SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 06EU-003537
číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
	se sídlem:
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

	IČO, DIČ:
	65993390, CZ65993390

	bankovní spojení:
	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

	zastoupeno:
	Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel	[image: ]


kontaktní osoba ve věcech smluvních:   	Hana Kobesová kontaktní osoba ve věcech technických:	Michal Syřínek
(dále jen „objednatel”) a
2. název:						Ekolevel s.r.o.

	bankovní spojení:
	KB Plzeň - město, č.ú.: 4825390267/0100

	zastoupen:
	Alexejem Jirušem jednatelem



	
	


[image: ]se sídlem:					Vřesová 548, 330 08 Zruč- Senec 
IČO, DIČ:					25203185, CZ25203185

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 	Alexej Jiruš kontaktní osoba ve věcech technických:		Alexej Jiruš

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba  Údržba silničních vpustí ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 1 1 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši                                   5 866 300,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby 
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	[image: ]
	(a)
[image: ]
	(b) = DPH z částky
(a)
	[image: ]

	Údržba silničních vpustí
[image: ]
	
5 866 300,00
[image: ]
	123 192,30
	7 098 223,00


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Údržba silničních vpustí, číslo veřejné zakázky 06EU-003537.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) [footnoteRef:1] [1:  Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.] 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky[footnoteRef:2] [2:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky[footnoteRef:3] [3:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

f) Technická specifikace[footnoteRef:4] [4:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.
Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
              Datum:       19.02.2018	Datum:	14.2.2018
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PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
Název stavby: Údržba silničních vpustí
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	ŘSD ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	Ekolevel s.r.o.
Vřesová 548, 330 08 Zruč - Senec

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Do 30.11.2019

	Doba pro uvedení do provozu
	
	Nepoužije se.

	Sekce
	
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7

	Pověřená osoba
	3.1
	Michal Syřínek

	Zástupce objednatele
	3.2
	Michal Syřínek

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	
	Nepoužije se,

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se.

	Odstranění vad
	
	Minimální záruční doba na opravy vpustí požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.



	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
[bookmark: _GoBack]10 % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) IO % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

	
	
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
14.668,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
2.934,-- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze
2.934,-- Kč za každý započatý den prodlení



	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)
5.867,-- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 .
587,-- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění
	14.2
	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Datum: 7.2.2018
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Příloha č. 5
SEZNAM SILNIČNÍCH VPUSTÍ NA ÚZEMÍ PK 2018
REKAPITULACE celý Plzeňský kraj


	silnice
	vpusti/ks
	
	ekodrény/m
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(c) = (a) + (b)
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