

SMLOUVA O DÍLO

č. s916-2018-013

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

TPSČ KŘ Brno – LS Černá Hora (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ469746687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , vložka B 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: [REDACTED] – předseda představenstva

[REDACTED] – místopředseda představenstva

[REDACTED] – místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Mokřad Holštejn - 2018**“ evidenční číslo zakázky **s916-2018-013** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

„**Mokřad Holštejn - 2018**“

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Zahájení provádění díla: **1.3.2018**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno dle této smlouvy, nejpozději do **31.5.2019** Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **283 127,- Kč** bez DPH, slovy dvěštosmdesáttřítisícstodvacetsedm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli: k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Splatnost faktury je **21** dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Daňový doklad bude doručen na adresu **LS Černá Hora: U Selkova 548, 679 21 Černá Hora**

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,

jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
6. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku
 - dodací listy na použitý (zabudovaný) materiál

IX.

Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **24** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **283 Kč** bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši **25%** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Brně....., dne: 9.2.2018

V Brně....., dne: 16.2.2018

př



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 172006
Stavba: Mokřad Holštejn
KSO: k.ú. Holštejn
Místo: k.ú. Holštejn
Datum: 29.06.2017
Zadavatel: LESY ČR, s.p.
IČ: 46974687
Uchazeč: Ekostarby Bmo, a.s.
IČ: CZ46974687
Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		283 127,98
DPH - základní	Sazba daně	Výše daně
infinená	21,00%	59 456,88
	15,00%	0,00
Cena s DPH		342 584,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 172006			
Stavba: Mokřad Holštejn			
Místo: k.ú. Holštejn	Datum: 29.06.2017		
Zadavatel: LESY ČR, s.p.	Projektant:		
Uchazeč: Ekostarby Bmo, a.s.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK] Typ
Náklady stavby celkem			
1720060	SO 01 TŮŇ I	283 127,98	342 584,86 STA
1		143 625,93	173 787,38 STA
1720060	SO 02 TŮŇ II	46 856,80	56 696,73 STA
2		30 645,25	37 080,75 STA
1720060	SO 03 VEGETAČNÍ ÚPRAVY	62 000,00	75 020,00 STA
3			
1720060	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
4			

KRYCÍ LIST SOUPISU			
Stavba: Městská Policie			
Objekt: 17200601 - SO 01 TŮN I			
Kód:			CC-CZ:
Město:	A.s. Policie	Datum: 29.06.2017	
Zadavatel:	LEST OK a.s.	IC:	
		DC:	
Uchazeč:	Elektarby BROS, a.s.	IC:	407627
		DC:	C2-007627
Projektoant:		IC:	
		DC:	
Přepočteno:			
Cena bez DPH			143 625,93
Cena s DPH			
DPH - základ	základ daň	základ daň	základ daň
1000	143 625,93	20,00	28 725,19
1000	0,00	0,00	0,00
Cena s DPH			173 787,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ		
Stavba: Městská Policie		
Objekt: 17200601 - SO 01 TŮN I		
Město:	M. a. Policie	Datum: 29.06.2017
Zadavatel:	LEST ČR a.s.	Projevtant:
Uchazeč:	Estimátor Brno, s.r.l.	
Náklad - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 143 625,93		
HSV - Práce a dodávky HSV		143 625,93
1 - Země práce		32 619,00
4 - Montážní práce		94 000,00
5 - Montážní práce		12 500,00
8 - Ostatní montážní a práce související		12 500,00
99 - Práce související		3 506,93

SOUPIS PRACÍ						
Stavba: Městská Policie						
Objekt: 17200601 - SO 01 TŮN I						
Kód:	CC-CZ:					
Město:	Datum: 29.06.2017					
Zadavatel: Městská Policie						
Město: Městská Policie						
Projevtant: Městská Policie						
Projevtant: Městská Policie						
Cena celkem [CZK]						
Náklady soupisu celkem 143 625,93						
HSV - Práce a dodávky HSV 143 625,93						
1 - Země práce 32 619,00						
4 - Montážní práce 94 000,00						
5 - Montážní práce 12 500,00						
8 - Ostatní montážní a práce související 12 500,00						
99 - Práce související 3 506,93						

KRYČÍ LIST SOUPISU

Stavba:

rekonstrukce Hrádky

Objekt:

17200602 - SO 02 TÚR II

KSO:

k.ú. Hrádky

Místo:

Základní:

LEP Číslo.p.

Uchazeč:

Stavby Brno, a.s.

Předmět:

Pozice:

CC-CZ:

29.06.2017

46 856,80

Datum:

KČ:

46074687

Výše část.

BČ:

C26074687

1839,03

KČ:

0,00

BČ:

15,00

BČ:

0,00

Shledáno

46 856,80

Cena bez DPH

DPH 21%

9854,93

Cena s DPH

56 711,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba: Rehalizace Holičejna	
Objekt: 17200402 - 50.02. TÚR II	
Místo: k.ú. Holičejn	
Základní: LESY ČS. P.	
Uchazeč: Ekostarby Brno, a.s.	
Kód dílu - Popis	
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	46 856,80
1 - Zemní práce	46 856,80
5 - Komunikace	36 294,00
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání	10 560,00
998 - Přesun hmot.	10 560,00
	0,80

[illegible]

9	M	00072746	doba malo formu kufajna 2. vrsta		kg	1,25	100,00	117,20	15.000.000.00
vr		3	2070.015 Projeckin sardienem v mialu			1,175			
0	3	Komunika posretni						10.000,00	
10	K	K 0021	Premiden sardie luvale		kg	5,000	2.000,00		10.000,00
vr	3	Projeck				5,000			
						10,000			

[illegible][illegible]

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací					
Název stavby	Povinný kód	Popis	Typ	Max. počet zázisků	
Architekt	K	Plnění se z Rekapitulací stavby	Stav	20	
Stavba	A	Plnění se z Rekapitulací stavby	Stav	10	
Instalace	R	Plnění se z Rekapitulací stavby	Stav	50	
Rekonstrukce	R	Plnění se z Rekapitulací stavby	Stav	50	
Základní	R	Plnění se z Rekapitulací stavby	Stav	50	
Projektant	K	Plnění se z Rekapitulací stavby	Stav	50	
Stavba	R	Plnění se z Rekapitulací stavby	Stav	50	
Obnova, soupis prací	K	Rekonstrukce	Stav	20	
Cena z DPH	A	Hodnoty objemů	Stav	100	
Cena z DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double		
Cena z DPH	A	Cena s DPH za daný objekt	Double		
		Typ zázisků	e@TPZiskacy		

Krycí list soupisu				
Název atributu	Profil(n) (A/N)	Popis	Typ	Max. počet zisků
Starba	A	Práce ve řeznickém stádle	String	120
Období	A	Kód a název období	String	20 x 120
Skupina	A	Kód a název skupiny	String	20 x 120
CC1	B10	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC2	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC3	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC4	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC5	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC6	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC7	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC8	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC9	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC10	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC11	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC12	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC13	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC14	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC15	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC16	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC17	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC18	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC19	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC20	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC21	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC22	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC23	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC24	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC25	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC26	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC27	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC28	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC29	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC30	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC31	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC32	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC33	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC34	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC35	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC36	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC37	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC38	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC39	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC40	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC41	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC42	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC43	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC44	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC45	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC46	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC47	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC48	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC49	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC50	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC51	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC52	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC53	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC54	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC55	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC56	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC57	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC58	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC59	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC60	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC61	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC62	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC63	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC64	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC65	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC66	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC67	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC68	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC69	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC70	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC71	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC72	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC73	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC74	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC75	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC76	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC77	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC78	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC79	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC80	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC81	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC82	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC83	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC84	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC85	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC86	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC87	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC88	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC89	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC90	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC91	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC92	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC93	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC94	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC95	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC96	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC97	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC98	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC99	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC100	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC101	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC102	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC103	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC104	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC105	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC106	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC107	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC108	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC109	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC110	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC111	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC112	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC113	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC114	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC115	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC116	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC117	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC118	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC119	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC120	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC121	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC122	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC123	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC124	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC125	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC126	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC127	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC128	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC129	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC130	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC131	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC132	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC133	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC134	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC135	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC136	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC137	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC138	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC139	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC140	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC141	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC142	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC143	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC144	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC145	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC146	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC147	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC148	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC149	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC150	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC151	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC152	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC153	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC154	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC155	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC156	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC157	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC158	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC159	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC160	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC161	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC162	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC163	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC164	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC165	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC166	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC167	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC168	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC169	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC170	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC171	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC172	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC173	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC174	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC175	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC176	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC177	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC178	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC179	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC180	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC181	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC182	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC183	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC184	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC185	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC186	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC187	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC188	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC189	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC190	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC191	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC192	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC193	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC194	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC195	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC196	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC197	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC198	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC199	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC200	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC201	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC202	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC203	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC204	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC205	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC206	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC207	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC208	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC209	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC210	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC211	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC212	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC213	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC214	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC215	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC216	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC217	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC218	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC219	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC220	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC221	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC222	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC223	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC224	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC225	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC226	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC227	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC228	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC229	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC230	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC231	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC232	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC233	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC234	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC235	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC236	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC237	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC238	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC239	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC240	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC241	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC242	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC243	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC244	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC245	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC246	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC247	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC248	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC249	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC250	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC251	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC252	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC253	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC254	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC255	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC256	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC257	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC258	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC259	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC260	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC261	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC262	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC263	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC264	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC265	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC266	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC267	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC268	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC269	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC270	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC271	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC272	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC273	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC274	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC275	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC276	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC277	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC278	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15
CC279	A	Klasifikace stavby podle stavby	String	15

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znalostí
Stavba	A	Práce ve zřezávacích stavbě	Stavba	
Obstí	A	Kód a názor obkolu, obkolu a řezné listu soustav	Stavba	20 + 120
Obstí	A	Práce ve zřezávacích stavbě a řezné listu soustav	Stavba	20 + 120
Obstí	A	Práce ve zřezávacích stavbě	Stavba	20
Defin	A	Práce ve zřezávacích stavbě	Děle	20
Zakazov	A	Práce ve zřezávacích stavbě	Děle	20
Pracovník	H	Práce ve zřezávacích stavbě	Stavba	20
Obstí	H	Kód a názor obkolu ze soustav	Stavba	20
Kód obk. - pozn.	A	Cena celkem za řez ze soustav	Děle	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za řez ze soustav	Děle	

[illegible]

Typ vstupu		Modulota	Význam
GlasDPH	základní	základní sazba DPH	
	podleň	podleň sazba DPH	
	reduční	reduční sazba DPH	
	saz. přenesená	základní sazba DPH přenesená	
GTPZáklad	STA	Stavěbní objekt	
	PRO	Provozní objekt	
	IND	Industriální objekt	
	VOR	Vedlejší a ostatní naklady	
GTPPřevody	OST	Ostatní naklady	
	1	Pořizovací typy NOV	
	2	Pořizovací typy PIV	
	3	Pořizovací typy MI	
	4	Pořizovací typy OST	