

19.2.2018

JAN RUDINSKÝ

**BASTA** stavební práce

**OBJEDNÁVKA**

ČÍSLO: 03/2018/Jn

Hasičská 551/52  
IČ: 011  
C/6 70030

VYŘIZUJE: Vladislav Janiczek

TEL.: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

BASTA stavební práce s.r.o.

Hasičská 551/52

700 30 Ostrava Hrabůvka

DATUM: 15. 02. 2018

**POPIS PRÁCE**

(množství, cena, dodací lhůta)

Objednáváme u Vás dokončovací práce na budově č. p. 1057 (budova Spartak Jablunkov).

Práce budou provedeny v rozsahu Vaši nabídky ze dne 15. 01. 2018, která je nedílnou součástí této objednávky. Výjimku tvoří položka MAR komunikace VZT, kde došlo po dohodě ke snížení realizační ceny o 22.089 Kč, tj. na částku 52.912 Kč. Zde rozsah prací a použitý materiál bude průběžně dohodnut s objednatelem.

Cena díla je následně stanovená dohodou a činí 242.000 Kč vč. DPH. Objednavatel neposkytuje zálohu a dohodnutá částka bude uhrazena po řádném dokončení.

Termín realizace byl dohodnut max. do 20. 3. 2018, kdy dojde k předání díla objednateli. Dále k tomuto nejzazšímu termínu budou předány veškeré práce prováděné na základě smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2017 měněné a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 7. 7. 2017 a dodatkem č. 2 ze dne 20. 12. 2017.

Jednotlivé provedené práce budou účtovány v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí výše uvedené smlouvy. Nové položky budou účtovány dle RTS – 10%.

Kontaktní osobou za objednatele je:

Vladislav Janiczek, ved. odboru MH – tel. [REDACTED]

KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA JE ZÁVISLÝ NA DOBRÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH, KDY PŘI NEPŘÍZNÍ SE TERMÍN O TYTO DNY PRODLUŽUJE.

[www.jablunkov.cz](http://www.jablunkov.cz)

Ing. Jan Nieslanik  
tajemník MěÚ