



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

jednání ve věcech:

- a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) technických: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 002 97 313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

2. Dodavatel:

Vilém Szwarc

zapsán v ŽÚ ve Frýdku - Místku ev. č. 380210 – 4134800 - 00

zastoupena: Vilém Szwarc

k podpisu oprávněn na základě Vilém Szwarc

jednání ve věcech:

- a) smluvních: [REDACTED]
b) technických: [REDACTED]
c) reklamací: [REDACTED]

se sídlem: Sosnová 363, 739 61 Třinec – Dolní Lištná

IČ: 126 66 581

DIČ: CZ6203091162

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna Frýdek – Místek, expozitura Třinec

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen dodavatel)



Zástupci objednatele i dodavatele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla „Oprava havarijního stavu plotu MŠ, Guty 131“, což představuje opravu stávajícího plotu, tzn. demontáž stávající brány, branky, plotových dílců a sloupků vč. patek, dále dodávka a montáž nového plotu výšky 1,83 m nad okolní terén ze 2D panelů (síla drátu Ø 6 mm) s oky 200x50 mm, pozinkovaného s ochranným nátěrem barvy RAL 6005 (tmavě zelená). Součástí je také dodávka a montáž sloupků z uzavřených jeklových profilů 50x30x3 mm rovněž pozinkovaných a s ochranným nátěrem v barvě RAL 6005 (osadit krytkami). Sloupky 30x50x3 mm (cca 26 ks) a 60x60x8 (cca 4 ks) budou kotveny do betonových patek Ø 300 mm z betonu prostého C20/25. Dále budou dodány a namontovány nová dvoukřídlá otvíravá brána o š. 4 m a branky s křídlem š. 1300 mm a u stávajícího vstupu u objektu MŠ Guty. Součástí je také likvidace zdemontovaného materiálu, který bude oddělen a vytřízen dle platného zákona o odpadech, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Jedná se o plot, který se nachází na stávající ploše pozemku p. p. č. st. 533/4, k. ú. Guty. Podkladem pro provedení díla je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Davidem Šmírou, Radoslav Raclavský – projekční, inženýrská a dodavatelská činnost, IČ 760 21 335, v dubnu 2017, pod arch. č. RAC/17/25 (dále jen „projektová dokumentace“) a výkaz výměr, který odpovídá objemu prací.
2. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je dodavatel zejména povinen:
 - a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku zajistit bezpečnost práce,
 - d) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty), katalogové a technické listy,
 - e) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,



- f) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny)
 - g) oznámit zahájení prací
 - h) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - i) provádět denní úklid staveniště, vhodně zabezpečit staveniště,
 - j) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - k) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci (dále jen PD).
 5. Práce a dodávky, které v PD obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má dodavatel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
 6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v PD. Práce a dodávky, které v PD obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
 7. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je dodavatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má dodavatel právo na jejich úhradu.
 8. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Dodavatel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude dodavatel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
 9. Dodavatel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval PD, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, položkový rozpočet, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatel a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
 10. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla dodavateli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se



tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

11. Dodavatel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Dodavatel nesmí převést celé dílo ani jeho část na subdodavatele a ani nesmí uzavřít subdodavatelskou smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve stavebním deníku. Jednalo by se o podstatné porušení smlouvy a objednatel by byl oprávněn odstoupit od smlouvy.

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je dodavatel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese dodavatel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku dodavatel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Dodavatel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Dodavatel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které dodavatel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dodavatel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
2. Dodavatel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud dodavatel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezačnou ani ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Dodavatel je povinen provést dílo **v termínu:**
01. 12. 2017 - 21. 12. 2017.
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší dodavatel práce na díle. Dodavateli



z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.

5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých podmínek musí dodavatel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou dodavatel nemohl práce na díle provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení prací.
6. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a dodavatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 2).
8. Místem plnění je stávající plocha pozemku p. p. č. st. 533/4, k. ú. Guty.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Celková cena díla bez DPH: 171.567,00 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle výkazu výměr, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Výkaz výměr je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
4. Dodavatel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými



- právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
 6. Výkaz výměr slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
 7. Změna ceny:
 - a) dodavatel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami výkazu výměr,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou ve výkazu výměr obsaženy, pak dodavatel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20% své hodnoty.
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací dodavatele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
 8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá dodavatel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má dodavatel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
 10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada prací bude objednatelem provedena na základě jednorázové faktury vystavené dodavatelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Faktura



- bude vystavena nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž došlo k řádnému předání a převzetí díla. Fakturu je povinen dodavatel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení.
3. Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
 4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
 5. Faktura dodavatele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle výkazu výměr odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li dodavatel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
 7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 8. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

VII. JAKOST DÍLA

1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, PD a položkovým rozpočtem, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je PD a položkový rozpočet stavby zpracován. Jakékoliv změny oproti PD a položkového rozpočtu stavby musí být předem odsouhlasený objednatelem.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a dodavatele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování



- protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Dodavatel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
 3. Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 4. Dodavatel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
 5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, dodavatel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen dodavatel.
 6. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak dodavatel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
 7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
 8. Dodavatel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
 9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit dodavatel.
 10. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
 11. Dodavatel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
 12. Dodavatel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Dodavatel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je dodavatel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže dodavatel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Dodavatel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou



- denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
 3. Dodavatel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše dodavatel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a dodavatele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a dodavatele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je dodavatel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, prohlášení o shodě, certifikátů, katalogových listů, technických listů a stavebních deníků.
4. Dodavatel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, specifikaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá dodavatel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Dodavatel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané objednatel nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů,



zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, dodavatel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele dodavatelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel písemně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí dodavateli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu dodavatele.
8. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen dodavatel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese dodavatel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Vadu je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Neodstraní-li dodavatel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli.
12. Oznámení o provedení opravy vady dodavatel objednateli předá písemně.
13. Dodavatel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Reklamaci zaslat na adresu: Vilém Szwarc, Sosnová 363, Třinec – Dolní Líštná.

XII. SANKCE

1. Pokud bude dodavatel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé bez písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,-



Kč za každý jednotlivý případ porušení.

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vystavení faktury dodavatelem a doručení faktury objednateli, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn po dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatelům označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - nenastoupení dodavatele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od protokolárního předání staveniště



- prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě dodavatele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na dodavatele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Dodavatel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny subdodavatelů, kteří se změni zápisem dodavatele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
8. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
10. Tuto smlouvu ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka, a to v souladu s pověřením Rady města vyplývajícím z bodů 2.2.4. vnitřní směrnice č. 07/2016 – „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Města Třince a příspěvkových organizací Města Třince“.



11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součástí tvoří: 1. Výkaz výměr; 2. Časový harmonogram.


V Třinci dne 30. 11. 2017

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za dodavatele:



Vilém Szwarc

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava havarijního stavu plotu MŠ, Guty č.p.131

Zhotovitel: Szwarc Vilem
Sosnová 363
739 61 Třinec

IČO: 12666581
DIČ: CZ 6203091162

Objednatel: Město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec-Staré Město

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	66 912,270
PSV	64 474,730
MON	0,000
Vedlejší náklady	21 070,000
Ostatní náklady	19 110,000

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	171 567,00 CZK
Základní DPH	21 %	36 029,07 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: **207 596,07 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

V Třinec

dne 30.11.2017

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	30 766,170	0,00420
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	5 957,120	6,25938
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	16 405,200	3,85500
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 930,310	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	5 318,290	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 535,180	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	64 474,730	0,60820
ON	Ostatní náklady	ON	19 110,000	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	21 070,000	0,00000
Celkem:			171 567,000	10,72678

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				30 766,170
1	130 90-1121.R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	2,500	4 605,920	11 514,800
2	139 60-1102.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,475	872,200	2 158,700
3	162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,475	34,010	84,170
4	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,475	170,520	422,040
5	171 20-1101.R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,475	21,760	53,860
6	180 40-0020.RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	140,000	18,620	2 606,800
7	181 05-0010.RA0 Terénní modelace	m2	140,000	99,470	13 925,800
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání				5 957,120
8	271 53-1113.R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,279	1 111,320	310,060
9	275 31-3711.R00 Beton základových patek prostý C 25/30	m3	2,282	2 474,500	5 647,060
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				16 405,200
10	338 17-1122.R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	30,000	254,800	7 644,000
11	553-42305R Sloupek plotový průběžný zákl nát' 2500/60/60/8 mm, VČ.PŘISL.ral 6005	kus	4,000	343,000	1 372,000
12	553-42305R Sloupek plotový průběžný zákl nát' 2500/50/30/3 mm, VČ.PŘISL.ral 6005	kus	26,000	284,200	7 389,200
Díl: 96	Bourání konstrukcí				6 930,310
13	966 06-7111.R00 Rozebrání plotu tyč. lat. prken. drátěného, plech.	m	71,000	97,610	6 930,310
Díl: 97	Prorážení otvorů				5 318,290
14	979 08-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,710	113,680	649,110
15	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,710	168,560	962,480
16	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,390	14,800	760,570
17	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,710	205,800	1 175,120
18	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,550	22,930	654,650
19	979 99-0103.R00 Poplatek za skládku suti	t	5,710	195,510	1 116,360
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 535,180
20	998 15-2121.R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	10,340	148,470	1 535,180
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				64 474,730
21	767 91-4130.R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	65,700	133,280	8 756,500
22	767 92-0220.R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,000	681,440	681,440
23	767 92-0240.R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,000	1 398,460	1 398,460
24	553-42407R Plotový panel 2D výška 1630 mm RAL 6005, délka 2500 mm bez prolisu s okem 200x 50mm tl.6/5/	kus	27,000	1 449,420	39 134,340
25	553-42655R Brána 2 kř.= 4000 mm, RAL 6005 ovl.man., jekl 60/40/3mm vypl.jak u opl.zámek	kus	1,000	7 839,990	7 839,990
26	553-42655R Bránka 1300/1800mm, RAL 6005 ovl.man., jekl 60/40/3mm vypl.jak u opl.zámek zvonek	kus	1,000	6 664,000	6 664,000
Díl: ON	Ostatní náklady				19 110,000
27	005 21-1020.R Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,000	4 900,000	4 900,000
28	005 21-1030.R Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1 960,000	1 960,000
29	005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	4 410,000	4 410,000
30	005 24-1020.R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	4 900,000	4 900,000
31	005 28-1010.R Propagace billboard a plakát	Soubor	1,000	2 940,000	2 940,000
Díl: VN	Vedlejší náklady				21 070,000
32	005 11-1021.R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	6 860,000	6 860,000
33	005 12-1010.R Vybudování zařízení stavenišť	Soubor	1,000	4 900,000	4 900,000
34	005 12-2010.R Provoz vlivy	Soubor	1,000	4 410,000	4 410,000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
35	005 12-4010.R	Koordináční činnost	Soubor	1,000	4 900,000	4 900,000

Harmonogram stavby Oprava hav.stavu plotu MŠ.Guty č. 131

Zhotovitel :	Szwarc Vilém			
	Sosnová 363			
	Třinec 739 61			
Číslo	Název	1.12.2017	7.12.2017	21.12.2017
1	Zemní práce			
2	Základy,zvláštní zakládání			
3	Svislé a kompletní konstrukce			
4	Bourání konstrukci			
5	Prorážení otvorů			
6	Staveništní přesun hmot			
7	Konstrukce zámečnické			
8	Ostatní náklady			
9	Vedlejší náklady			