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SMLOUVA  
 

na  vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
 
 

 

Článek I 
Smluvní strany 

 

 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická 

se sídlem: Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice 

IČO:  00582158 

DIČ: CZ00582158 

zápis v obchodním rejstříku:  Zřizovací listina PO vydané Jihočeským krajem, schváleno  

usnesením č. 32/2001/ZK ze dne 22.5.2001 včetně dodatků 

zastoupený: Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy 

bankovní spojení: KB a.s., pobočka České Budějovice 

číslo účtu:  43830231/0100 

(jako „objednatel“) 

 
 
a 
 
 

ARKUS5 s.r.o. 

se sídlem: Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice 

zápis v obchodním rejstříku: C 21707 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

IČO: 01526570    

DIČ: CZ 01526570  

zastoupený: Daněk Kryštof. 

bankovní spojení: ČSOB a.s.,   

číslo účtu: 258242744/0300  

( jako „zhotovitel“) 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

 

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky: 

 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby v rámci schváleného 

projektu o dotaci z OPŽP s názvem: 

 
„Snížení energetické náročnosti budovy VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského1274/3, 

objekt Rudolfovská tř. 1988/17, 370 01 České Budějovice 3 

 

tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a poskytnutí licence 

k projektové dokumentaci (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 

Článek III. 
Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provedení stavby 

v rámci schváleného projektu z OP ŽP s názvem„Snížení energetické náročnosti budovy 
VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského1274/3, objekt Rudolfovská “ (dále jen 
„dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  
 

2. Dílo má následující části a rozsah: 
 
2.1. Projektová dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby), která bude podkladem 

pro výběr zhotovitele akce vč. rozpočtu a výkazu výměr, vyhotovené dle již zpracované 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení firmou K+K KONZULTANT s.r.o., Nišovice 79, 
Volyně. 

 
Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně 
prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat 
veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení. 
 
Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP. 
 

a. Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování 
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, 
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být 
dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést možnost 
nabídnout rovnocenné řešení.  
 

b. Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, 
zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“) jako 
součást dokumentace pro provádění stavby.   
Požadované výstupy:  6 x v tištěné formě, 2 X CD nebo DVD ROM ve formátu PDF pro 
potřeby zadávacího řízení a formátu .dwg pro potřeby zadavatele a vítězného uchazeče. 

 
1. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a 

je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, 
na kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky 
inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace 
po předchozím odsouhlasení objednatelem.  
 

2. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 
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 § 36 a §§ 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování 
dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou, 

 splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě, 

 vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, 
osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

 vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona, 

 doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných 
k získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. 
a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, 

 v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 
to jako samostatných stavebních objektů, 

 projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie, 

 vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
 

 
3. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle příslušných právních předpisů): 

A. Souhrnné řešení stavby 
B. Stavební část 
C. Technologická část 

 Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení; 

 Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet 

stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické 

podobě na CD nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).  

 

Článek IV. 
Podklady pro provedení díla 

 
Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty: 
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DPS na akci ze dne 29.1.2018, dále pak vyhotovená DSP na stavební akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Skuherského1274/3, objekt Rudolfovská „ 

 
Článek V. 

Doba plnění 
 
1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech: 

 
1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace vč. slepého 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 28. 2. 2018. 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 
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3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

 
5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 

překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 
2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou 

výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).  
3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  
4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran 

b) předmět plnění 

c) počet ks paré předávané dokumentace 

d) datum a podpis obou smluvních stran 

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

6.  

 
Článek VII. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 
 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat, 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  
souhlasem objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho 
prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami. 
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Článek VIII. 
Cena za dílo  

 
1. Cena za dílo je stanovena ve výši:  

Smluvní cena díla vč. DPH 456.170,- Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 
4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 

DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 

Článek IX. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy se neposkytují. 

 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 

a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 
 

3. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.  
 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  
 

5. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele. 
 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

 
Článek X. 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 
Článek XI. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové 
dokumentace. 
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  
 

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 
 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 
 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady. 
 

Článek XII. 
Sankční ujednání 

 
1.  Dojde-li k navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované 

podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. 
nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

- ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 

- ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku prokazatelných vad zpracované projektové dokumentace stavby 
nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.  

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na revizi zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo jednostranně započíst vůči 
fakturované ceně za dílo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to možné. 

4.  Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN, 
při stavebních úpravách dokončených staveb stav a kvalita skrytých konstrukcí, které nebylo 
možno ověřit; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření 
odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného 
opotřebení vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření. 

5.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno 
okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt 
ze strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci stavby 
dle projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele, Zhotovitel je však povinen 



 Stránka 7 z 9 
 

objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo odevzdal 
včas. 

6.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

7.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

8.  V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

9.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

10.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. odst. 
3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla. 

11.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

12. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

13. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

14. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

 

 
 

Článek XIII 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i 
to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl.XII odst. 5, druhá věta této smlouvy o dílo. 

5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.  

6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 
je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž 
realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto 
odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy 
vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy. 
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8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo 
jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 
cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se 
smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své 
finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 

Článek XIV. 
Další ujednání 

 
1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány 

státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce 
objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí  
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

 Ing. Vladan Daněk 

tel.: 777 287 516, e-mail: danek.arkus5@seznam.cz 

 
 

Článek XV. 
Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla, tj. DPS specifikované v článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).  

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského 
díla. 

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona 

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 

5. Licence je poskytována bezúplatně. 

 
 Článek XVI. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy. 

5. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) smluvních: Bc. Šindelář Jan, ředitel školy 

b) technických: Ing. Jára Zdeněk, ZŘ, e-mail: jara@spsautocb.cz, mob: 602379032 

mailto:danek.arkus5@seznam.cz
mailto:jara@spsautocb.cz
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Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně 
písemně oznámit druhé smluvní straně. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy. 
 

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

 

 

 

 
 
V Českých Budějovicích,  dne 16. 2. 2018 

     
V Českých Budějovicích dne 16. 2. 2018    

 
 
 
 

Objednatel 
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy 

 
 
 
 
 

 
……………………………………..                                             

 

 
 
 
 

Zhotovitel 
Ing. Vladan Daněk 

 
 
 
 
 

…………………………………….. 
 

 
 
 


