
Technický dozor stavebníka Rekonstrukce MKS Beseda

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy příkazeQ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany příkazní smlouvu dle

§§ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následujícího znění:

1. Smluvní strany

Příkazce:

název:

sídlo:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

CZ00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

Josef Macháček, vedoucí OSRI

IČ:

DIČ:

bankovní spojení;

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Příkazce)

Příkazník:

název:

sídlo:

Ing. Miroslav Bém

Za tratí 1636, 676 02 Moravské Budějovice

47449357

Bém

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen Příkazník)

2. Předmět smlouvy

Příkazník se v rámci předmětu svého podnikání zavazuje, že pro příkazce jeho jménem

jeho účet obstará záležitost: Výkon funkce Technického dozoru stavebníka na akci

„Rekonstrukce MKS Beseda" (dále také „Stavba") v souladu s projektovou dokumentací

zpracovanou společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. v červnu 2017 a dalšími dokumenty,

které jsou nedílnou.

Podrobný obsah a rozsah výkonu funkce Technického dozoru stavebníka obsahuje

a na

zejména:

• Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěno provádění Stavby,

obzvláště s projektovou dokumentací a zajistí dodržení všech podmínek projektové

dokumentace.
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• Splnění požadavků vyplývajících ze zadání veřejné zakázky na výběr funkce technického

dozoru stavebníka.
• Zajištění dodržení podmínek smluv, zejména vzorkování důležitých materiálů.

• Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.

• Zajistí informování dotčených občanů o uzavírkách dané místní komunikace, omezení vstupů

a vjezdů.
• Účast při vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně zajištění potřebných dokladů (totéž

platí u předání sítí zpět jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti).

• Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, správců

sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

• Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se Stavba provádí, a evidence

dokumentace dokončených částí Stavby. Dbá na systematické doplňování projektu

zhotovitelem dle schválených změn a dodatků v době provádění Stavby.

• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst.

• Kontrolovat čerpání nákladů, měsíčních zjišťovacích protokolů a dílčí měsíční fakturace.

• Se souhlasem příkazce projednává případné změny projektu s dodržením zásad nezvýšení

pevné ceny ujednané ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby, neprodloužení celkové doby

výstavby, a to za účelem zlepšení kvalitativních parametrů stavby, výstupy z takových jednání

postupuje neprodleně příkazci ke konzultaci a ke schválení. Podílí se na přípravě změnových

listů a poskytuje příkazci součinnost při jejich schvalování. Zásahy do technického řešení

Stavby může příkazník nařídit až na základě souhlasu příkazce a autora projektu. Ostatní

dodatky a změny je povinen předkládat s vlastním vyjádřením příkazci.

• Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, příkazník dbá

na jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

• Kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

O těchto kontrolách pořizuje zápis ve stavebním deníku.

• Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektem.

• Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných vad projektu.
• Koordinaci stavebních prací se současně prováděnou stavbou pro jiné investory.

• Koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla.

• Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,

kontrola jejich výsledků a vyžadování a shromažďovaní dokladů, které prokazují kvalitu

prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).

• Kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí.

• Kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněných ze stavby, který nadále zůstává

v majetku objednatele.

• Příkazník musí být přítomen při všech zkouškách prováděných na stavbě prověřujících a

prokazujících kvalitu díla.
• Příkazník je povinen sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu

s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách. Příkazník bude provádět kontrolu vedení

stavebního deníku zhotovitele stavby a provádět do něj zápisy týkající se kvality prováděných

prací; v případě změn a odchylek od projektu bude požadovat zápisem ve stavebním deníku

provedení předběžného výpisu výměr, který svým podpisem potvrzuje.

• Sledovat zápisy do stavebních deníků a včasná reakce na ně.

• Průběžné sledování a kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací,

smlouvou o dílo, obsahem nabídky, podle platných technických norem a technologických

postupů, rozhodnutí příslušných správních orgánů, v souladu správními předpisy a

v odpovídající kvalitě. Pokud tomu tak není, ihned upozorní zhotovitele Stavby zápisem do

stavebního deníku a současně vyrozumívá zástupce příkazce.
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• V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací, např.

správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, vlastníkům

nemovitostí a zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek.

• Hlášení archeologických nálezů.
• Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené

Stavby.

• Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod

při ohrožení stavby živelnými událostmi.

• Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu provádění Stavby sděluje

příkazci, s nímž konzultuje jejich případné řešení (např. vlastnické a jiné nároky, řešení škod

apod.).
• Kontrola souladu postupu zhotovitele Stavby s časovým plánem provádění Stavby a

ustanoveními Smlouvy o dílo, upozorňování dodavatelů na nedodržení termínů zápisem do

stavebního deníku, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

• Kontrola plnění smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup poddodavatelů.

• Kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů podřízených během

stavby k archivaci u investora.

• Zajistit pasport stavby - fotodokumentaci stavu komunikací a budov sousedících se stavbou

před zahájením prací a tuto předat na vyžádání objednateli.

• Průběžná dokumentace průběhu Stavby; v předem dohodnutých pravidelných termínech

příkazník informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu k harmonogramu výstavby, o

finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez zbytečného odkladu předává příkazci

úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné korespondence.

• V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení Stavby, včetně zajištění

veškerých dokladů nutných pro předání Stavby nebo jejích částí příkazci a dále pro uvedení

Stavby nebo jejích částí do provozu případně do předčasného provozu.

• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo její části a účast na jednání o

odevzdání a převzetí Stavby.
• Dohlížení na odstraňování vad, včetně zabezpečení všech prací podmiňujících předání Stavby

v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, EN, zadávací dokumentací a

Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby.

• Kontrola odstraňování vad zjištěných při předání Stavby nebo její části v dohodnutých

termínech.
• Příprava a organizace kontrolních dnů Stavby, jejich vedení a dokumentování, k nimž

příkazník zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny osoby a správní orgány, které

jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci Stavby vydávají rozhodnutí. O průběhu

kontrolních dní Stavby pořizuje zápis včetně prezenční listiny zúčastněných, které následně

zasílá všem zúčastněným.

• Příkazník provede kontrolní prohlídku stavby 1 x ročně během záruční doby za přítomnosti

Příkazce a zhotovitele.
• Příkazník provede záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby za

přítomnosti Příkazce a zhotovitele.

• Příprava podkladů a účast na kolaudačním řízení.

• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

• Předání objednateli všech dokladů zajištěných během realizace Stavby formou závěrečné

zprávy, včetně vyhodnocení akce.

• Průběžné pořizování fotodokumentace postupu prováděných prací, která bude součástí

závěrečné zprávy (v elektronické podobě na DVD).
• Spolupráce s příkazcem při řešení reklamací díla po dobu záruční doby.

• Příkazník zajistí, aby zhotovitel před uvedením díla do provozu prokázal jeho funkčnost

individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení. Dále provede zaškolení a poučení

obsluhy či správce budovy, kterého se Příkazce bude účastnit.
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• Příkazník musí být pojištěn na svoji činnost a vzniklé škody jeho činností vůči Příkazci.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu funkce Technického dozoru stavebníka

s odbornou péčí, podle pokynů příkazce a v souladu se zájmy příkazce. Příkazník je oprávněn

a povinen chránit práva a oprávněné zájmy příkazce. Je povinen jednat čestně a svědomitě,

využívat všech svých znalostí, schopností a zkušeností a dále důsledně využívat všechny

zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a pokynů příkazce pokládá

za prospěšné.

2. Příkazník je povinen obstarávat záležitost osobně. Používat ke splnění smlouvy jiné osoby je

oprávněn pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této

osoby příkazcem. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá, jakoby

záležitost obstarával sám.

3. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu

stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále touto

smlouvou. Příkazník se zavazuje postupovat při výkonu funkce tak, aby výše uvedená Stavba

byla provedena v souladu s projektovou dokumentací, rozhodnutími a dalšími individuálními

správními akty orgánů veřejné správy, požadavky dotčených orgánů státní správy, smlouvou

o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a ve stanovené kvalitě. Příkazník se

zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a

přitom se řídit výchozími podklady příkazce a jeho pokyny. Příkazník prohlašuje, že se pečlivě

seznámil s obsahem smlouvy o dílo, kterou příkazce uzavřel se zhotovitelem Stavby a

projektovou dokumentací Stavby.

4. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a

příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový

pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

6. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při obstarávání záležitosti

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

7. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na

odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

8. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu předat příkazci věci, které za něho převzal při

vyřizování záležitosti. Příkazník bude příkazci průběžně předávat originály, případně kopie

všech dokumentů vykazujících aktuální stav (zejména kopie/průpisy stavebního deníku,

zápisů z kontrolních dnů, výsledky kontrolních měření apod.).

9. Příkazce je povinen poskytovat příkazníku veškerou součinnost. Příkazce je povinen předat

bez zbytečného odkladu příkazníku příslušné podklady ke Stavbě a informace, jež jsou nutné

k zařízení záležitosti dle čl. II. této smlouvy.

10. Příkazník bude informovat příkazce o průběhu vyřizování záležitosti (zejména o postupu

Stavby a provedených úkonech vůči zhotoviteli Stavby), a to nejméně vždy na základě

požadavku příkazce. Příkazník je povinen předem informovat příkazce o své přítomnosti na

staveništi. Příkazce je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při

jakémkoliv úkonu příkazníka, který se týká předmětu smlouvy.
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4 . Odměna

1. Odměna za obstarání záležitosti specifikované v čl. II. a příloze č. 1 této smlouvy, byla

stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

198.000,-

41.580,-

239.580,-

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

2. Odměna je sjednána jako maximálně přípustná a zahrnuje i veškeré režijní náklady a hotové

výdaje příkazníka spojené s výkonem funkce Technického dozoru investora, včetně dopravy

na staveniště.

5. Doba plnění

1. Výkon činnosti Technického dozoru stavebníka se příkazník zavazuje obstarávat po celou

dobu provádění Stavby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, tj. od předání staveniště do vydání

kolaudačního souhlasu k užívání dokončené Stavby (všech jejích součástí), v případě zjištění

kolaudačních závad až do jejich odstranění. V případě reklamací vad Stavby je příkazník

povinen poskytnout příkazci součinnost při uplatňování nároků z vad Stavby až do konce

záruční doby.

Zahájení plnění technického dozoru stavebníka:
- dnem podpisu příkazní smlouvy (předpoklad únor 2018)

Ukončení plnění:
- předání a převzetí dokončeného díla včetně dokladové části pro kolaudaci stavby a

předání stavby správci do provozu včetně účasti na kolaudačním řízení stavby

- předpoklad doby plnění minimálně 8 měsíců

2. Výkon činnosti Technického dozoru stavebníka se sjednává jako tzv. „občasný", nejméně však

třikrát týdně. Příkazník je rovněž povinen být přítomen na Stavbě vždy, bude-li to situace na

Stavbě nebo příkazce vyžadovat, a to i případně několik dní po sobě.

3. Případné podstatné prodloužení termínu dokončení Stavby řešené dodatkem ke Smlouvě o

dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby je důvodem k uzavření dodatku mezi příkazcem a

příkazníkem o navýšení odměny za výkon Technického dozoru stavebníka a prodloužení doby

plnění.

6. Místo plnění

Místem plnění je město Moravské Budějovice, k.ú. Moravské Budějovice, pozemek

p.č. st. 87/1.

7 . F a k túro vání a placení
_

1. Příkazník má právo na zaplacení odměny uvedené v článku IV. odst. 1. této smlouvy. Příkazce

uhradí odměnu na základě měsíčních faktur - daňových dokladů, vystavených příkazníkem.

Lhůta splatnosti poslední faktury ve výši min. 10% z celkové odměny počne běžet dnem

vydání kolaudačního souhlasu, popř. sepsání zápisu o odstranění kolaudačních vad. Faktury

vystavené mezi smluvními stranami budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu

stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., mimo jiné musí obsahovat název Stavby

a číslo smlouvy příkazce uvedené na první straně této smlouvy.

2. Splatnost faktury je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení

faktury příkazci.
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3. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve

prospěch účtu příkazníka.

4. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti

ujednané v této smlouvě, je příkazce oprávněn fakturu vrátit příkazníkovi k opravě. Vrácením

faktury příkazníkovi se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením

řádně opravené faktury příkazci.

8. Úroky z prodlení
_

1. Pro odpovědnost příkazníka dále platí ustanovení občanského zákoníku.

2. Příkazce se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě

splatnosti uvedené včl. VII. odst. 2. této smlouvy, zaplatit příkazníku úrok z prodlení

v zákonné výši.

9. Oprávnění příkazníka, plná moc

1. Příkazce zmocňuje příkazníka ke vstupu na staveniště, ke kontrole prováděných prací a

zakrývaných konstrukcí, podpisu zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, nahlížení

do stavebních deníků a připojování stanovisek, odsouhlasování drobných změn (materiálů a

technologií) v provádění stavebních prací v rozsahu a způsobem, který určuje Smlouva o dílo

mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby a pokud tyto změny nezvyšují náklady stavebních objektů

a neprodlužují lhůtu výstavby, k jednání s koordinátorem BOZP, jakož i k ostatním nezbytným

úkonům souvisejícím s výkonem Technického dozoru stavebníka.

2. Příkazník není oprávněn k uskutečnění právních jednání vedoucích ke změně ceny či termínu

dokončení Stavby či podpisu právních jednání stím souvisejících. Převzetí díla je příkazník

oprávněn učinit pouze společně s příkazcem.

10. Jiné ujednání

1. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl

v souvislosti s plněním této smlouvy. Výše uvedená mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy je

tato povinnost prolomena ustanovením platných právních předpisů, rozhodnutím soudu nebo

zproštěním mlčenlivosti ze strany příkazce.

2. Příkazce si vyhrazuje právo přerušit výkon Technického dozoru stavebníka v případě nedostatku

finančních zdrojů příkazce k provádění Stavby. Příkazník je však povinen příkazce upozornit na

opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci

nedokončením činnosti související se obstaráváním záležitosti.

3. Příkazník může tuto smlouvu vypovědět dle ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Strany si

ujednaly, že příkazník není oprávněn vypovědět smlouvu v období trvání záruky na Stavbu.

4. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti. Odvolal-li příkazce příkaz, je příkazník od účinnosti

odvolání příkazu příkazcem povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se odvolání vztahuje.

5. Při zániku příkazu odvoláním nebo výpovědí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud

příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. Příkazník je povinen příkazce upozornit

na opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci

nedokončením činnosti související s obstaráváním záležitosti. Příkazník je povinen příkazce

upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící

příkazci nedokončením činnosti související s obstaráváním záležitosti.

6. Příkazce neumožňuje uskutečnit a provádět předmět plnění poddodavatelsky v žádném bodě.
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7. Technický dozor stavebníka musí vykonávat vždy osobně autorizovaná osoba (ve smyslu zákona

č. 360/1992 Sb.) a to dle § 152 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. (zákon o územním plánování
a

stavebním řádu), což příkazník prohlašuje a splňuje.

Změny případně doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky uzavřenými
za

souhlasu obou smluvních stran.
8.

11. Závěrečná ustanovení

1. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že

smlouva nebude uzavřena, pokud ji příkazník podepíše s dodatkem či odchylkou, byť

nepodstatnou.

2. Ve vzájemných vztazích mezi příkazcem a příkazníkem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se

použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník), s tím, že se strany ve smyslu

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského
zákoníku, která nemají

donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou

soutěž.

4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady
související

s realizací díla a jeho financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

znění.

5. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho

nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů

(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů). Objednatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje

informace o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení

zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským

zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo

rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce

nerealizovatelné.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem

Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich

osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále

výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním

systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění

v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění

zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého

počátku.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy a

příkazník obdrží jeden stejnopis. Smluvní strany konstatují, že uzavření této smlouvy je projevem

jejich vůle, že neodporuje zákonu, zákon neobchází ani se nepříčí dobrým mravům.

12. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po

vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v

tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.

.......1.Z..02 2018 V Moravských Budějovicích dne: 26.1.2018
V Mor. Budějovicích, dne:

Za PříkazníkaZa

Ing. Miroslav Bém
Ing. Vlastimil
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