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   Evidenční číslo objednatele:                                                     Evidenční číslo zhotovitele: 
 

        16 009 3 00                                                                         152-16-02,07,10 
 

SMLOUVA O DÍLO 

„O ZHOTOVENÍ ů PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCE STAVBY ů POSKYTNUTÍ 
DůLŠÍCH SLUŽEB“ 

 

 

MČstská část Praha - Kunratice 

Sídlo:   K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00 

Zastoupena:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice  

IČ:   00231134 

DIČ:   CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

    číslo účtu:  2000690389/0800 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o, zkr. DIPRO, spol. s r.o. 

Sídlo: ModĜanská 11/13Ř7, 143 00 Praha 4 - ModĜany 

Zastoupený: Ing. Jan Zrzavý jednatel společnosti 

IČ: 48592722 

DIČ: CZ4859272 

Bankovní spojení: Česká spoĜitelna a.s. číslo účtu 69727339/0800 

 

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu Praha 

 oddíl C, vložka 18643 

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“) 

 

uzavĜeli na základČ výsledku veĜejné zakázky malého rozsahu s názvem: PD pro 

akci - Zjednodušené plošné opravy místních komunikací v Praze - Kunraticích a dle 

zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znČní: 

I. 

PěEDMċT PLNċNÍ 

Předmětem smlouvy je zhotovení jednotlivých stupňĤ projektové dokumentace na opravy 

patnácti místních komunikací ve správě MČ Kunratice a poskytnutí dalších služeb. Zadavatel 
předpokládá provedení plošných oprav metodou homogenizace povrchĤ v rozsahu a u 

komunikací uvedených níže: 
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Objednatel předpokládá opravu komunikací v rozsahu – fréza asfaltových vrstev 
s lokálními opravami ložné případně podkladní vrstvy, osazení nových obrub, sanace 
trhlin, navázání chodníkĤ bezbariérovou úpravou, kontrola a výměna povrchových 
znakĤ vynucená úprava vjezdĤ a úprava dotčené zeleně. 

I.1. PěEDMċT PLNċNÍ OBSAHUJE: 

I.1.1. Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace pro zhotovení projektové 
dokumentace  

část I. 
 Zajištění mapových podkladĤ (jdmp) včetně poplatkĤ; 
 Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu komunikací; 
 Ověření existence a polohy inženýrských sítí včetně zákresu prĤběhu; 
 Prověření funkčnosti a nutných úprav odvodnění komunikací; 
část II. 
 PrĤzkum stavu únosnosti konstrukce stávajících vozovek; 
 Zhotovení všech nezbytných prĤzkumĤ pro řádné vypracování PD 

(stavebně geologický a geotechnický prĤzkum a pod.); 

I.1.2. Zhotovení dokumentace k ohlášení stavby podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb. 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dalších 
platných předpisĤ, vč. případného zajištění kladných stanovisek dotčených 
orgánĤ a organizací; 

I.1.3. Zhotovení tendrové dokumentace (TDW) pro provedení plošných oprav 
uvedených místních komunikací ve správě MČ Kunratice, zpracované na základě 
řádné dokumentace pro provedení stavby (DPS) a doplňujících detailĤ včetně 
oceněného a neoceněného Soupisu prací (SP) s podrobnými položkami výkazĤ 
výměr splňující požadavky uvedené v příslušných  ustanoveních zákona                

č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb.  

Dokumentace bude vyhotovena v souladu s:  

    položka Mj. Rozsah opravy 

  Plošné opravy frézováním m2   

  Přehled jednotlivých oblastí     

  oblast K Verneráku     

1 Na Rynku 361 celá ulice 

 2 Labská 1443 celá ulice 

 3 Úhlavská (část) 1174 část od křižovatky  Sobolákova - k Dřevčická 

 4 Sobolákova 340 část od křižovatky  Labská - k Úhlavská 

 5 Ploučnická (2 části) 610 část od křižovatky Úhlav - Na Ryn. a od K Bor. - k K Vern. 

  oblast Hřbitov     

 6 Šebkova 885 celá ulice 

 7 K Borovíčku 1262 část od   nám.TGM -  k Šebkova 

 8 Hřbitovní 923 celá ulice 

  oblast Vimperské náměstí     

 9 Lesní (2 části) 1311 část od křižovatky  K Bažant. - Klat. a od Rozvad. - k Vožic. 
 10 Děbolínská (část) 1315 část od křižovatky Bořetínská - k Golčova 

  oblast U zámeckého parku     

 11 Nad Rybníčky 4079 celá ulice 

 12 Pod Betání 1532 část od křižovatky Nad Rybníčky -  k Žižkova 

 13 Žižkova 1026 část od křižovatky Ratajova - Pod Javory 

  oblast Ke Hrádku     

 14 Nad Belvederem 1104 celá ulice 

 15 Ke Hrádku (část) 2129  část od křižovatky K Verneráku  - k Nad Belvederem 

  Celkem 19.494   
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 obecně závaznými předpisy; 
 vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění aktualizace 62/2013 Sb.;  

 vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb  

Tato fáze projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby mohla sloužit 
pro výběr zhotovitele stavby, který bude proveden v zadávacím řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a musí 
proto respektovat zásady pro zadávací dokumentaci a vyhlášku č.169/2016 Sb.  
nebo obdobné k datu vyhlášení výběru dodavatele. Náležitosti soupisu prací jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

I.1.4. Zajištění DIO včetně předjednání s OSDP PČR a místně příslušnými dopravními 
orgány. 

I.1.5. Výkon funkce autorského dohledu projektanta - výkonová fáze 7 dle článku 
3.3.4.1. UNIKA - po dobu realizace opravy komunikací.  

 Rozsah výkonu ůD bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci 
stavby. 

 Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na max. 60 hod. 

I.1.6 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. 

 Rozsah výkonu Technické pomoci bude odpovídat skutečné potřebě objednatele 
při realizaci stavby. 

 Maximální rozsah Technické pomoci je dohodnut na max. 30 hod.  

 Rozsah Technické pomoci je uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy 

I.2. ROZSAH ČINNOSTI A ODPOVċDNOST ARCHITEKTA: 

I.2.1.  ůRCHITEKT se zavazuje svolávat výrobní výbory v prĤběhu každé z výkonových 
fází zpracování předmětu plnění pravidelně  (v pevně stanovených termínech) po 
celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace. Pokud 
ARCHITEKT nebo OBJEDNATEL bude požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve 
k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo e-mailem nejméně 2 
dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna přizvat k takovému jednání profesní specialisty podle svého uvážení. 
Pokud vzniknou v prĤběhu jednání mezi zástupci smluvních stran rozpory 
ohledně zpĤsobu zpracovávání dokumentace zakázky včetně projektového 
řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění ůRCHITEKTů 
závazné stanovisko OBJEDNATELE, které je ůRCHITEKT povinen respektovat. 
ůRCHITEKT však neodpovídá za dĤsledky vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže 
OBJEDNATELE na nevhodnost pokynĤ prokazatelně písemně upozornil a 
OBJEDNATEL přesto na jejich dodržení písemně  trval. Respektování nevhodného 
pokynu OBJEDNATELE ůRCHITEKTEM nemĤže být považováno za vadu projektu. 
Za vadu projektu rovněž nebude považováno, jestliže zařízení nebo jiné dodávky 
budou na stavbu dodány v jiném provedení, než určovala dokumentace zakázky. 
Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený 
zástupci obou smluvních stran.  

I.2.1.1. ůRCHITEKT určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech 

  Ing. Daniel POLIČ, Ph.D.,ůI. (doplní uchazeč) 

I.2.1.2. OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech  

Petra Beneše a Ivanu Klofáčovou (bude doplněno před podpisem smlouvy)  

I.2.2. Nejpozději 5 dnĤ před předáním každé z částí dokumentace zakázky předloží 
ARCHITEKT OBJEDNATELI jedno kompletní vyhotovení odsouhlasovacího paré 
každé z částí dokumentace zakázky k závěrečnému odsouhlasení. Toto 
odsouhlasení provede zástupce OBJEDNATELE písemnou formou nejpozději do 3 

dnĤ ode dne předání odsouhlasovacího paré každé z částí dokumentace zakázky. 
V případě, že se OBJEDNATEL ve stanovené lhĤtě 3 dnĤ nevyjádří, platí, že 
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s předloženým vyhotovením odsouhlasovacího paré souhlasí. 

I.2.2.1 OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro závěrečné odsouhlasení 
jednotlivých částí dokumentace zakázky Petra Beneše a Ivanu Klofáčovou 

(bude doplněno před  podpisem smlouvy)  

I.2.3  ůRCHITEKT zodpovídá za to, že dokumentace zakázky jím zhotovená bude mít i po 
uplynutí záruční doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které 
odpovídají normám a obecně závazným předpisĤm ČR. Dále ůRCHITEKT zodpovídá 
za to, že dokumentace zakázky bude respektovat zásady hospodárného provozu 
zhotovované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

I.3. VÝKONY A DÍLČÍ PLNċNÍ 

I.3.1. Výkony ůRCHITEKTů se pro potřeby této smlouvy rozumí takové základní a 
zvláštní výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezeném touto 
smlouvou a dokumentací zakázky a jejichž výsledkem je zejména vytvoření úplné 
projektové dokumentace na opravy patnácti místních komunikací ve správě MČ 
Kunratice sloužící pro vlastní realizaci oprav a pro výběr dodavatele podle platné 
legislativy. 

 Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze vĤbec dosáhnout 
záměru a účelu zakázky. Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je 
třeba k uskutečnění zvláštních požadavkĤ. Překračují základní výkony nejen 
obsahem, nýbrž i rozsahem a pracností. Mohou být se základními výkony spojeny, 
popřípadě je mohou nahradit. Zvláštní výkony nejsou zahrnuty v základních 
výkonech a budou poskytovány pouze tehdy, pokud si je OBJEDNůTEL touto 
smlouvou výslovně vyžádá a zvlášť zaplatí, popř. jejich potřeba bude 
OBJEDNůTELEM předchozím písemným souhlasem odsouhlasena 

I.3.2. Výkony ůRCHITEKTů směřující k naplnění záměru a účelu zakázky se člení do 
jednotlivých dílčích plnění (etap), které představují souhrn základních a zvláštních 
výkonĤ souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejících relativně uzavřený 
celek činností. Podrobný popis základních a zvláštních výkonĤ je obsažen v 
jednotlivých dílčích plněních, v jednotlivých přílohách Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKů, v jednotlivých 
přílohách Výkonového a honorářového řádu ČKůIT a ČKů a v přílohách této 
smlouvy. Předmětem plnění ůRCHITEKTů je jakékoliv plnění uvedené 
v kterémkoliv z dokumentĤ uvedených výše v tomto odstavci, jakož i plnění, které 
obsahem kteréhokoliv z dokumentĤ uvedených výše v tomto odstavci není, avšak 
ůRCHITEKT je při vynaložení odborné péče předpokládat mohl nebo měl. 

I.3.3. ůRCHITEKT je povinen hájit zájmy OBJEDNůTELE podle svých nejlepších znalostí 
a schopností. ůRCHITEKT ani jeho zaměstnanci a spolupracovníci (poradci nebo 
specialisté) nepřijmou žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména 
od vlastníkĤ nemovitostí, podnikatelĤ nebo dodavatelĤ. S údaji týkajícími se 
zakázky bude ůRCHITEKT zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže 
by byl této povinnosti výslovně zproštěn OBJEDNůTELEM. ůRCHITEKT je povinen 
zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace stavby a v prĤběhu 
provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských 
aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 
OBJEDNůTELE, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit 
sebe nebo třetí osoby. Bylo-li zadání zakázky výsledkem soutěže, nesmí 
ůRCHITEKT rovněž v souladu se soutěžními podmínkami pověřit výkonem 
jakýchkoliv činností souvisejících s touto zakázkou žádnou z osob, které se jakkoliv 
podílely na přípravě soutěže nebo byly řádným členem poroty, jejím náhradníkem, 
popřípadě znalcem. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné 
porušení smluvních závazkĤ a je dĤvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy 
za podmínek stanovených v této smlouvě a k úhradě smluvní pokuty stanovené v 
článku VII. této smlouvy. 
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I.3.4. ůRCHITEKT se zavazuje neprodleně informovat OBJEDNůTELE o všech 
skutečnostech, které by mohly OBJEDNůTELI zpĤsobit finanční, nebo jinou újmu, 
o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o 
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladĤ předaných mu OBJEDNůTELEM. 
ůRCHITEKT je povinen upozornit OBJEDNůTELE rovněž na následky takových 
OBJEDNůTELOVÝCH rozhodnutí a úkonĤ, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 
OBJEDNůTELE poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným 
veřejným zájmem. 

I.3.5. Zjistí-li ůRCHITEKT, že nemĤže předmět plnění provést za podmínek závazně 
plynoucích z obecně platných právních předpisĤ, nebo požadovaných výslovně 
OBJEDNůTELEM, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom 
neprodleně písemně OBJEDNůTELE s uvedením dĤvodĤ. 

I.3.6. ůRCHITEKT zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě 
o tom vyrozumí OBJEDNůTELE, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s 
ohledem na zadání OBJEDNůTELE uvedené shora, neproveditelná, a projedná s 
ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy ze strany ARCHITEKTů zakládá nárok OBJEDNůTELE vĤči ůRCHITEKTOVI 
na úhradu vzniklé škody. 

I.3.7. ůRCHITEKT se zavazuje, že bez písemného souhlasu OBJEDNůTELE neposkytne 
výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění, jiné osobě než OBJEDNůTELI nebo 

jím k tomu zmocněné osobě.  

I.3.8. ůRCHITEKT není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu OBJEDNůTELE. 

1.3.9. ůRCHITEKT uzavřením této smlouvy a předáním zhotoveného díla OBJEDNůTELi 
postupuje na OBJEDNATELE výhradní právo (licenci)  zhotovené dílo  či jeho části 
užít ke smluvenému účelu, či jakémukoli jinému zpĤsobu užití, právo dílo měnit či 
doplňovat a dát dílo či jeho část  k užití i jiné osobě to vše v časově, množstevně 
i teritoriálně neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je již sjednána 
v honoráři dle čl. III této smlouvy.       

II. 

TERMÍN PLNċNÍ 

 

Termín plnění předpokládá zahájení plnění v říjnu 2016. Objednatel stanovuje nejzazší termín 
pro předání kompletní dokumentace ve stupni (TDW) včetně soupisu prací (SP) do 31.1.2017.  

Dílčí termíny dokončení plnění ostatních částí předmětu smlouvy, budou dohodnuty oběma 
smluvními stranami. 

III. 

HONORÁě ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPěÍPADċ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY 

III.1. Honorář ůRCHITEKTů, který se OBJEDNATEL touto smlouvou zavazuje včas a řádně 
uhradit, je stanoven v souladu se Sazebníkem pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností UNIKů v aktuální cenové úrovni ke dni předání 
nabídky ůRCHITEKTů. Sjednaný honorář je smluvní cenou ve smyslu platných právních 
předpisĤ. Smluvní strany sjednávají honorář jako cenu pevnou, která nebude 
valorizována.  

III.2 Bude-li rozsah plnění, zejména projektu nebo dalších ůRCHITEKTOVÝCH služeb, 
OBJEDNATELEM věcně změněn nebo doplněn, ůRCHITEKTģV honorář se v souladu s touto 
změnou nebo doplněním poměrně upraví. 

III.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto: 
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 ______________________________________________________________________________________ 

          Kč               DPH v Kč              Kč s DPH 

Přípravné práce pro zhotovení  
projektové dokumentace - část I      258 020       54 184,2           312 204,2 

Přípravné práce pro zhotovení  
projektové dokumentace - část II.      275 000        57 750                          332 750 

Zhotovení dokumentace  
k ohlášení stavby       441 000                         92 610                          533 610 

Zhotovení (TDW) včetně  
soupisu prací (SP)       698 000                        146 580                         844 580 

Zajištění DIO včetně předjednání    65 000                          13 650                            78 650 

výkony AD  
(max. 60 hod.)       39 000                           8 190                            47 190 

Technická pomoc v zadávacím  
řízení na výběr zhotovitele stavby 
(max. 30 hod.)      19 500                           4 095                             23 595 

_____________________________________________________________________________________ 

           Celkem   1 795 520,00               377 059,20                   2 172 579,20 

 

 

IV. 

 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

IV.1. Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím zpĤsobem:  
IV.1.1. Každá z částí základního honoráře za každé částečné splnění předmětu smlouvy 

podle článku I.1.1 – I.1.4. bude ůRCHITEKTOVI uhrazena po řádném a 
bezchybném splnění jednotlivých částí předmětu smlouvy a jejich 
protokolárním odevzdání OBJEDNATELOVI vždy na základě příslušného 
ůRCHITEKTEM oprávněně vystaveného platebního dokladu (faktury). 

IV.1.2. Cena za výkon autorského dozoru a Technická pomoc v zadávacím řízení na 
výběr zhotovitele stavby, bude hrazena prĤběžně na základě dílčích faktur 
s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně na 
základě skutečných výkonĤ. 

IV.1. Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem 
předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny ůRCHITEKTOVI k doplnění či 
opravě. O čas nutný k opravě a doplnění platebních dokladĤ (faktur) se posouvá i termín 
splatnosti. Platební doklady (faktury) budou předány ve třech vyhotoveních a budou 
obsahovat tyto údaje: 
 název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest ůRCHITEKTů a OBJEDNATELE, 

 IČ a DIČ ůRCHITEKTů a OBJEDNATELE, 

 číslo smlouvy, 
 číslo platebního dokladu (faktury), 
 den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má OBJEDNATEL platit, 

 fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z 
přidané hodnoty, 

 označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
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 razítko a podpis oprávněné osoby ůRCHITEKTů. 

IV.3. Další platební podmínky: 

IV.3.1 OBJEDNATEL bude platit honoráře ůRCHITEKTOVI na základě ůRCHITEKTEM 
řádně vystavených platebních dokladĤ (faktur). Splatnost ůRCHITEKTEM 
vystaveného platebního dokladu (faktury) je 21 dnĤ od doručení OBJEDNATELI 

a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu OBJEDNATELE na 

účet ůRCHITEKTů. Platby za jednotlivé dílčí etapy budou účtovány dílčími 
platebními doklady (fakturami) včetně daně z přidané hodnoty. Vyúčtované a 
zaplacené dílčí platební doklady jsou vratné jen do výše nevykázaných nákladĤ 
za ůRCHITEKTEM vykonanou práci. 

IV.3.2 Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 
náležitosti, je OBJEDNATEL oprávněn jej do data splatnosti vrátit ůRCHITEKTOVI, 
který jej buď opraví, nebo vystaví doklad nový. V obou případech se běh lhĤty 
splatnosti obnovuje a OBJEDNATEL se v takovém případě nedostává do prodlení. 

IV.3.3 Zjistí-li OBJEDNATEL ve lhĤtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu 
plnění nebo jeho části vady plnění, je oprávněn ůRCHITEKTOVI platební doklad 
(fakturu) vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. V 
případě, že se prokáže, že byl platební doklad (faktura) vrácen a platba 
pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními ustanoveními 
tohoto článku. 

V. 

DANċ  

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisĤ. 

VI. 

Závazky z vad  

VI.1.  ARCHITEKT je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné 
činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo zpĤsobené v dĤsledku vadného plnění. 
Za škodu se považuje i nevyplacená výše případné dotace.  

VI.2.  ARCHITEKT prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícím předmětu, této 

smlouvy.  

VI.3  Práva objednatele z vad díla.  

1.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od 
zpĤsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

1.2 OBJEDNATELi vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
1.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nárokĤ 

OBJEDNATELe z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje 
na 10 let. 

1.4 OBJEDNATEL je povinen reklamovat vady písemně. ARCHITEKT  je povinen 

reklamované vady odstranit do 5 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a 
to bezplatně. 

1.5 V případě zjištěných vad TDW a SP v prĤběhu zadávacího řízení na stavební práce 
je lhĤta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele 
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VII. 

SMLUVNÍ  POKUTA 

VII.1.  Nedodrží-li ůRCHITEKT zaviněně termín dokončení a předání TDW a SP uvedený  

v odstavci II. této smlouvy, je povinen zaplatit OBJEDNůTELI smluvní pokutu ve výši     
5 000,- Kč, za každý započatý den prodlení. 

VII.2. Smluvní pokuta ůRCHITEKTa za vadné plnění kterékoliv z jeho povinností uvedených 
v  této smlouvě činí  1 000,- Kč za každý takovýto případ. 

VII.3. ůRCHITEKT je povinen bezplatně odstranit prokazatelné vady díla vzniklé během záruční 
doby. V případě, že nedojde ze strany ARCHITEKTa k odstranění reklamovaných vad 
řádně a nebo včas, je OBJEDNůTEL oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně 
zpĤsobilou osobou a ůRCHITEKT je povinen uhradit OBJEDNůTELi veškeré náklady jím 
účelně vynaložené na odstranění reklamované vady.   

VII.4. V případě, že TDW a SP nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisĤ 

a vyhlášky č. 169/2016 Sb. nebo platné legislativy při předání této části plnění smlouvy, 

je ůRCHITEKT povinen uhradit OBJEDNůTELI jednorázově smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých). Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv 
na právo OBJEDNATELE  požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by OBJEDNůTEL 
byl zatížen orgánem dohledu z dĤvodu porušení zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání  
veřejných zakázekh, ve znění pozdějších předpisĤ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., nebo 

platné legislativy v okamžiku zahájení zadávacího řízení.   

VII.5. Neuhradí-li OBJEDNATEL ARCHITEKTOVI faktury ve lhĤtě jejich splatnosti, zaplatí 
OBJEDNATEL ARCHITEKTOVI smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

 

VIII. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

VIII.1. V případě rozporĤ a nebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací 
závazku platí ustanovení této smlouvy. 

VIII.2. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupcĤ obou smluvních stran. 

VIII.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s 
pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

VIII.4. V ceně díla je 6 vyhotovení příslušné dokumentace a další elektronické výstupy 
vyplývající z této smlouvy nebo případně  nutné dle právních předpisĤ pro řádné 
uskutečnění výběru zhotovitele stavby.  

VIII.5. OBJEDNATEL a ARCHITEKT se navzájem zavazují a zavazují navzájem také své 
partnery, nástupce a zmocněnce k dodržování všech ustanovení této smlouvy. 

VIII.6. Bude-li dílo, nebo jeho část ukončeno, nebo záměrně přerušeno po více než 30 dnĤ, je 
OBJEDNATEL povinen vyrovnat všechny náklady spojené s rozpracovaností k datu 

přerušení, nebo ukončení, a to do 14-ti dnĤ.   

VIII.7. ARCHITEKT nenese vĤči OBJEDNATELI odpovědnost za škody zpĤsobené vyšší mocí, 
jímž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by OBJEDNATEL mohl 

oprávněně požadovat. 

VIII.8. ARCHITEKT je povinen si zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škody 
vznikající z omylĤ, opomenutí, či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy a to do 
výše 1 mil. Kč.  
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IX. 

ZÁVċREČNÁ  USTANOVENÍ 

IX.1.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží OBJEDNATEL a 

jeden ARCHITEKT. 

IX.2.   ARCHITEKT není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

IX.3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li 

z ujednání v této smlouvě jinak. 

IX.4.  ARCHITEKT souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisĤ. 

IX.5.  ARCHITEKT dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich 
dodatkĤ a ostatních dokladĤ podle zákona č. 134/2016 Sb. nebo platné legislativy na 
Profilu zadavatele. 

IX.6.  Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisĤ, o registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat OBJEDNATEL. 

ARCHITEKT  označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají 
zveřejnění: údaje o osobách uvedených jako zpracovatel, příloha s jednotkovými 
cenami 

IX.7.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném 
městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 
smlouva mĤže být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně 
všech případných příloh a dodatkĤ. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

IX.8. Tato smlouva obsahuje následující přílohy: 

  Příloha č. 1 Náležitosti soupisu prací 

  Příloha č. 2 Rozsah technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 

IX.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 
smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva 
je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vĤle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na dĤkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

V Kunraticích dne 17. 10. 2016                                  V Praze dne  11. 10. 2016 
 

 

 

__________________________    __________________________ 

             za Objednatele              za ARCHITEKTA 

   Ing. Lenka Alinčová                Jan Zrzavý                                       

starostka             jednatel společnosti 
 

 

 

 

http://www.praha-kunratice.cz/
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PĜíloha č. 1  
Náležitosti soupisu prací 

 

SOUPIS PRACÍ V DPS 

Soupis prací musí být zpracován podle vyhlá:ky  č.ŗŜ9/ŘŖŗŜ Sb.  jejíž citace je uvedena v části I. této přílohy smlouvy.  

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací i v datové podobě ve formátu MS Excel verze ŘŖŖř nebo vy::ím a 
předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči ǻCD nebo DVD ROMǼ se 
zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a toǱ pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, 
popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem 
zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.  

Soupis prací se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani vcelku ani v žádné z jeho 

částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám. 

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na DPS podrobný popis v:ech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné 
realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dal:ích prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků 
zadavatele. 

Položky soupisu prací 
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické 
a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu 
s projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, 
dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou 
práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo 
vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. 

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje ve:keré údaje nezbytné pro 
soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může 
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

Struktura soupisu prací 
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby. 
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a 
provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu 
a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve v:ech úrovních 
členění soupisu tak, jak byla tato členění použita ǻnapř. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členěníǼ. 
Soupis prací obsahuje položky ve:kerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných 
pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu 
jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb. 
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci v:ech 
soupisů. 
Vedlej:í a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, 
inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. 
Podrobnost popisu položky soupisu vedlej:ích a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo 
činnosti. 

Vedlej:í a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlej:í a ostatní 
náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 

Obsah položky soupisu prací 
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a 
obsahuje 

 pořadové číslo položky,  
 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je 

použita,  
 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na 

jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky,  
 měrnou jednotku,  
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 množství v měrné jednotce,  
 výkaz výměr k uvedenému množství. 

Cenové soustavy 

Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 
výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a dal:í technické a cenové 
podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny ǻstandardem je např. 
ÚRS, RTS ...Ǽ. 
V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhlá:kou ŘřŖ/ŘŖŗŘ Sb. 
uvede projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí 
neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslu:né části textů nebo plný text bude součástí projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

Elektronická podoba soupisu prací 
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který 
umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení 
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný ǻstandardem je MS Excel ve formátu xlsǼ. Elektronická 
podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná. 
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací 
dokumentací. 
Zhotovitel uvede v DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování. 

DETAILNÍVÝKAZ VÝMĚR V DPS 

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr ǻDVVǼ. Detailním výkazem výměr ǻDVVǼ se rozumí 
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. DVV musí být zpracován podle vyhlá:ky č. 169/2016 Sb.  Sb., jejíž citace je uvedena v části A této přílohy 
smlouvy. 

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslu:nou grafickou nebo textovou část dokumentace 
tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u 
dal:ích položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 

DVV pro DPS  obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu ǻbez uvedení 
cenǼ. Na základě DVV budou uchazeči v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a 
technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové 
nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné 
s ohledem na předmět plnění specifikovaný v DPS. 

DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro provádění stavby, která má již 
propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího 
účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického ře:ení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto 
vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit ǻči definovatǼ 
pro smluvní účely a posléze i ve v:ech zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit. 

K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odli:it od 
jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmen:í možnou dodávku či 
práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního je:tě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí obsahovat soubory bez 
položkového členění. 

1. DVV  se skládá z: 

 výkazu výměr stavební části  ǻspecifikace prací a dodávekǼ, 

 specifikace technické ǻtechnologickéǼ části stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře ǻpodrobný 
soupis technologických provozních celků ǻPCǼ, souborů ǻPSǼ, provozních jednotek ǻPJǼ, tj. soubor strojů, 
zařízení a inventáře, vč. jejich montáže a instalace. 

DVV - ve v:ech vý:e uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků ǻnapř. jméno 
výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.Ǽ. 

2. DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby bude obsahovat 
položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající DPS. Každá z položek výkazu výměr musí 
obsahovat: 

 pořadové číslo položky, 

 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje 
uvedeny, pokud nejsou zapsány přímo v DVV 
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 měrnou jednotku, 

 počet měrných jednotek. 

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z objektů pozemních a inženýrských staveb a 

každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr s členěním po jednotlivých oddílech 
výkazů výměr.  

Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr v:ech objektů stavby 
s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.  

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr ǻDVVǼ požadovaných 
prací a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze ŘŖŖř nebo vy::ím a předá jej objednateli 

v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči ǻCD nebo DVD ROMǼ se zachováním 
odpovídající antivirové ochrany. Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis 
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem 
projektové dokumentace zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat 
tyto údaje.  

SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS 

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v DPS: 

1) DPS bude zpracována v souladu s čl. I této přílohy smlouvy 

2) Soupis prací a DVV v DPS bude zpracován v souladu s vyhlá:kou číslo 169/2016 Sb. a podle čl. III. a IV. této přílohy 
smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby 

3) DPS bude obsahovat náležitosti podle čl. II., III. a IV. této přílohy smlouvy 

4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a DVV a ostatními částmi DPS .  
 

V případě nedodržení vý:e uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou :kodu, která objednateli takto 
vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle zákona číslo ŗř4/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozděj:ích předpisů plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité pro 
zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě poru:ení tohoto zákona vlivem nesprávně zpracované DPS sankce podle 
ustanovení § ŗŘŖ odst. ŗ písm. aǼ tohoto zákona a to až do vý:e ŗŖ% ceny zakázky nebo do ŘŖ.ŖŖŖ.ŖŖŖ Kč. V případě, že zadavateli 
bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se zhotovitel DPS objednateli takovouto sankci uhradit a 

to ve vý:i, která odpovídá poru:ení zhotovitele při zpracování DPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    MČstská část Praha - Kunratice                     

 

 

Za OBJEDNATELE                                                  strana číslo 13 z celkem 13                                                za ARCHITEKTA 

 

PĜíloha č. 2  

Rozsah technické pomoci v zadávacím Ĝízení na výbČr zhotovitele 
stavby 

 

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy uchazečů v rámci 
dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle 
zákona č. ŗřŝ/ŘŖŖŜ Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj:ích předpisů za následujících podmínekǱ  

 dotazy uchazečů tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vztahující se k projektové 
dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě 

 zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do ř kalendářních dnů bez ohledu na 
rozsah a složitost věcného obsahu a za:le je v elektronické podobě zadavateliǲ nedodržením této lhůty se 
zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele 
v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli ve:keré sankce, které mu 
budou uděleny 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své 
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy uchazečů odpovědětǲ objednatel sdělí 
zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději Ř kalendářní dny před 
zahájením zadávacího řízení  

Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek uchazečů, 
předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle ustanovení § ŝŜ odst. ŗ zákona č. ŗřŝ/ŘŖŖŜ Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozděj:ích předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. 
Posouzení v:ech předložených nabídek bude zaměřeno naǱ 

 kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí 
zadávací dokumentace 

 kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 
dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu 
ust. § ŝŝ zákona č. ŗřŝ/ŘŖŖŜ Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj:ích předpisů, či platné legislativy a 

kontrolu, zda jsou v:echny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami  

 objednatel stanoví uchazečům v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké 
konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení 
splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem k požadavkům 
na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci 

 vypracování písemného přehledu závad zji:těných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 
nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 
parametrů stanovených v DPS 

 posouzení písemných vysvětlení nabídek uchazečů 

 zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 
které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které 
nejsou v nabídce oceněny 

 svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, 
stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem 

 zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodněj:í nabídky 
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli činnosti vý:e 
sjednané 

Tato dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna nabytím právní moci rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodněj:í 
nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, případně  obhajobou ve správních řízeních a při kontrolách, stejně 
jako při realizaci stavby vítězným uchazečem. 


