

# **Smlouva o poskytnutí projektové činnosti**

**č. OLP/2676/2017**

**"Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek  
Cvikov - Svor"**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

## **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezů 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem

na základě plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána, řízení resortu  
dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

## **M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Nosek, Ing. Václav Kučera, jednatele

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

evidence: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

dále jen „zhotovitel“

## **Město Cvikov**

se sídlem Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54

IC: 00260410

DIČ: CZ 00260410

osoba oprávněná podepsat smlouvu: JUDr. Jaroslav Švehla, starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 3523421/0100

evidence:

dále jen „uživatel 1“

### **Obec Svor**

se sídlem Svor, Svor 195, 471 51

IC: 00261009

DIČ:

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Kateřina Jonáková, starostka

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

číslo účtu: 10829824/0600

evidence:

dále jen „uživatel 2“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
  - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
  - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:
- Název: Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor“
  - Místo provádění: cyklostezka svaté Zdislavy v úseku Cvikov - Svor, Liberecký kraj
  - Stavebník – investor: uživatel 1, uživatel 2
- (dále jen „stavba“). Podrobnější údaje o stavbě jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy bude sloužit pro získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že bude-li tomu tak, neplnění jeho povinností stanovených touto smlouvou bude moci vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že níže specifikované plnění bude po jeho zpracování bezplatně předáno uživatelům, kteří budou na jeho základě realizovat shora uvedené stavební dílo. Veškerá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají být realizována v období po předání níže specifikovaného plnění uživatelům, budou vykonávat uživatelé, byť by to nebylo výslovně stanoveno, s výjimkou povinnosti zaplatit cenu za plnění nebo její část.

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

## **Článek II.**

### **Specifikace plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.
2. Zhotovitel se zavazuje:
- a) **provést přípravné předprojektové práce (průzkumy a zaměření),**
  - b) **zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí - DÚR, projektovou dokumentaci pro stavební povolení - DSP a jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby - PDPS (dále také jako „dílo“),**
  - c) **zajistit kompletní inženýrskou činnost** za účelem vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných

povolení zajišťující realizace stavby),

d) **provést zpracování podmínek územního rozhodnutí a podmínek stavebního povolení do projektové dokumentace** ve stupni PDPS,

e) **provést zpracování soupisu prací, dodávek a služeb** se zpracováním podmínek stavebního povolení,

a to vše v rozsahu a v podobě uvedené v příloze č. 1, 2 a 4 této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.

4. Zhotovitel se dále zavazuje za účelem řádné realizace stavby uživatelům poskytnout níže popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:

a) **poskytovat součinnost uživatelům v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby dle projektové dokumentace** v tomto rozsahu:

- zajistit zpracování podkladů pro dodatečné informace, popř. námitky, v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby, pokud se tyto dodatečné informace, popř. námitky vztahují k projektové dokumentaci;
- zajistit na základě výzvy uživatelů účast svého zástupce v hodnotící komisi v zadávacím řízení na dodavatele stavby dle projektové dokumentace, a to v rozsahu 1 člena hodnotící komise a 1 náhradníka za člena hodnotící komise (zhotovitel je povinen zajistit, že jím navržený člen hodnotící komise a náhradník za člena hodnotící komise budou mít ukončené vysokoškolské vzdělání stavebně technického zaměření

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“);

b) **provést pro uživatele autorský dozor** za předpokladu, že bude stavba realizována, a to v rozsahu požadavků uživatelů a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „autorský dozor“).

c) poskytovat veškerou potřebnou součinnost uživatelům při podání žádostí o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), (především spoluúčast s uživatelem při konzultaci na SFDI při podání žádosti).

### **Článek III.**

#### **Kontrola provádění plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.

#### **Článek IV.** **Čas a místo splnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:
  - předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) soupisem prací, dodávek a služeb a pravomocného územního rozhodnutí: **nejpozději do 330 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,**
  - předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (PDPS) s neoceněným soupisem prací, dodávek a služeb, vč. vydání pravomocného stavebního povolení a obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby: **nejpozději do 540 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,**
  - poskytování součinnosti při podávání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty - soulad s aktuálními Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty ze Státního fondu dopravní infrastruktury ke stažení aktuální verze na odkaze <http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky>: **po celou dobu veřejné zakázky a doby podávání žádosti o dotaci,**
  - poskytování součinnosti při zadávacím řízení: **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
  - provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby,** a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.
2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

#### **Článek V.** **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
  - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - rozsah a předmět plnění,
  - čas a místo předání díla,
  - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
  - oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při jeho předání.
3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.
6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

## **Článek VI.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR (zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s Pravidly pro financování výstavby nebo opravycyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ke stažení je aktuální verze na odkaze <http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/>.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc.
6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.
8. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.
10. Objednatel a uživatelé jsou povinni poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel a uživatelé jsou zejména povinni předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem a uživateli použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli či uživatelům, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
11. Uživatel 1 a uživatel 2 jsou povinni informovat objednatele o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a zhotoviteli poskytovat veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění smlouvy. Zejména jsou uživatelé povinni písemně informovat objednatele o tom, že zhotovitel řádně splnil své povinnosti stanovené v čl. II odst. 4.
12. Uživatel se zavazuje, že nejpozději do 2 let ode dne převzetí díla od objednatele,

stvrzeného v předávacím protokolu, zajistí financování realizace stavby dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. Nestane-li se tak, je uživatel povinen na základě výzvy objednatele dílo vrátit objednateli do 5 pracovních dní od doručení této výzvy.

## **Článek VII.**

### **Cena za plnění a platební podmínky**

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:
  - 779 000,- Kč (slovy: sedmset sedmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH,
  - **942 590,- Kč** (slovy: devět set čtyřicet dva tisíc pět set devadesát korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.
2. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Cena dle odst. 1 a cena uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:
  - Část ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření), ceny za zajištění inženýrské činnosti spojené se zajištěním územního rozhodnutí a ceny za DÚR podle bodu 1, 2 a 4 přílohy č. 3 po předání finální verze DÚR, a to za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je finální verze projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akceptována objednatelem bez výhrad a po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli,
  - Část ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření), ceny za DSP a PDPS a ceny za zajištění inženýrské činnosti spojené se zajištěním stavebního povolení (nebo ohlášení stavby) podle bodu 1, 3 a 4 přílohy č. 3 po předání pravomocného stavebního povolení (nebo ohlášení stavby),
  - Část ceny za součinnost uživatelům při zadávacím řízení po provedení této součinnosti,
  - Část ceny za součinnost uživatelům při podání žádosti o dotaci po provedení této součinnosti,
  - Část ceny za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru uživatelům.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.

#### **6. Fakturační adresa je:**

**Liberecký kraj**

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2



IČO: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- název projektu,
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

10. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstatat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.

12. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstatat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil.

## **Článek VIII.**

### **Odpovědnost zhotovitele za vady**

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla.
3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

### **Článek IX.**

#### **Vlastnické právo a právo užití**

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.
3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

### **Článek X.**

#### **Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení**

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě chybějící položky soupisu prací vyplývajících z projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodloužení.
6. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

**Článek XII.**  
**Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
  - Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, tel.: 485216596, e-mail: jan.cap@kraj-lbc.cz,
  - Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor, tel.: 485226589, e-mail: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz.
2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:
  - Ing. Tomáš Nosek, tel.: +420 495 841 111, e-mail: info@m-projekce.cz
  - Ing. Václav Kučera, tel.: +420 495 841 111 , e-mail: info@m-projekce.cz
3. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně uživatele 1:
  - Ing. Petr Vrabec, tel.: 602755988, e-mail: vrabec@cvikov.cz
4. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně uživatele 2:
  - Ing. Kateřina Jonáková, tel.: 725071177, e-mail: svor@obecsvor.cz
5. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
6. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
7. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
8. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

### **Článek XIII.**

#### **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### **Článek XIV.**

#### **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

### **Článek XV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a po jednom vyhotovení obdrží zhotovitel, uživatel 1 a uživatel 2.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 134/18/RK ze dne 23. 1. 2018.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Specifikace akce

- Příloha č. 2 - Podrobná specifikace provedení díla
- Příloha č. 3 - Rekapitulace nákladů
- Příloha č. 4 - Mapová příloha úseků cyklostezky Cvikov - Svor

6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

V Liberci dne

V Hradci Králové dne

.....  
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....  
Ing. Tomáš Nosek  
Ing. Václav Kučera

Ve Cvikově dne

Ve Svoru dne

.....  
JUDr. Jaroslav Švehla, starosta

.....  
Ing. Kateřina Jonáková,  
starostka

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha č.1 smlouvy      SPECIFIKACE AKCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                     |
| <b>Název akce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | <b>Cyklostezka svaté Zdislavy, úsek Cvikov - Svor</b>                                                                                               |
| <b>Předmět veřejné zakázky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                     |
| <p>Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci "Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor", a to ve stupni DÚR, DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                     |
| <b>Popis současného stavu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                     |
| <p>V současné době je cyklostezka v úseku katastrálním území Cvikov, 6.2 + 6.4a, navržena dle dokumentace ke stavebnímu povolení 02/2008 "Cyklostezka zdraví - Cvikov, Ing. Pavel Špulák. V rámci zmíněné dokumentace pro územní řízení bylo navrženo veřejné osvětlení, které zadavatel nyní nepožaduje. Cyklostezka na katastrálním území Svor je nenavržená, její vedení se předpokládá dle přílohy č. 7 v úseku 6.4b na bývalém drážním tělese a v úseku 6.4c a 6.4d na zemědělské cestě. Drážní těleso je zanedbané, zarostlé náletovými dřevinami. Zemědělská cesta je také zarostlá náletovými dřevinami, které je potřeba odstranit. V úseku 6.4c bude trasa vedena po nově vybudované cestě, kde se v současné době nachází louka. Úsek 6.4d bude vybudován souběžně s nově plánovanou komunikací ke hřbitovu. V úseku 6.6b bude nutné vybudovat nový bezpečný podjezd nebo nadjezd komunikace I/13. Tento úsek bude možné realizovat až po výstavbě kruhového objezdu v obci Svor, který je v současné době ve fázi přípravy územního rozhodnutí, následně stavebního povolení. Další navazující úseky 6.6e, 6.6c, 6.6d budou realizovány až po výstavbě kruhového objezdu a obchvatu obce Svor. Úsek 6.6c a 6.6d povede cyklisty do centra obce Svor. Úsek 6.6c povede po stávající přístupové komunikaci k autobusovým zastávkám na I/13, kterou bude nutné rekonstruovat. Úsek 6.6d povede podél krajské komunikace souběžně se stávajícím chodníkem, který bude také nutné rekonstruovat. Úsek 6.6e propojí již vybudovaný nový úsek cyklostezky od Nového Boru s podjezdem nebo nadjezdem komunikace I/13. Bude veden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                     |
| <b>Stručný popis požadovaných úprav komunikace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                     |
| <p>Přesný úsek požadované cyklostezky je vymezen v mapové příloze – příloha č. 7. Konkrétně se jedná o úsek Cvikov - Svor, jmenovitě úsek 6.2, 6.4.a - 6.4.d. .<br/> Zadavatel požaduje návrh řešení projektčně rozdělit do dvou etap, kde dělícím místem bude hranice katastru Města Cvikov, resp. (úsek 6.2 + úsek 6.4a) a katastru Obce Svor, resp. (úsek 6.4b, 6.4c a 6.4d)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                     |
| <p><b>I. etapa Cyklostezka svaté Zdislavy - katastr Města Cvikov):</b> V rámci I. etapy bude navržena cyklostezka na katastru Města Cvikov, jejíž vedení se předpokládá na zrušeném tělese bývalé železniční tratě v úseku Cvikov – Svor. V rámci zpracování první etapy se předpokládá vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP/PDPS. V rámci I. etapy se provede geodetické zaměření potřebné pro vyřešení celého úseku I. etapy a zjištění inženýrských sítí. Dále bude v projektové dokumentaci řešeno odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Zároveň budou navrženy stromy, u kterých dojde k prořezání či odstranění stromů, jejichž větve by zasahovaly nad průjezdný profil budoucí cyklostezky. Bude vyřešeno kompletní odvodnění cyklostezky, vč. návrhu případných propustků či mostků. Dle požadavků objednatele, které upřesní v průběhu projekčních prací, bude navrženo svislé dopravní značení a případný mobiliář (např. mapové tabule, přístřešky, lavičky atd.). Součástí akce je zajištění povolení ke kácení a návrh případné náhradní výsadby. Zpracování projektové dokumentace bude vycházet z původní dokumentace ke stavebnímu povolení 02/2008 "Cyklostezka, stezka zdraví – Cvikov", kterou zpracoval Ing. Pavel Špulák, projektová kancelář dopravních staveb, Pivoňková 494, 463 03 Stráž nad Nisou (ČKAIT: 0500053), IČ: 43232825, která je přílohou číslo 8 této zadávací dokumentace. V rámci zmíněné dokumentace pro územní řízení bylo navrženo veřejné osvětlení, které zadavatel nyní nepožaduje. Zadavatel upozorňuje, že vítěznému uchazeči bude dokumentace předána pouze v tištěné podobě, nikoliv ve zdrojových formátech. Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazy výměr (SP) a kontrolního položkového rozpočtu (KR). Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.</p> |                                           |                                                                                                                                                     |
| <p><b>II.etapa (Cyklostezka svaté Zdislavy - katastr obce Svor):</b><br/> V rámci II. etapy bude navržena cyklostezka na katastru obce Svor, jejíž vedení se předpokládá dle přílohy č.7 (úsek 6.4b, 6.4c, 6.4d).<br/> V rámci zpracování II. etapy se předpokládá vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP/PDPS. V rámci II. etapy se provede geodetické zaměření potřebné pro vyřešení celého úseku II. etapy a zjištění inženýrských sítí. Dále bude v projektové dokumentaci řešeno odstranění náletových porostů a stromů v krajnicích a v příkopech. Zároveň budou navrženy stromy, u kterých dojde k prořezání či odstranění stromů, jejichž větve by zasahovaly nad průjezdný profil budoucí cyklostezky. Bude vyřešeno kompletní odvodnění cyklostezky, vč. návrhu případných propustků či mostků. Dle požadavků objednatele, které upřesní v průběhu projekčních prací, bude navrženo svislé dopravní značení a případný mobiliář (např. mapové tabule, přístřešky, lavičky atd.). Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazy výměr (SP) a kontrolního položkového rozpočtu (KR). Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Další navazující úseky 6.6a, 6.6b, 6.6c, 6.6d budou realizovány až po výstavbě kruhového objezdu a obchvatu obce Svor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                     |
| <p><b>Zadavatel upozorňuje, že projektové dokumentace pro obě etapy musí být zpracovány v souladu s aktuálními Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které jsou ke stažení na odkaze <a href="http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/">http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/</a> a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v ZD.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                     |
| <b>Požadované průzkumy a měření:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                     |
| <p>Geodetické zaměření potřebné pro projekt (I.a II. etapa) včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí na podkladu aktuální katastrální mapy.<br/> Dendrologický průzkum<br/> Inženýrskogeologický průzkum, kopané sondy /200 m<br/> Pedologický průzkum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                     |
| <b>Přílohy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Příloha č.7 ZD<br><br><br>Příloha č. 8 ZD | Situace stavby - Mapová příloha úseků cyklostezky Cvikov - Svor<br>Cyklostezka, stezka zdraví – Cvikov – dokumentace ke stavebnímu povolení 02/2008 |

## PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ DÍLA

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci "Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov - Svor", a to ve stupni DÚR, DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 12/2009. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Předmět plnění veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt Cyklostezka svatá Zdislava, úsek Cvikov – Svor“ bude vycházet z projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval Ing. Pavel Špulák, projektová kancelář dopravních staveb, Pivoňková 494, 463 03 Stráž nad Nisou (ČKAIT: 0500053), IČ: 43232825, pod názvem Cyklostezka, stezka zdraví – Cvikov – dokumentace ke stavebnímu povolení 02/2008, který je přílohou č. 8. této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), dále bude realizován v souladu s aktuálními Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty ze Státního fondu dopravní infrastruktury, které jsou ke stažení na odkazu <http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/> a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v ZD. V rámci zmíněné dokumentace pro územní řízení bylo navrženo veřejné osvětlení, které zadavatel nyní nepožaduje.

Rozsah prováděných projekčních prací v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu, prováděním průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru:

### 1. Průzkumy a zaměření

- V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné plnění díla se předpokládá realizace zejména následujících druhů průzkumů:
  - Dendrologický průzkum - bude zpracován vždy, pokud bude zjištěno, že k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle §8 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
  - Inženýrskogeologický průzkum – kopané sondy/200m s rozborem zemin za účelem stanovení vhodného návrhu nové trasy cyklostezky.
  - Pedologický průzkum vč. zpracování elaborátů pro výpočet vynětí ze ZPF a LPF
- V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentací včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, soliterních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou. Bude provedeno mapování zobrazení polohopisu a výškopisu zájmového území a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (Zaměření), zjištění hranic pozemků dle KN a/nebo PK a jejich majitelů příp. oprávněných z věcných břemen. Součástí zaměření bude popis povrchu měřeného území, např. asphalt, dlažba betonová, dlažba kamenná apod.
- Zákres sítí a hranic pozemků dle Katastru nemovitostí a/nebo Pozemkového katastru do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
- Zaměření bude provedeno s podrobnostmi pro měřítko 1:1000 (v případě malého rozsahu řešeného území 1:500) s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální



## Příloha č. 02 smlouvy

mapy vyhotovené v systému souřadnic S-JTSK a výškovém systému Bpv, a to ve formátu DXF (\*.dwg, \*.dgn), následně bude proveden export dat pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

- Jako součást zaměření bude zajištěn mapový podklad pro následné vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby, vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborového elaborátu s výpočtem náhrad.

### 2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

---

- DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., dále dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek a požadavků zadavatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy. Poskytovatel se musí zavázat, že bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky zadavatele.
- Návrh řešení bude projekčně rozdělen do dvou etap, kde dělícím místem bude hranice katastru Města Cvikov, resp. (úsek 6.2 + úsek 6.4a) a katastru Obce Svor, resp. (úsek 6.4b, 6.4c a 6.4d).

### 3. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

---

- Návrh způsobu rekonstrukce krytu či celé konstrukce vozovky bude stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy vozovky bude zejména návrh zajištění funkčnosti jejího povrchového odvodnění (součástí bude oprava a pročištění stávajících propustků), včetně řešení příkopů a krajnic. Obecně je zájem zadavatele vyhnout se zásahu do soukromých pozemků.
- Obsah jednotupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je určen přílohou č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (SP). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr (SP) je určen vyhláškou č. 230/2012 Sb, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- Rozsah PDPS zahrnuje přílohy a výkresy stavby a stavebních objektů v členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby (DSP), doplněné o další přílohy a výkresy tak, že dokumentace PDPS bude svým obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovídat požadavkům přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic a dále podmínkám stanoveným výzvou k podání nabídky, požadavkům objednatele a obecně závazným právním a technickým předpisům, dále je PDPS vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Dokumentace PDPS musí být dále rozpracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby zhotovitelem stavby.
- Jako technicky podrobnější vodítko pro rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (PDPS) slouží „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, únor 2007 a její Dodatek č. 1 z ledna 2010 a další návazné předpisy v účinném znění.

## Příloha č. 02 smlouvy

- PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.
- Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:
  - a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
  - b) evropská technická schválení,
  - c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
  - d) mezinárodní normy nebo
  - e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.
- Dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
- Soupis prací s výkazem výměr (SP) bude zpracováván dle třídníku OTSKP-SPK s podrobným popisem požadovaných standardů. Výkaz výměr musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek, tzn., že v uváděném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé položky. SP musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován ve formátu \*.xml.
- Součástí díla bude vedle PDPS i Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) – oceněný soupis prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. KR bude zpracován tak, že u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.
- Před zahájením výběrového řízení se zhotovitel zavazuje objednateli aktualizovat zpracovaný oceněný soupis prací s výkazem výměr do aktuální platné cenové úrovně.
- Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazem výměr (SP) a kontrolního položkového rozpočtu (KR) jak stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
- Dokumentace bude projednána na výrobních výborech za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.
- Návrh řešení bude projekčně rozdělen do dvou etap, kde dělícím místem bude hranice katastru Města Cvikov, resp. (úsek 6.2 + úsek 6.4a) a katastru Obce Svor, resp. (úsek 6.4b, 6.4c a 6.4d).
- Dopravně inženýrská opatření navržená během stavby (DIO) budou projednána se zástupci dotčených obcí a následně schválena příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.
- Pozn. Součástí projektové dokumentace je i návrh a odsouhlasení změny místní úpravy provozu PČR. (položkový výkaz výměr pro ocenění vč. oceněného výkazu a povolení nezbytná k provedení stavby u Policie ČR a příslušných správních úřadů). Zhotovitel bude provádět součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a autorský dozor v rozsahu revize.

## **Příloha č. 02 smlouvy**

- Pozn.: S ohledem na snahu o dosažení co možná nejkratších lhůt výstavby, zadavatel preferuje návrh rekonstrukce komunikace za úplné uzavírky provozu, z důvodu zajištění co nejkratší lhůty výstavby, provedení projektované rekonstrukce za uzavřeného silničního provozu.

**Projektová dokumentace bude na rozpiskách označena stupněm PDPS a konkrétním jménem akce.**

### **4. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby**

---

- Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení (případně kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby). Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti (zajištění povolení stavby).
- Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele, případně na jiný subjekt dle pokynů objednatele. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden objednatel, případně jiný subjekt dle pokynů objednatele, jako budoucí oprávněný majetkový správce IS, jako budoucí povinný vlastník pozemku.
- Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění povolení stavby.
- Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení (případně kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), a to v souladu s právními předpisy.
- V rámci výkonu zajištění povolení stavby je zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, výkupy a pronájmy pozemků popřípadě objektů a atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli.
- Součástí díla jsou i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

### **5. Autorský dozor během realizace akce**

---

- Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2003.
- Uživatel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.
- V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu.
- Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti uživatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
- Uživatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotoviteli jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních

## Příloha č. 02 smlouvy

dnů stavby. Předpoklad počtu hodin výkonu AD je součástí přílohy č. 3 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou hodinu jsou započítány náklady na dopravu.

- Do předmětu plnění jsou zahrnuty i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Dokumentace bude předávána objednateli následovně:


|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Průzkumy a zaměření</b>                                                                                                                                                                                           | <u>Zaměření</u> : 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD<br><u>Průzkumy</u> : 6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD - budou odevzdány součástí PDPS |
| <b>Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)</b>                                                                                                                                                                       | <u>6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD</u>                                                                                                           |
| <b>Jednostupňová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), skládající se z Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a Soupisu prací s výkazem výměr (SP) vč. Soupisu prací s výkazem výměr (SP) bez cen</b> | 6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD                                                                                                                  |
| <b>Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR)</b>                                                                                                                                                                      | 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD                                                                                                                  |
| <b>Dokladová část</b>                                                                                                                                                                                                | 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD                                                                                                                   |
| <b>Originál platného územního rozhodnutí vč. dokladové části</b>                                                                                                                                                     | 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD                                                                                                                   |
| <b>Originál platného stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby) vč. dokladové části)</b>                                                 | 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD                                                                                                                   |

- Zhotovitel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě, která bude 1x ve formátu pdf. a 1x v otevřeném (editovatelném) formátu \*.doc, \*.dwg nebo \*.dgn a \*.xls.
- Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření, zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu \*.dwg, resp. \*.dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu \*.doc, nebo \*.xls.

Akce: Cyklostezka svatě Zdislavy, úsek Cvikov - Svor

| REKAPITULACE NÁKLADŮ                                                                                                                                  |                  |                          | Cena bez DPH<br>(Kč) | DPH 21%<br>(Kč) | Cena s DPH<br>(Kč) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>1. Průzkumy a zaměření</b>                                                                                                                         |                  |                          |                      |                 |                    |
| Geodetické zaměření potřebné pro projekt (I. a II. etapa) včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí na podkladu aktuální katastrální mapy. |                  |                          | 54 000               | 11 340          | 65 340             |
| Dendrologický průzkum                                                                                                                                 |                  |                          | 36 000               | 7 560           | 43 560             |
| Inženýrsko-geologický průzkum, kopané sondy /200 m                                                                                                    |                  |                          | 60 000               | 12 600          | 72 600             |
| Pedologický průzkum                                                                                                                                   |                  |                          | 24 000               | 5 040           | 29 040             |
| <b>2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)</b>                                                                                          |                  |                          |                      |                 |                    |
| Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)                                                                                                    |                  |                          | 198 000              | 41 580          | 239 580            |
| <b>3. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS)</b>                                                                        |                  |                          |                      |                 |                    |
| Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (DSP/PDPS)                                                                                  |                  |                          | 270 000              | 56 700          | 326 700            |
| <b>4. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby</b>                                                                                              |                  |                          |                      |                 |                    |
| Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků - územní řízení                                                                |                  |                          | 46 000               | 9 660           | 55 660             |
| Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků - stavební řízení                                                              |                  |                          | 52 000               | 10 920          | 62 920             |
| <b>5. Součinnost uživatelů při zadávacím řízení</b>                                                                                                   |                  |                          |                      |                 |                    |
|                                                                                                                                                       | Předpoklad hodin | Cena bez DPH za 1 h (Kč) |                      |                 |                    |
| Součinnost                                                                                                                                            | 10               | 650                      | 6 500                | 1 365           | 7 865              |
| <b>6. Součinnost uživatelů při podání žádosti o dotaci</b>                                                                                            |                  |                          |                      |                 |                    |
|                                                                                                                                                       | Předpoklad hodin | Cena bez DPH za 1 h (Kč) |                      |                 |                    |
| Součinnost                                                                                                                                            | 10               | 650                      | 6 500                | 1 365           | 7 865              |
| <b>7. Autorský dozor během realizace akce</b>                                                                                                         |                  |                          |                      |                 |                    |
|                                                                                                                                                       | Předpoklad hodin | Cena bez DPH za 1 h (Kč) |                      |                 |                    |
| Autorský dozor                                                                                                                                        | 40               | 650                      | 26 000               | 5 460           | 31 460             |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                                                                                                                 |                  |                          | <b>779 000</b>       | <b>163 590</b>  | <b>942 590</b>     |

V Hradci Králové dne: 12.12.2017


Ing. Tomáš Nosek  
jednatel

Ing. Václav Kučera  
jednatel

**M - PROJEKCE s.r.o.**  
 Resslova 956/13  
 500 02 Hradec Králové  
 IČ: 050 61 415 • DIČ: CZ 050 61 415



# CYKLOSTEZKA SV. ZDISLAVY - úseky č. 5 a č. 6

## KUNRATICE U CVIKOVA - CVIKOV - SVOR

### MAPOVÁ PŘÍLOHA ÚSEKŮ CYKLOSTEZKY CVIKOV - SVOR

