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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“) 
 

Číslo smlouvy objednatele: 

Č. smlouvy zhotovitele:  160029    

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel    BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S.  
adresa:                                                          17. listopadu 538, 743 01 Bílovec 

zastoupeno:    

k podpisu smlouvy oprávněn:     Bc. Vratislava Krnáčová, předseda představenstva, Ing. 

Tomáš Stejskal, místopředseda představenstva, MUDr. 

Radomír Maráček, člen představenstva 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) technických:                                              Jiří Chrástek, technicko provozní náměstek  

  

IČ:      26865858 

DIČ:      CZ6865858 

e-mail:      info@nvb.cz  

č. účtu, bankovní spojení:    XXX 

zápis v obchodním rejstříku:   OR KS v Ostravě oddíl B, vložka 2911 

 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 

  

a 

 

1.2 Zhotovitel    Dräger Medical s.r.o.    

se sídlem:     Pod Sychrovem I-81/čp.1063, 101 00 Praha 10 

zastoupen:    Ing. Michal Genza, jednatel 

k podpisu oprávněn:    Ing. Michal Genza, jednatel  

zástupce pověřený jednáním ve věcech  

technických:     Ing. Marek Procházka, vedoucí obch. oddělení 

IČ:      26700760 

DIČ:      CZ26700760  

bankovní spojení:    XXX  

číslo účtu:     XXX  

e-mail:      XXX 

zápis v obchodním rejstříku:   Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 88291 

 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
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2. Základní ustanovení 

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále 

prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. 

2.3 Zástupci objednatele :  

 dozor investora : Jiří Chrástek 

 technický dozor : Jan Boháč 

 koordinátor BOZP: Jan Boháč 

2.4 Zástupci zhotovitele: 

 Pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů 

souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) : Martin Pleticha, XXX, tel. XXX 

Případná náhrada na pozici stavbyvedoucího je možná jen na základě předchozího 

písemného souhlasu objednatele a jen za podmínky, že nově nominovaný stavbyvedoucí 

splňuje původní kvalifikační požadavky na tuto pozici kladené, tj. Autorizovaný inženýr 

nebo technik v oboru pozemní stavby, s minimální 5-ti letou praxí v oboru pozemní 

stavby. 

2.5 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména: 

 při technickém řešení činnosti 

 při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu 

 při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla 

 při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj. 

2.6 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 

osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 

smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o 

veřejných zakázkách“) uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 

povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této 

smlouvy odstoupit. 

 

3. Předmět smlouvy 
3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla -  stavby „MODERNIZACE PROSTOR PRO 

ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ 

NEMOCNICI, A.S. – ROZVOD MEDICÍNSKÉHO KYSLÍKU“ (dále „stavba“ nebo 

„dílo“),  

 dle projektové dokumentace zpracované Dräger Medical s.r.o. v 02/2016 pod č. 

160078 (dále jen „projektová dokumentace“),  
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 dle Přílohy č.1 Položkový rozpočet této Smlouvy  

 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a  

 geodetické zaměření díla.. 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést vlastním jménem, na vlastní náklady a na 

vlastní nebezpečí dílo specifikované v článku 3.1. a 3.4 této smlouvy. 

 

3.4 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, 

včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení 

předmětu díla do užívání. Zejména se jedná o: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 

konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi 

f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 

g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění 

j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) 

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.) 

o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními např. správcům sítí apod. 

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí 

q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení 

nebo jiných dokladů 
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r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné 

s) koordinační a kompletační činnost celé stavby 

t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich 

u) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení 

staveniště Billboardem, dle metodických pokynů poskytovatele dotace“, s tím, že veškeré 

náklady spojené s oplocením, zabezpečením a označením jsou zahrnuty v ceně díla). 

3.5 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“ 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 

podpisem, datem a razítkem zhotovitele 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem 

bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 

osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, případně na doklad, jímž byla změna 

povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.  

3.6 Dokumentace skutečného provedení díla bude předána objednateli nejpozději v den 

převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě na 

CD/DVD. 

3.7 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v digitální podobě 

na CD/DVD.  

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

v uvedeném rozsahu včetně zaměření zeleně a dalších věcí umístěných na dotčených 

nemovitostech. Zhotovitel je dále povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy 

provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru 

nemovitostí. 

3.9 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené 

v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové 

části. 

3.10 V případě, že objednatel zadá v jednacím řízení bez uveřejnění zhotoviteli vícepráce podle 

§ 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, má zhotovitel 

právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu s tímto 

zákonem. 

3.11 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 

které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a 

objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

3.12 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí 

zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést 
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soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen 

ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou 

zprávou (změnový list), v listinné a 1x v digitální podobě na CD/DVD objednateli 

k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami 

písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na 

realizaci změn a úhradu.  

3.13 Objednatel má právo doplnit, změnit či rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky 

nezbytně nutné pro realizaci díla, pokud se nebude jednat o podstatnou změnu smlouvy ve 

smyslu ust. § 82 odst. 7 ZVZ, a v takovém případě se zhotovitel zavazuje tyto práce a 

dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na 

základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných 

zakázkách. 

3.14 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality a ceny tak, 

aby nedošlo k celkovému zvýšení částky smluvního plnění vyplývající ze smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.  

3.15 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s 

rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 

převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, 

organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné 

podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem 

a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, 

kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné 

realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k 

provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o 

dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.  

3.16 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.  

3.17 Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal 

od objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr. 

3.18 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se 

zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců 

inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky 

okolních nemovitostí. 

3.19 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít a 

zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za 

podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

3.20 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na svůj 

náklad a nebezpečí. 

3.21 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 

výběrového řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách, které je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení 

stavby jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel 

povinen tuto změnu předložit objednateli písemně k odsouhlasení minimálně 5 dnů před 
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tím než subdodavatel zahájí práce na stavbě. O této skutečnosti musí být mezi smluvními 

stranami uzavřen dodatek k této smlouvě. Neodsouhlasí-li objednatel zhotoviteli změnu 

subdodavatele, není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě.  

3.22 Podmínkou pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci,  je splnění těch kvalifikačních předpokladů, které byly 

v průběhu výběrového řízení zhotovitelem využity k prokázání splnění kvalifikace 

prostřednictvím subdodavatele specifikovaného v Příloze č. 2 této smlouvy.   

  Pokud zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci podle § 56 odst. 3 písm. c) zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) 

prostřednictvím subdodavatele, jež má týt změněn, musí být nově navrhovaný 

subdodavatel autorizovaným inženýrem nebo technikem v oboru pozemní stavby 

s minimální 5-ti letou praxí v oboru pozemní stavby. Tato skutečnost bude objednateli 

prokázána předložením čestného prohlášení autorizované osoby (stavbyvedoucího) a 

předložením prosté kopie osvědčení o udělení autorizace. 

Pokud zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ 

prostřednictvím subdodavatele, jež má být změněn, musí zhotovitel u nově navrhovaného 

subdodavatele předložit seznam stavebních prací provedených tímto subdodavatelem za 

posledních pět let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací, a to 

minimálně ve stejném rozsahu (počtu realizovaných stavebních prací), v jakém byla 

kvalifikace prostřednictvím „původního“ subdodavatele prokazována v nabídce 

zhotovitele.  
 

Zhotovitel je dále povinen předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 

písm. j) ZVZ  a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ 

subdodavatelem, 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 

věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 

zakázky. 

3.23 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve 

stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a 

Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře. 

3.24 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z programu švýcarsko české 

spolupráce, registrační číslo subprojektu CH.10/1/007. Název projektu: 

„MODERNIZACE PROSTOR PRO ZKVALITNĚNÍ PÉČE O DLOUHODOBĚ 

NEMOCNÉ V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, A.S.“ Smluvní strany se dohodly, že 

objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel dotace, že 

objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši 

než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li 

objednatel od této smlouvy dle tohoto článku, zhotovitel se tímto vzdává práva na 

náhradu škody.  

 Objednatel bude zhotovitele o takové skutečnosti neprodleně informovat a vyzve ho 

k zastavení prací. Zhotovitel má právo na úhradu dosud provedených prací. 
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4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady 

nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo. 

4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 

celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

 

5. Doba a místo plnění 
5.1  Objednatel předá staveniště do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy, a to doručením 

písemné výzvy zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve 

kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.  

5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy měl 

práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.  

5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 40 dnů od protokolárního předání 

staveniště, přičemž lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena v délce 35 dnů a 

lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena v délce 5 dnů.  Provedením díla se rozumí 

jeho řádné ukončení a předání díla objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo 

nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 

5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat 

staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se 

zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.  

5.6 Běh lhůt začíná dnem předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

5.7 Zhotovitel může ukončit práce na díle i před sjednaným termínem provedení díla a 

objednatel je povinen dříve ukončené dílo převzít a zaplatit.  

5.8    Objednatel si vymezuje právo změnit – posunout  termín zahájení prací na realizaci            
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předmětu díla.  Změna – posunutí  termínu zahájení prací nemá vliv  na změnu termínu 

provedení prací na díle dle této smlouvy,  tj.  termín provedení prací na díle se nemění a 

doba sjednaná v odst. 5.4 zůstává stejná.   

5.9    V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se   

posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.  

5.10 Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

již realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, 

ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí 

rozsah nezbytných úprav.  

5.11  K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 

klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání 

dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické 

podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které 

nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve 

stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých 

klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín 

provedení prací na díle dle odst. 5.4 posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 

díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 

5.12  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením  a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel 

povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 

nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

5.13 Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla (dále jen 

„harmonogram“), odsouhlasený objednatelem, a to nejpozději ke dni oboustranného 

podpisu této smlouvy. Tento harmonogram musí obsahovat závazné termíny jednotlivých 

prováděných prací a musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební 

díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 

prováděných prací. Harmonogram provádění díla je přílohou č. 3 této smlouvy.   

5.14 Zhotovitel je povinen předložit objednateli finanční harmonogram, a to nejpozději ke dni 

oboustranného podpisu této smlouvy. Harmonogram bude fázovaný do kalendářních týdnů. 

Z jeho obsahu bude zřejmá finanční náročnost stavebních prací, dodávek a služeb pro 

každý jednotlivý časový úsek. Finanční harmonogram je přílohou č. 6 této smlouvy.  

 

5.15 Místem plnění je budova „C“ v rámci komplexu budov Bílovecké nemocnice, a.s., 17. 

listopadu 538, 743 01 Bílovec. 

 

6. Cena díla 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této 

smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a 

činí: 

 

Cena bez DPH 657.000Kč 
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DPH 21%                                                         137.970 Kč 

DPH  Kč 

Cena vč.DPH 794.970Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace 

produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené 

práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a 

specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci 

stavby a položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy. 

6.3 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace 

stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu. 

6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 

ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti 

s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými daňovými předpisy.  

6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady 

na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, 

mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 

k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla 

případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, 

rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné 

suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a 

hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační 

a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění 

nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen 

vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do 

termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.  

6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové 

rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů 

provedených prací a k ocenění dalších prací (víceprací) nebo omezení rozsahu díla 

(méněprací) či změn. 

6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat 

ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

6.9 Změna ceny: 
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a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových 

rozpočtů, 

b) v ceně omezení rozsahu díla (méněpráce) je nutno zohlednit také odpovídající podíl 

nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 

podílu v položkových rozpočtech, 

c) pokud práce a dodávky tvořící další práce (vícepráce) nebudou v položkovém rozpočtu 

obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku 

RTS nebo ÚRS, 

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se 

dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS 

nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 

která bude součástí změnového listu, 

e) u dalších prací (víceprací) nebo omezení rozsahu díla (méněprací) bude k ceně vyčíslena 

DPH ve výši dle právních předpisů.  

6.10 Požadavky na další práce (vícepráce) nebo omezení rozsahu díla (méně práce)  vyvolané 

objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo 

v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u dalších prací (víceprací) požadovat 

přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se rozsah, druh či provedení díla oproti 

zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem 

dodatečných požadavků objednatele (další práce). Smluvní strany se dohodly, že v případě 

omezení rozsahu díla nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, 

které mu v důsledku méněprací vznikly. 

6.11 V případě změny ceny díla z důvodu omezení rozsahu díla (méněprací) či dalších prací 

(víceprací) jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po 

odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě dalších 

prací (víceprací) právo na jejich úhradu; v případě omezení rozsahu díla (méněprací) se 

sníží cena díla.   

6.12 V případě vzniklých dalších prací – omezení rozsahu díla (vícepráce – méněpráce) během 

realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.   

 

7. Platební podmínky 
7.1 Zhotovitel není oprávněn požadovat část ceny díla během provádění díla a zálohy na cenu 

díla objednatel neposkytuje. 

7.2 Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).  

7.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího 

měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 

vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 

objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 

desátého pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil 

soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od 

jejího vystavení. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Za den dílčího 

zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí 

zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s 
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uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně 

potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.  

7.4 Smluvní strany se dohodly, že cena části díla vyfakturovaná zhotovitelem objednateli 

v poslední faktuře představuje tzv. „zádržné“ (dále též zádržné), které bude zajišťovat 

řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zádržné nesmí přesáhnout 10% z celkové 

sjednané ceny díla. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po odstranění vad a 

nedodělků reklamovaných při předání a převzetí celého díla nebo vyskytnou-li se na díle 

vady v době do převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, uhradí objednatel 

zhotoviteli zádržné do 14 dnů po odstranění poslední vady.  

7.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

7.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence. 

7.7 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 

soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7.8 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

7.9 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel  oprávněn 

pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí 

v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými 

podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

7.10 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení.  O dobu shodnou s dobou, po 

kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla. 

7.11 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí 

faktury bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle 

položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.  

 

 

 

Povinné náležitosti účetních dokladů: 

 označení dodavatele (název adresa, IČ/DIČ, bankovní spojení, razítko, podpis) 

 označení odběratele (název adresa, IČ/DIČ) 

 peněžní částka – (bez DPH, samostatně DPH, s DPH) 

 datum vyhotovení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění a splatnost 

faktury 

 počet jednotek, jed. cena a cena celkem, ve struktuře a formátu podle Přílohy č.1 

Položkový rozpočet 

 název subprojektu, číslo subprojektu 

 formulace v českém jazyce: Podpořeno z Programu švýcarsko-české 

spolupráce 

 formulace v anglickém jazyce: Supported by a grant from Switzerland through 

the swiss Contribution to the enlarged European Union 

 uvedení loga programu dle metodických pokynů poskytovatele dotace (volně 

dostupné na www.swiss-contribution.cz) 
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7.12 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně 

cenu nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je 

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 

zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení 

opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel 

provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením 

opravného daňového dokladu. 

7.13 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného 

opraveného daňového dokladu objednateli. 

7.14 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7.15 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury subdodavatelů, a to za 

podmínek sjednaných ve smlouvách se subdodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto 

povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného 

subdodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, 

oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší 

než 30 dnů, zaplatit tomuto subdodavateli dlužnou částku přímo. Částku vyplacenou 

subdodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn započíst zhotoviteli proti jeho 

splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat 

k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel 

tuto úhradu nejpozději do 2 dnů od doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,--Kč za každý i započatý den prodlení. Tato přímá platba 

objednatelem subdodavateli nemá vliv na příslušná ustanovení této smlouvy, týkající se 

zádržného a smluvních pokut. 

7.16 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto doložit 

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně 

neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní 

specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. k položce „Poplatek 

za uložení na skládce“ přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky). 

7.17 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním 

styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru 

plátců a identifikovaných osob. 

 

8. Jakost díla – způsob zajištění řádného plněni 
8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 

zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. 

K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující 

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o 

technických požadavcích na výrobky. 

8.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací 
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stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 

technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými 

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 

používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu 

díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou 

povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své 

náklady. 

8.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se 

odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 

dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro 

zhotovitele závazné.  

8.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou 

v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. 

Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny 

objednatelem a technickým dozorem. 

8.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

 

9. Provádění díla a zásady kontroly zhotovitelem prováděných 
prací 

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to 

včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a 

zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby 

vyžaduje. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně 

platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště 

včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit 

skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

9.5 Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení 

staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru 

staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným 

objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.  

9.7 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení 

k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu 

provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do 

původního stavu vč. předávání správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí 
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stavby, ke znečištění komunikací apod.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 

pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej 

objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a 

závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku).  

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

9.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

9.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 

obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 

objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací.  

9.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

9.16 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré subdodavatelské práce provede dle subdodavatelského 

schématu, které předložil v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle 

zákona o veřejných zakázkách a který je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Nedodrží-li 

zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy,  je toto 

považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy 

odstoupit.  

9.17 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 

nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a 

případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 

kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této 

smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské 

činnosti (dále jen „pojistná smlouva“), a to ve výši pojistného plnění odpovídající pojistné 

částce 10 mil. Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele 

maximálně 10 %. V případě, že objednatel shledá pojistnou smlouvu nedostatečnou 

z hlediska zajištění odpovědnosti zhotovitele, písemně na to zhotovitele bez zbytečného 

odkladu upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které 

v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. 
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Zhotovitel se zavazuje odstranit objednatelem vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě.   

9.18 Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a 

účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli prokázat.  

9.19  Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv  

povinnost  uvedenou v odst. 9.17 nebo 9.18 této smlouvy.  

 

10. Stavební deník 
10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů 

stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 

ohlášené stavby. 

10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 

nebo jeho oprávněným zástupcem. 

10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště  do převzetí celé 

stavby objednatelem. 

10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis 

denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá 

při převzetí celého díla objednatelem. 

10.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník dalších prací (víceprací) a omezení rozsahu 

díla (méněprací) , který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného 

dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i 

vlastního provedení dalších prací (víceprací) a omezení rozsahu díla (méněprací) v tomto 

deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 

kde a kdy další práce (vícepráce) vznikly a z jakého důvodu. 

 

11. Předání a převzetí díla 
11.1 Dílo bude po dokončení stavby (dle projektové dokumentace, výkazů výměr a ustanovení 

této smlouvy specifikujícím dokončení stavby) předáno zápisem o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním 

deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne. 

11.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 

zejména: 

 označení díla, 

 označení objednatele a zhotovitele díla, 

 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

 datum vydání a čísla stavebních povolení, 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 

 prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

 datum a místo sepsání zápisu, 
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 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

 seznam převzaté dokumentace,  

 soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části, 

 termín vyklizení staveniště, 

 datum ukončení záruky na dílo. 

11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 

nutné. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení 

staveniště a staveniště vyklidit.  

11.6 Zhotovitel není oprávněn dílo na účet Objednatele vhodným způsobem prodat, 

nepřevezme-li Objednatel dílo bez zbytečného odkladu po dokončení díla. 

 

 

12. Záruční podmínky a vady díla 
12.1 Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 

k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo 

v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které 

se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny 

porušením jeho povinností.  

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a 

nedodělků.  

12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty 

části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 

záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však 

do 2 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

12.8 Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 dnů ode dne doručení písemného 
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oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je 

povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 

pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny 

odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a 

klimatické podmínky pro provádění prací. 

12.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

12.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 

12.12 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
13.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 

5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 50.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

13.2 V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským 

schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 

13.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je 

zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 

částky za každý i započatý den prodlení.  

13.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 

jednotlivých faktur, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH 

dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý i započatý den prodlení. 

13.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč  za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy 

zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 

oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

13.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i 

započatý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

13.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každou 

vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s nástupem k jejich odstranění, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
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13.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po 

předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 

vyklizením staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

13.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13.10 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

13.11 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

13.12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

14. Závěrečná ujednání 
14.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

14.3 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.  

14.4 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, za podmínek 

stanovených v obchodním zákoníku a dále může objednatel od této smlouvy odstoupit dle 

čl. 2. odst. 2.6, odst. 2.7, čl. 3 odst. 3.23, čl. 5 odst. 5.3a dle čl. 9 odst. 9.16, 9.19 této 

smlouvy. 

14.5 Smluvní strany se dohodly, že při výskytu zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, 

která dokončení díla podstatně ztíží, Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností na 

sebe, a nebude požadovat zvýšení ceny za dílo nebo zrušení smlouvy. 

14.6 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

14.7 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

14.9 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

14.10 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 

vyhotovení. 
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14.11 Dodavatel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů 

vstup do objektu a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a kontrolu dokladů 

souvisejících s projektem. Jedná se o kontrolu těchto institucí: Ministerstvo zdravotnictví – 

EF, odbor kontroly, Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí – odbor kontroly, 

Národní koordinační jednotka, Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci, Úřad na 

ochranu hospodářské soutěže, Finanční úřad. Uchazeč má povinnost vytvořit podmínky ke 

kontrole a poskytnout součinnost, umožnit přístup k originálům účetních dokladů, 

záznamům a informacím na nosičích dat. 

14.12 Dodavatel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, veškeré originály 

dokumentů, vztahující se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 

následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. 

14.13 Veřejná zakázka nepodléhá režimu o ochraně utajovaných informací. Dodavatel podpisem 

smlouvy bere na vědomí, že uzavřená smlouva o dílo bude se všemi přílohami zveřejněna. 

14.14 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní 

strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

14.15  Nedílnou součástí smlouvy jsou následující Přílohy: 

 

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace, 

2. Subdodavatelské schéma předložené v nabídce podané v rámci výběrového řízení. 

3. Harmonogram provádění díla - Časový harmonogram  

            4.   Doložka bezúhonnosti 

 5.   Čestné prohlášení o bezúhonnosti 

 6. Finanční harmonogram 

 

 

 

 

V Bílovci dne                           V …………….. dne 

za objednatele                                                                          za zhotovitele 

……………………………..                     …………………………………………  

za Bíloveckou nemocnici, a.s.      za Dräger Medical s.r.o. 

Bc. Vratislava Krnáčová, předseda představenstva Ing. Michal Ganza, jednatel  

Ing. Tomáš Stejskal, místopředseda představenstva    

MUDr. Radomír Maráček, člen představenstva                                                                                  

   


