OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
N A B Í D K A
Aktualizace projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) akce: 

„Komunikační propojení ul. Luční – silnice III/32 840 Jičín“

Vysoké Mýto 28.11.2017




Ing. Bohuslav Shejbal 






             
jednatel společnosti
1
Zadavatel: 

Městský úřad Jičín



Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín



xxxxx



tel: xxxxx



e.mail: xxxxx
Uchazeč:

OPTIMA, spol. s r.o.



Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto






Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel společnosti




tel.: xxxxx,  



e-mail: xxxxx



Ing. xxxxx, projektant dopravních staveb




tel: xxxxx, e-mail: xxxxxx
Předmět nabídky:
Aktualizace projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení (DUR), 




podle současně platných vyhl. o projektování staveb
Podklady: 

DUR vyhotovená naší firmou, OPTIMA Vysoké Mýto, 08.2008



Upřesnění rozsahu, zohlednění změny vstupních údajů (zejména u řeky Cidliny, 



přeložka VTL plynovodu....)



Výškopisné a polohopisné zaměření 

Nabídková cena:
Podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 




a inženýrských činností UNIKA 2017 




Předpokládané stavební náklady:





- inženýrské objekty

   cca 6.000tis. Kč





- most 



   cca 5.000tis. Kč





----------------------------------------------------------------





Celkové stavební náklady
 cca 11.000tis. Kč




1. Aktualizace DUR, zajištění podkladů (informace o sítích, jednání se 




    zadavatelem, místní šetření)






C = 21% x 670.000,- Kč = 140.700,- Kč




2. Související IČ pro vydání ÚR






C = 5% x 670.000,- Kč =     33.500,- Kč




-------------------------------------------------------------------




Celkem UNIKA 


        174.200,- Kč




Nabídková cena za aktualizaci DUR: 




1. Aktualizace DUR





30% z cena dle UNIKA 

42.000,- Kč




2. Související IČ pro vydání ÚR

18.000,- Kč




-----------------------------------------------------------------------------




Nabídková cena OPTIMA 


60.000,- Kč + DPH 

2
Termíny vyhotovení:  od závazného objednání



  1. Aktualizace projektové dokumentace 

 2 měs.




  2. Související IČ...předpoklad 

         3-4 měs.




      (projednání DUR 1-2 měs.)

Vysoké Mýto 28. 11. 2017 


Ing. Bohuslav Shejbal








  jednatel společnosti
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