
Magistrát města J~h law
smlouva zaevidována

Smlouva o dílo ~ /96 20k)ĺI~
uzavřená dle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

Jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: PROfI Jihlava spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem

. Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno
Oddíl C, vložka 1460
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
Bankovní spojení: Komerční banka as., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 318042-681/01 00

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Ján Tinka, vedoucí odboru dopravy,
Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák, jednatel

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Karel Trojan
V technických věcech jedná za zhotovitele: Bc. Jan Pípa

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání společného
územního rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení a projektovou dokumentaci
pro prováděni stavby umožňující vypsání zadávacího řízeni na zhotovitele stavby, zajistit
autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby,
na akci:

Úprava komunikace za BD Žižkova 17
(dále též jako stavba)

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 30. 1. 2018
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 2. 2018 zadávacího řízeni.



c) Projektova dokumentace (dale tež jako PD) bude vypracovana v souladu s přislušnymi
normami, zakony a předpisy platnymi v době provaděni dila

d) Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu se zakonem č 183/2006 Sb,
o uzemnim planu a stavebnim řadu, v platnem zněni (dale jen stavebni zakon)
a v rozsahu platnych souvisejicich vyhlašek a přiloh o dokumentaci stavby

e) Projektova dokumentace musi odpovidat vyhlašce Č 146/2008 Sb, o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

f) Součástí PD bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou.
g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit pro účely zadání veřejné zakázky

na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 592 a násl. zákona č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadáváni veřejných zakázek)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu 5 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

j) Počet vyhotovení pro objednatele —

- projektová dokumentace pro vydáni společného územní rozhodnutí a rozhodnutí o
stavebním povolení

1 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)
+ 2 xv tištěné podobě pro speciální stavební úřad

projektová dokumentace pro prováděni stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí
a odpovědnost podle ustanovení 5 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx v tištěné podobě a lx v digitální podobě (formát
pdf. + dwg.),

-výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr
jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD
(stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak,
aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových
cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům,
součástí bude rekapitulace všech objektů,
- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx

v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje
v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financi ČR
Č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na
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rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu
z hlediska budoucího zatřídění majetku.
Cinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jako BOZP)
vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
a nařízením vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
9 sazebníku UNIKA 2015, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzováni návrhů zhotovitelů na změny a odchylky vjeho na základě této smlouvy

zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD)
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
. dokumentaci,

- sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních jxohlídkách stavby a jednáni o vydání kolaudačního soúhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodržení parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických,
popřípadě právních norem,

- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě
aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly
včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: Po nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta pro dodání celkové situace stavby, situace stavby a charakteristických řezů vel.
podobě: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

1.3. Lhůta dokončení PD pro společné územní rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním
povolení: do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

1.4. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby a dodání výkazu výměr:
do 60 dnů od nabyti účinnosti smlouvy

1.5. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučuji možnost dřívějšího plněni.
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IV. CENA ZA DÍLO

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 9. 2. 2018. Sjednaná cena i všechny její části obsahuji veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé
vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro
dokončení díla.

. projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí
a rozhodnutí o stavebním povolení 20 000,- Kč

. projektová dokumentace pro provádění stavby 10 000,— Kč

. autorský dozor 2 000,- Kč

Cena celkem bez DPH 32 000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování vyskytnpu skutečnosti, které nebyly v době
sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V. FAKTUROVÁNI A PLACENÍ

Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím
ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, ‚ zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném zněni a název akce
a evidenční číslo této smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatnosti; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručeni
objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu
v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.
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Vi. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel svolá před zahájením prací na předmětu smlouvy výrobní výbor. Následně
svolá výrobní výbor v průběhu prací.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plněni Zhotovitele
nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o
častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy.
Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatni zhotovitel u objednatele min. 5 dní před
konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskutečni
v sídle Objednatele.

5. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodleni zhotovitele se splněnim povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v či. lil, této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,-
Kč za každý byť započatý den prodleni.

b)~ při vadném plněni zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10%
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit iv případě odstraněni vady do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodleni objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost,
která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 dnů po předání vyúčtováni
zhotoviteli ze strany objednatele.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel opráv@ěn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. ~ 2050 občanského
zákoníku.

6. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
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7. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci Sloučeného
stavebního a územního řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této
smlouvy do projektové dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy.

8. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

9. Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust.
5 2629 OZ.

11. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele
ve lhůtě stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele
tyto vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

12. Zhotovitel se vyjádří Po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč.

13. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním
a převzetím předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je
časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel
v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv
způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo
jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci
jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého
uvážení upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

14. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem
zabezpečení inženýrské činnosti, jednání s dotčenými orgány státní správy, zadávacích
řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo
její části.

15. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za Šprávnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

17. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje,
jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

18. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

6



19. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvidatelných okolností
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

20. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončeni prací na stavbě
a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydáni kolaudačního souhlasu.

21. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnoceni žádosti o poskytnuti dotace, monitorováni či žádosti o platbu apod.,
je zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi
na dotazy.

VII. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtu

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou
nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovováni a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem,
který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.
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2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy,*i4~“\
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se ř4~j~~f~‘
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. (J L~X%i! ~l

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatel&«%~~,jt/$
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právnímu jednání a že se řádně
seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle,
učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu
podepisují.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy
s platnými právními předpisy.

smlouvy včetně veškerých

v registru smluv v souladu

V Jihlavě dne: 16. 02. 2~B V Jihlavě dne: 16. 02. 2818

ľ

Za objednatele
statutární město Jihlava
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora

PROf~ ‘4?Mava spg~. s r.o.
p‘(j prfl(4Eek1~$t~6~Ol JihIava

Il~~ 8198228
‚~

Za zhotovit le
PROfi Jihla a spol. s r.o.
Ing. Jan Se lák
jednatel sp lečnosti
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