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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 

Příkazce:  
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Pobočka Teplice        

      zastoupený: Ing. Soňa Balcárková, vodoucí Pobočky 
Teplice 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
      Adresa: Masarykova 2421/66       
      Tel.: +420 727 956 826    
      E-mail: teplice.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
      Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“) 

a 

Příkazník:   

VA stavební s.r.o. 

Sídlo:     Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 
Zastoupený:             Ing. Václavem Holým, jednatelem  
IČO:      29155703 
DIČ:      CZ29155703 
Zápis v živnostenském rejstříku: Úřad městské části Praha 1 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon/fax:    +420 724 750 822  
e-mail:     vastav@atlas.cz 

ID DS:         v9nqpzk 

 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 

vložka 204844. 
 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 

Účel a předmět smlouvy 
 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 

     Název stavby: Vodohospodářská opatření Bořislav 

 

    Zhotovitel stavby:  METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

 

     Místo stavby:  Bořislav 

 

     Popis stavby:    

Vodohospodářská opatření Bořislav - Vodohospodářské opatření Bořislav 1 –  Bořislavská 

nádrž (1961 m2) a suchý poldr  (4019 m2) + polní cesty VPC 7 (80,52 m), VPC 8 (669,45 m) 

a C 23 ( C 23A 368 m, C 23B 485,73 m), Vodohospodářské opatření Bořislav 2 – Vodní nádrž 

na Sabatzerově potoce (9428 m2) + polní cesty HPC 5 (1325,194 m), VPC 15 (238,362 m), 

VPC 16 (309,8 m), VPC 20 (415,485 m) a VPC 21 (191,387 m), IP 5 (725 m2) vše v k.ú. 

Bořislav.    

1) Vodohospodářské opatření Bořislav 1 – Bořislavská nádrž (1961 m2) a suchý poldr  

(4019 m2) + polní cesty VPC 7 (80,52 m), VPC 8 (669,45 m) a C 23 ( C 23A 368 m, C 

23B 485,73 m) v k.ú. Bořislav na základě schváleného plánu společných zařízení 

v rámci komplexní pozemkové úpravy Bořislav. 

Bořislavská nádrž - v rámci ochrany níže položeného území byla navržena revitalizace 

původní nádrže z 60 let minulého století (nefunkčního bazénu) tak, aby ho bylo možno 

začlenit do krajiny s předpokládanou funkcí krajinotvorných prvků na ochranu vodní fauny 

a flóry. Současně s tím byl navržen i předřazený suchý poldr, který bude mít funkci 

retenční a záchytnou (pro naplaveniny Bořislavského potoka) včetně vlastní ochrany níže 

položeného území spočívající ve zpomalení a zachycení vody v krajině  při náhlém 

zvýšení hladiny Bořislavského potoka. V rámci těchto opatření budou vyhudovány i 

přístupové a obslužné cesty (VPC 7 a VPC 8). K dobudování celého komplexu je 

přirazena i přístupová cesta C 23, která bude sloužit jak pro pěší k zajištění propustnosti 

krajiny, tak i jako průchozí spojnice horní a dolní části Bořislavi. Součástí této stavby je i 

přeložka vodovodu DN50 v délce 128,14 m, jako investice vyvolaná stavbou výše 

uvedeného vodohospodářského opatření. 

Vedlejší polní cesta VPC 7 – vede od komunikace pod  Bořislavským kostelem mezi 

zástavbou a místní vodárnou. Mimo přístupové cesty bude sloužit i jako komunikace 

k údržbě  koryta Bořislavského potoka a je zakončena brodem s kamennou dlažbou 

a  napojením na C 23B. Je navrhovaná jako  jednopruhová polní cesta s délkou 80,52 m 

a šířkou 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,25 m s povrchem z penetračního makadamu, kategorie 

P 3,5/204/30. Odvodnění celé trasy VPC 7 je řešeno příčným sklonem. 

Vedlejší polní cesta VPC 8 – vede od silnice I/8 částečně v nově navržené trase kolem 

obou budovaných nádrží  a bude zpřístupňovat celé území mezi komunikací a vrchem 

Stráž (údolnici Bořislavského potoka). Její délka je 669,45 m a šířka je navržena 3,5 m 
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s krajnicemi 2 x 0,25 m s povrchem z penetračního makadamu, kategorie P 3,5/20. 

Součástí cesty je i brod s kamennou dlažbou (staničení 0,184 73 km). Odvodnění celé 

trasy VPC 8 je řešeno příčným sklonem. 

 

Stezka C 23  - je rozdělena na dvě části C 23A (368 m) a C 23B (485,73 m). Bude 

propojovat obě nově budovaná vodohospodářská opatření  a bude tak doplňovat 

komunikační propojení horní a dolní části obce Bořislav. Vychází od nově budovaného 

brodu VPC 7 s napojením na komunikaci Bořislav - Žim s vyústěním na HPC 5 u 

interakčního prvku IP 5. Její funkce je doplňková bude sloužit pouze pro pěší k zajištění 

propustnosti krajiny. Její šíře bude od 1 do 2 metrů s povrchem ze štěrkodrti. V rámci 

krajinotvorné bude pojata i jako naučná a informační stezka.  

 
2) Vodohospodářské opatření Bořislav 2 – Vodní nádrž na Sabatzerově potoce (9428 

m2) + polní cesty HPC 5 (1325,194 m), VPC 15 (238,362 m), VPC 16 (309,8 m), VPC 20 

(415,485 m) a VPC 21 (191,387 m) IP 5 (725 m2) v kú. Bořislav na základě schváleného 

plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Bořislav. 

Vodní nádrž na Sabatzerově potoce je budovaná na místě historického vodního díla již 

dlouhodobě nefunkčního. Její umístění v rokli mezi vrchem Stráž a Žimským vrchem  má 

za úkol zadržovat vodu v krajině, zachycovat přívalovou vodu a zabránit splavům  

poškozovat níže položené objekty (mostky silničního tělesa a hlavně drážní propustky), 

včetně ochrany níže položených pozemků. Jedná se o víceúčelovou malou vodní nádrž 

se sypanou hrází, bezpečnostním přelivem a výpustí. Vzhledem k neexistenci větší 

dostupné vodní plochy v Obci Bořislav bude tato nádrž sloužit k retenci vody a v případě 

nutnosti i k protipožárním účelům. V rámci tohoto opatření budou vybudovány i obslužné 

a přístupové komunikace (HPC 5, VPC 15, VPC 20 a VPC 21), které zabezpečí 

přístupnost nejen k budované vodní nádrži ale také pro zabezpečení přístupu 

k zemědělským a lesním  pozemkům  mezi silnicí I/8 (E55), Žimským vrchem a vrchem 

Stráž, včetně napojení na katastrální území Žim. Celek bude ještě doplněn přístupovou 

komunikací VPC 16 a interakčním prvkem IP 5. 

Hlavní polní cesta HPC 5 – má začátek u sportovního areálu Obce Bořislav, pokračuje 

nově budovaným  zadlážděným kamenným brodem (staničení 1,038 km) přes Sabatzerův 

potok s napojením na již vybudovanou lesní cestu, která spojuje tento úsek se silnicí mezi 

obcemi Bořislav a Žim. Dále kopíruje úpatí Žimského vrchu s odbočkou  na VPC 20 a 

s napojením na katastrální území Žim. Délka HPC 5 je 1325,194 m v šířce 3,5 m 

s krajnicemi 2 x 0,25 m s povrchem z penetračního makadamu, kategorie P 3,5/20. 

Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem.  

Vedlejší polní cesta VPC 15 – vedlejší polní cesta je přístupová cesta k vodní nádrži na 

Sabatzerově potoce (obslužná komunikace), která vychází z HPC 5 u interakčního prvku 

IP 5 a opět se na HPC 5 napojuje pod brodem. Délka VPC 15 je 238,362 m v šířce 3,5 m 

s krajnicemi 2 x 0,25 m s povrchem z penetračního makadamu, kategorie P 3,5/20. 

Odvodnění je řešeno příčným sklonem. 

Vedlejší polní cesta VPC 16 – jedná se o polní cestu se zpřístupněním jak sportovního 

areálu, tak i zemědělské usedlosti, s vyústěním na místní komunikaci a s napojením na 

HPC 5.  Délka VPC 16 je 309,8 m v šířce 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,25 m, povrch je  

z asfaltového betonu, kategorie P 3,5/20. Odvodnění je řešeno příčným sklonem do 

terénu.  

Vedlejší polní cesta VPC 20 – vychází jako odbočka z HPC 5 nově budovaným trubním 

propustem (staničení 0,409552 km) přes Sabatzerův potok a napojuje se u autobusové 

zastávky na silnici I/8.  Délka VPC 20 je 415,485 m v šířce 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,25 m 
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s povrchem z penetračního makadamu, kategorie P 3,5/20. Odvodnění je řešeno příčným 

sklonem. 

Vedlejší polní cesta VPC 21 – zpřístupňuje lesní pozemky vrchu Stráž. Vychází jako 

odbočka z HPC 5 a vede přes nově budovaný trubní propust (staničení  0,173 Km) 

k pozemkům na druhé straně Szabatzerova potoka. Délka VPC 21 je 191,387 m v šířce 

3,5  

 

m s krajnicemi 2 x 0,25 m se štěrkovým povrchem, kategorie P 3,5/20. Odvodnění je 

řešeno příčným sklonem. 

Interakční prvek IP 5 – jedná se o plochu ve výměře 725 m2, která je umístěna mezi HPC 5 a 

začátkem VPC 15. Doplňuje celý komplex a má výrazně krajinotvornou funkci, sloužící i jako 

pohledové místo s výhledem do okolní krajiny. Jedná se o prostor, který je nutno vyčistit od 

náletového porostu, zachovat a ochránit solitérní dub letní, zpevnit a vyrovnat povrch štěrkodrtí a 

doplnit solitérními kameny včetně umístění větších kmenů, které mohou sloužit jednak k sezení 

a hraní dětí, ale později i jako tzv. broukoviště (loggery).  

 

            (dále jen „stavba“) 

 
 

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
 
 
 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavební a vodoprávní povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, 
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách 
učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 
zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
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g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 
smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 
postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 
časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci 
prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na 
stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících 
povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají 
do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) kontroluje zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje 

venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020; 
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 
potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 
 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 28. 2. 2018 do 30. 9. 2019. Změna termínu, 

která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena 
v souladu s Čl. IX. a Čl. XI., popřípadě čl. X. této smlouvy. 

 
 

Čl. III. 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně 
nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za 
středníkem občanského zákoníku.  
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3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či 
dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný  za škodu odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.  

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  
 
 

Čl. IV. 
Doba trvání smlouvy   

 
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to  do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, 

popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků, pokud byly  při předání nebo kolaudaci 
stavby zjištěny.  
 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- stavebních povolení, vodoprávních povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním a vodoprávním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na 
vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 
Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, 
kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě 
tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této 
součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. 
V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro 
výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si 
je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
 
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Čl. VI. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 240 000,00 Kč bez DPH 

(slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých.).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 12.11.2017 Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 
být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 
očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

 

 
Cena bez DPH DPH 21 % 

Cena včetně 

DPH 

Celková cena 240 000,00 Kč 50 400,00 Kč 290 400,00 Kč 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury  
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 
01 Teplice. 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, 
že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na 
povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně 
příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 
popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té 
doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené 
námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

6.7 Příkezník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 
dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 
které z této skutečnosti vycházejí:  
 
 

a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru 
pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné 
správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a 
Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních 



                                                                                              Číslo smlouvy příkazce: 126-2018-508207 
                                                                                              Číslo smlouvy  příkazníka: 

 

 - 8 - 

orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých 
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje 
venkova 2014 -2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
      realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od 
proplacení dotace. 

 
Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 
této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil 
příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody v celém 
rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.  

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 
co dojde k odstoupení, či výpovědi). 
 

Čl. VIII 
Pojištění příkazníka 

 
8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000,00 Kč. Příkazník 

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě.  

 
Čl. IX 

Změna závazku 
 

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  
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9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a 
zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s 
dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce 
musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.                             

 
 

Čl. X 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude 

plnění poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnými předpisy,  Příkazce však 
nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání 
nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. 
V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od 
smlouvy odstoupit okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení  stavby do 28. 9. 2018. 

10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 
 

 
Čl. XI 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 
právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování 
Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 poté, co smlouva byla 
uveřejněna v registru smluv.   

11.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
 i po ukončení účinnosti této smlouvy.  

11.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
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v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

11.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

11.7 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani 

další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
11.10 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

příkazce a ve dvou vyhotovení pro příkazníka, z nichž každý má povahu originálu. 

11.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 
    
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 19. 2. 2018 
 

 

V Teplicích dne  19. 2. 2018 

 

V Praze dne 19. 2. 2018 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
(příkazce) (příkazník) 

                         

                               Ing. Soňa Balcárková                                         Ing. Václav Holý 

                             vedoucí Pobočky Teplice                             jednatel VA stavební s.r.o. 
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:               Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 

Zastoupený:        Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

 

společnost:    VA stavební s.r.o. 

se sídlem:      Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 

IČO:              29155703 

Zastoupená:  Ing. Václavem Holým, jednatelem 

 

   

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských 

činností na stavbě „Vodohospodářská opatření Bořislav“ dle příkazní smlouvy uzavřené dne 

19. 2. 2018, mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností VA stavební s.r.o.  

jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 

 

 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 

deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního 

povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 

které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat 

výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá 

souhlas s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané 

doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených 

kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 

zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 

prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
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g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 

postupu prací;  

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 

časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit 

koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí 

současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 

zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit 

se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  

 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  

pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  

ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, 

potvrdit souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 

podobě příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené 

projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a 

příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 

smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě 

tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní 

smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

V Teplicích dne 19. 2. 2018 

………………………………………………….. 

Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice 

 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 

 

 

 


