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Číslo smlouvy objednatele: 2558/2016/OI/VZKÚ 
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P16V00000203 

 

Smlouva o dílo  
 

Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava   VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o.  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava      Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz 
zastoupené náměstkem primátora  zastoupená ředitelem společnosti na základě plné 

moci   
Ing. Břetislavem Rigerem       xxxxxxxxxxxxxxxx   
 __________________________________________   _________________________________________  
 
IČO:                00845451 IČO:  43965865               
DIČ:                 CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:  CZ43965865 (plátce DPH)     
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: MONETA MONEY Bank a.s.   
                         okresní pobočka Ostrava                           
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx               Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                                    Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2453
        

                                                                     
 __________________________________________   _________________________________________  
 dále jen objednatel                                           dále jen zhotovitel  

 

Obsah smlouvy 

 

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 10 mil. Kč, 
kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 
trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 
jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 
ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn 
poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 
pro účely dle obsahu této smlouvy, v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově 
omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo 
města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 
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8. Účelem této smlouvy je výměna stávajícího výtahu v budově Nové radnice na ul. Prokešovo nám. 8 
v Ostravě. 

9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh a dodatků bude v plném rozsahu zveřejněna na 
internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově 
neomezenou. 

čl. II.  
Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce osobního výtahu v budov ě 
Nové radnice - v ěž“  na ul. Prokešovo nám. 8 v Ostravě (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Jedná se 
o  demontáž stávajícího výtahu (elektrický lanový výtah s nosností 600 kg, rychlostí 1m/s, 
obsluhující 6 podlaží pro veřejnost), dodávku a montáž včetně dopravy nového výtahu s níže 
uvedenou specifikací:  

Základní technické parametry výtahu     
- typ výtahu: osobní, trakční pro přepravu imobilních osob (dle vyhl. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhl. 398/2009 Sb.“)); 

- nosnost / rychlost:  630 kg / 1  ms-1;   
- výtahový stroj:  frekvenčně řízený, bezpřevodový; 
- počet stanic / nástupišť:  6 / 6. 
 

Kabina:  neprůchozí, kovová; 
- povrchová úprava:  nerez struktura (kostička);  
- rozměr kabiny:  šířka 1 350 mm, hloubka 1 200 mm, výška 2 150 mm;  
- vybavení kabiny:  ovládací sloup v provedení NEREZ jemně kartáčovaná; 
                                               akustický signál dojezdu výtahu do stanice + hlasový synthetizér 

polohy kabiny + indukční poslech (dle vyhl. 398/2009 Sb.); 
                                              madlo v provedení NEREZ jemně kartáčovaná na zadní stěně; 
                                              hovorové obousměrné dorozumívací zařízení GSM; 
                                               zrcadlo do poloviny zadní stěny v lištách, zapuštěná sklopná 

sedačka, nerezové rohy; 
                                               narážecí lišty po obvodu v jedné řadě STELLATEX; 
                                              okopový plech plastický NEREZ; 
                                               nouzové osvětlení v ovl. kombinaci;  
                                             digitální polohová signalizace TFT; 
- podlaha kabiny:  kovová, krytá protiskluzovou krytinou;  
- osvětlení kabiny:  skupina LED-diodových spotů. 

 
Kabinové dve ře: automatické dvoupanelové teleskopické;  

- povrchová úprava:  NEREZ struktura (kostička); 
- rozměr kabinových dveří:  šířka 800 mm, výška 2 000 mm;  
- frekvenční řízení: ano. 

 
Šachetní dve ře: automatické dvoupanelové teleskopické;  

- povrchová úprava:  NEREZ struktura(kostička); 
- rozměr šachetních dveří:  šířka 800 mm, výška 2 000 mm; 
- požární odolnost:  EW 30. 
 

Řízení výtahu: mikroprocesorové, tlačítkové se samoobsluhou; 
                                                  vážení pro vyloučení sběru při plně obsazené kabině; 
                                                   vážení pro signalizaci přetížení; 
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                                                   frekvenční měnič se zpětnou vazbou;  
- způsob vyproštění:  elektrické, sjetí do nebližší stanice a odblokování dveří. 
                                                                     
Vnější řízení:  ovladači s potvrzením volby pro přivolání kabiny; 

- provedení:  přivolávače s tlačítky v provedení NEREZ s Braillovým písmem; 
                                         polohová signalizace v nástupní stanici LCD. 

Kabinové řízení:  ovladači s potvrzením volby pro jízdu do stanic; 
                                          ovladač nouzové signalizace a nouzové osvětlení; 
                                               hovorové zařízení; 
                                               LCD display a polohová signalizace v ovládacím sloupu; 
                                              tlačítko otevírání automatických dveří; 
                                              signalizace přetížení; 

- provedení:  ovládací sloup na výšku kabiny v provedení NEREZ s Braillovým 
písmem.  

 
Ostatní: žebřík do prohlubně šachty; 
                                                   vypínač STOP v prohlubni; 
                                                   bezpečnostní nárazníky akumulující energii; 
                                                 revizní jízda na střeše kabiny; 
                                                 kabely se sníženou hořlavostí; 
                                               hlavní vypínač v rozvaděči vedle dveří; 

       omezovač rychlosti se zajištěním nekontrolovatelného pohybu 
klece;  

                                              obousměrné zachycovače; 
        přepážka mezi kabinou a protiváhou, protiváha vč. rámu nová 

s ocelovou výplní; 
                                                  náhradní opatření pro nízkou prohlubeň. 

 Související práce: 
- elektrikářské práce (osvětlení výtahové šachty a provedení zásuvkového obvodu, 

zvýšení intenzity osvětlení nad výtahovým rozvaděčem); 
- zednické práce (vybílení šachty, vybourání a zazdění šachetních dveří včetně 

úpravy otvoru pro dveře s rozvaděčem v horní stanici, odstranění dosedů a 
montáž nových, vybourání původní betonové protiváhy, úprava podlahy před 
výtahovými dveřmi po výměně, otvory pro montážní nosníky pod stropem 
šachty, odvoz suti a odpadu); 

- zámečnické práce (montážní nosník do výtahové šachty); 
- natěračské práce (vrchní nátěr komponent dodaných v základním nátěru v šachtě); 
- dodání lešení vč. montáže a demontáže; 
- statické posouzení podlahy strojovny; 

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:  
a) vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (obsahující 1. Technologickou část 

a 2. Požárně bezpečnostní řešení stavby projednané a schválené HZS MSK), zajištění nezbytných 
příloh k žádosti o stavební povolení dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vč. 
vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu a 
zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (skutečnost, že bylo vydáno pravomocné 
stavební povolení, zhotovitel písemně sdělí objednateli); 

b) vybudování a zajištění zařízení místa realizace stavby a deponie materiálů tak, aby nevznikly 
žádné újmy v dotčeném objektu a po ukončení prací uvedení místa realizace stavby do původního 
stavu; zhotoviteli bude umožněn bezplatný odběr elektrické energie, využívání hygienického 
zázemí a bude mu poskytnuta skladovací plocha v místě stavby;  

c) zajištění odborného vedení stavby v souladu se stavebním zákonem; 
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d) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. O likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad; 

e) řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů; výstupem předání díla bude zápis podepsaný 
zhotovitelem a pověřeným zástupcem objednatele; 

f) předání dokladů: atestů, revizí, zkoušek, záručních listů, návodu k obsluze v jazyce českém; 
g) udržování realizací díla dotčených veřejných komunikací v čistotě; 
h) časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů 

při realizaci a zprovoznění díla; 
i) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její údržby po dobu 

realizace stavby a uložení materiálu pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních 
pozemcích; 

j) průběžné tvoření změnových listů v závislosti na vzniku méně a víceprací; 
k) průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací k místu 

realizace po celou dobu provádění prací; 
l) zajištění všech úkonů spojených s vydáním kolaudačního souhlasu (podání žádosti o kolaudační 

souhlas včetně všech nezbytných příloh, zajištění jeho vydání); 
m) vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, tj. se 

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace stavby, 
ověřených a odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude 
v jednom vyhotovení dodána objednateli i v elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.dwg 
v editovatelné verzi; 

n) vyškolení obsluhy výtahu. 
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky IVZ=P16V00000203 a nabídkou podanou k veřejné zakázce 
IVZ=P16V00000203. 

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo 
požadavku objednatele (vícepráce).  

5. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož 
součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce cenové kalkulace a jejího 
technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na 
základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající více/méněpráce spolu s cenovou 
kalkulací této změny. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění 
víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na 
doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě 
v intencích odst. 8. věty druhé tohoto článku. 

7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 
dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých 
z nabídkové cenové kalkulace a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací 
takto: 
� v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací 
společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této 
smlouvě;  

� v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci 
díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací 
společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době uzavření dodatku k této 
smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:  
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        celková cena díla 
                                          Cena vícepráce = URS      x          -----------------------------  
                                                                                              předpokládaná cena díla 

 
8.    Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž 
provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla 
a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může 
zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a zástupcem objednatele dle 
čl. XVII. odst. 13 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu 
díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

9.   V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací 
a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek cenové kalkulace, kde budou použity ceny dle cenové 
kalkulace zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní 
strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

10. Projektová dokumentace pro stavební povolení, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, 
nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady. 

11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. III. 
Místo pln ění 

Místem plnění díla je místo stavby, tj. ul. Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, obec Ostrava, budova 
Nové radnice – vstupní vestibul (hlavní vstup do budovy) - věž.  

čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH …………………………  1 083 100,- Kč 
DPH …………………………………….  227 451,- Kč 
Cena celkem v č. DPH 21 %……………… 1 310 551,- Kč 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí 
po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).  
4. Smluvní cena bez DPH sjednaná v odst. 1. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy, předpokládané 
inflační vlivy, apod. 

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 
za odvedení DPH povinna stanovit  DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH  není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ. 
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čl. V. 
Termín pln ění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od data převzetí písemného 

sdělení zhotovitele o vydání pravomocného stavebního povolení. 
3. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 20 týdnů od protokolárního 

předání a převzetí staveniště.  Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. 
XII. této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy). 
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 
zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních či 
technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě 
odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle 
odst. 3 tohoto článku smlouvy přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem 
není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

7. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv 
na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

8. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než 
šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, s výjimkou případů, kdy 
přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či 
nečinností. 

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 
stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 
výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem 
do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 
nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 
financování. 

čl. VI. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku 
předání stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

čl. VII. 
Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon 
veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

2. Zálohy nejsou sjednány. 
3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ. 
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4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury; 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ=P16V00000203; 
c) předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy); 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 
e) dobu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu; 
g) jméno a příjmení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;  
i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor investiční magistrátu města 

Ostravy); 
j) informace o zatřídění stavby, resp. stavebních prací z hlediska CZ-CPA. 

6. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu. Doba splatnosti faktury činí 30 
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro 
smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody 
aj.). 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. 
Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního 
finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s dokumentací pro provádění stavby. 

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. 

12. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva 
financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí 
v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými subdodavateli. 

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem  ve faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky 
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ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn 
závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.  

čl. VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a komponenty vyhovující požadavkům kladeným na jakost a 
mající prohlášení o shodě dle zákona č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.  
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými 
kompetentními orgány. 

čl. IX. 
Staveništ ě 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od nabytí právní 
moci stavebního povolení ke stavbě, která je předmětem této smlouvy.  O jeho předání a převzetí 
vyhotoví smluvní strany zápis.  

2. Obvod staveniště bude vymezen v projektové dokumentaci, kterou zhotovitel zpracuje v souladu s čl. 
II. odst. 2. písm. a) této smlouvy. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, 
zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a újmy, které mu tím vznikly.  

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa staveniště, 
dodržování hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel 
vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance 
při provádění díla včetně opatření. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. 
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čl. X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 
stavební deník provedených prací (dále jen „deník“) již ode dne převzetí staveniště. Deník bude trvale 
dostupný na stavbě. 

2. Deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů; 
b) základní údaje o průběhu stavby v souladu s dokumentací pro provádění stavby; 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se realizace stavby, 
d) seznam dokumentace stavby, včetně jejích změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis musí být podepsán vedoucím pracovníkem zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 
Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa. 

4. Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu; 
b) druh použitých materiálů a komponentů; 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci 

pro stavební povolení a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce; 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány 
státní správy a osoba provádějící kontrolní prohlídku. 

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, 
že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 
stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních 
záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
z deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem v deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

čl. XI. 
Provád ění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.  
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem. 
5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ. 
6. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 
činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy 
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uhradí. 
7. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici příslušná dokumentace a všechny doklady týkající se 

stavby. 
8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací časový harmonogram postupu prací uzpůsobený 

jednotlivým fázím realizace díla. 
9. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně.  Organizaci 

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast 
svých subdodavatelů. 

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

11. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí 
na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se 
likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, 
zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady 
a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 
a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

12. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

čl. XII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.  
2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud 
nebude dohodnuto jinak. 

3. Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží, 
čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu. 

4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dokončeného díla“, který sepíše zhotovitel 
do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a bude 
obsahovat: 
a) označení díla; 
b) označení objednatele a zhotovitele díla; 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 
d) termín vyklizení staveniště; 
e) datum ukončení záruky na dílo; 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle; 
h) seznam převzaté dokumentace; 
i) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění; 
j) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla; 
k) datum a místo sepsání zápisu; 
l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady 
v českém jazyce ve 3 vyhotoveních: 
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a) dokumentaci skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 
provedených prací, podepsanou a autorizovanou zhotovitelem  

b) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků 
a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod., dle 
požadavků ČSN 27 4002 a souvisejících právních předpisů 

c) zápisy o provedení prací zakrytých v průběhu provádění díla; 
d) stavební deník; 
e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou; 

6. Součástí Zápisu o převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti 
a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i 
objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po 
podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá 
opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 
nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, 
které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v Zápise o převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí dokončeného díla, v němž 
objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ. 

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 
či neoprávněnosti převzetí díla ve lhůtě pěti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího 
řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je 
pro obě smluvní strany závazné. 

9. K přejímání a předávání díla a jeho částí je za objednatele oprávněn pověřený zaměstnanec zařazený 
do odboru investičního Magistrátu města Ostravy. Za zhotovitele je k přejímání a předávání díla 
oprávněn xxxxxxxxxxxxxxxx-koordinace staveb a xxxxxxxxxxxxxxxx– technik. 

čl. XIII.  
Práva z vadného pln ění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců U komponent tvořících součást 
díla, které mají vlastní záruční dobu stanovenou výrobcem vzhledem k jejich omezené délce 
životnosti, či jiným vlastnostem, platí jejich záruční doba min. však 36 měsíců.  

2.  Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. 
3. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady  
do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady 
na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů 
od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle 
tohoto ustanovení budou dále respektovány klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným 
způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 
v plné výši uhradit. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že výtah bude mít vlastnosti stanovené technickými podmínkami a 
technickými normami účinnými v době uzavření smlouvy. 
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čl. XIV. 
Náhrada újmy  

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání 
a převzetí celého díla.  Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele 
nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění 
jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ nebo jiný 
právní předpis. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 
povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

 

čl. XV. 
Plná moc 
1. Objednatel uděluje k zabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena 

v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
 

čl. XVI. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen 
zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání 
užívání díla.  

2. Nebude-li faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 
zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu 
neodstraní. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při odevzdání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
a zjištěný případ. 

6. V případě nepředložení deníku v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

7. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
za každý zjištěný případ.  

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
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9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 
že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 

čl. XVII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 04996/RM1418/72 ze dne 18. 10. 2016, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu označené „Rekonstrukce výtahu – Nová radnice - věž“, poř. č. 203/2016. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 

§ 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ. 
4. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 6. této smlouvy 
a posunu termínů dle čl. V. odst. 6 a 7 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 
9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které zhotovitel 
účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly součástí 
díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je 
povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které 
byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly 
součástí díla, za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje 
do díla.  Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 
kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

13. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního magistrátu 
města Ostravy: Mgr. Kateřina Zahrajová, tel.: 599 443 287, e-mail: kzahrajova@ostrava.cz, popř. 
jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.  

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 
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17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
č. 1 - Kalkulace nákladů  

        č. 2 – Časový harmonogram  
        č. 3 – Plná moc  
         

 
 
 
Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  
 
Datum: 19. 10. 2016 Datum:  20. 10. 2016 
 
Místo: Ostrava Místo:  Ostrava 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________   _________________________________________   
 
Ing. Břetislav Riger xxxxxxxxxxxxxxxx  
náměstek primátora    ředitel společnosti 
na základě plné moci 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2558/2016/OI/VZKÚ  

Počet stran: 1  

 
Kalkulace náklad ů 
 
 

1. Vypracování PD v rozsahu nezbytném pro vydání st avebního povolení, zajišt ění 

pravomocného stavebního povolení……………………………. 40 700 ,- Kč bez DPH 

2. Demontáž a likvidace stávajícího výtahu v četně všech souvisejících prací 

       ………………………………………………………………………... 100 400,- Kč bez DPH 

3. Dodávka a montáž výtahu v četně kompletní elektroinstalace a všech dalších 

souvisejících prací………………………………………………… 938 200,- K č bez DPH 

4. Zajišt ění kolauda čního souhlasu………………………………….. 3 800,- K č bez DPH 

5. Celkem bez DPH…………………………………………………. 1 083 100,- K č bez DPH 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2558/2016/OI/VZKÚ  

Počet stran: 1 

 
Časový harmonogram:  
 
 

1. Zahájení provád ění díla – po podpisu smlouvy o dílo. 

2. Vyhotovení projektové dokumentace v četně zajišt ění pravomocného stavebního 

povolení – 12 týdn ů od podpisu smlouvy o dílo. 

3. Začátek demontáže výtahu – od vystavení stavebního pov olení stavebním ú řadem 

4. Konec demontáže výtahu – 1 týden od zahájení dem ontážních prací. 

5. Zahájení stavebních prací a montáže výtahu – po dokon čení demontáže. 

6. Konec montáže výtahu a p ředání výtahu objednateli – 4 týdny od zahájení stav ebních 

a montážních prací. 

7. Kolaudace – 3 týdny od ukon čení montáže výtahu. 

8. Celková doba realizace díla je max. 20 týdn ů od podpisu smlouvy o dílo. 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2558/2016/OI/VZKÚ 
Počet stran: 1 

PLNÁ MOC 

 
ke smlouv ě č. 2558/2016/HS/VZKÚ  
na realizaci stavby „Rekonstrukce osobního výtahu v  budov ě Nové radnice - v ěž“ na ul. 
Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava, obec Ostrava 
 
 

Objednatel:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 
  IČO: 00845451 
   zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 
                         
 
Zhotovitel:     VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 
                        sídlo: Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz 
                  IČO: 43965865 
         zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti na základě plné moci 
 
 
1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech 

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, 
podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou 
činností. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
do vydání kolaudačního souhlasu k výše uvedené stavbě.  

V Ostravě dne: 19. 10. 2016 
 
 
 
 

  za objednatele 
  Ing. Břetislav Riger 
  náměstek primátora 
  na základě plné moci  

 
Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Ostravě dne: 20. 10. 2016 

 
 

  za zhotovitele 
  xxxxxxxxxxxxxxxx 
  ředitel společnosti 

 


