



KULBP00YEFTP

Liberecký kraj**Krajský úřad Libereckého kraje**

02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OBJEDNÁVKA**Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017****Fakturační adresa:**Liberecký kraj – Krajský úřad
02 – odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

Zhotovitel:ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn,
460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OBJ/143/2018**

LIBEREC 6. 2. 2018

VYŘIZUJE/LINKA: Křepel/485 226 627

E-MAIL: jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Předmět objednávky:

Na základě Vaší nabídky ze dne 18. 1. 2018 u Vás objednáme následující dílo:

Kompletní příprava tří projektů na realizaci opatření pro podporu zvláště chráněných druhů pro předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

A) Specifikace opatření:**projekt 1 "Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky"**

(opatření v oblasti PP Stružnické rybníky, předmětem opatření bude realizace tůní, redukce dřevin, kosení a likvidace biomasy a následný monitoring)

projekt 2 "Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice"

(opatření v oblasti EVL Dolní Ploučnice, předmětem opatření bude realizace tůní, redukce dřevin a následný monitoring)

projekt 3 "Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově"

(opatření v oblasti projednávané PP Pískovna Žizníkov, předmětem bude realizace informačních panelů, vytvoření písčitých dun, stržení drnu, redukce dřevin, pojezdy techniky, realizace tůní, hmyzí hotely a vytvoření dalších úkrytů pro obojživelníky, následný monitoring)

B) Pro každý z těchto 3 projektů zhotovitel zajistí tyto činnosti:**1. Zajištění projektové dokumentace**

Projektové řešení EVL Stružnické rybníky a EVL Dolní Ploučnice bude vycházet z ideových zákresů - viz příloha objednávky. Projektové řešení v Žizníkově bude vycházet z navrhovaného Plánu péče o přírodní památku Pískovna Žizníkov. Skutečný rozsah a podoba projektového řešení

Krajský úřad Libereckého krajeU Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 627 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
Datová schránka: c5kbvkw

využije maximálního možného potenciálu místa s ohledem na maximální efektivitu záměru a limity majetkoprávní, umístění vytěženého materiálu v místě a s ohledem na celkovou nákladovost.

Obsah projektové dokumentace:

- A. Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření včetně fotodokumentace a biologického posouzení (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou), zdůvodnění potřeby realizace opatření z hlediska předmětu ochrany EVL s odkazem na platné plány péče o přírodní památky (EVL) – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn, posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci. Výsledkem této části projektové dokumentace bude i soupis zvláště chráněných druhů, pro které je třeba žádat o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“).
- B. Inventarizace všech dřevin (včetně zapojených porostů a stromů bez ohledu na jejich velikost), které budou káceny. Inventarizace bude zpracována jako podklad pro povolení kácení, tzn. s náležitostmi uvedenými v § 4 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- C. Projektová dokumentace na úrovni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Tůně budou navrženy v souladu se standardem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR „Vytváření a obnova tůní“ (<http://standardy.nature.cz>), případné použití odlišného řešení je nutno zdůvodnit. Je třeba jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem. Upozorňujeme, že se může jednat o sedimenty z vodních toků a nádrží ve smyslu zákona o odpadech.
- D. Řešení příjezdových tras k předmětným lokalitám, příp. deponií nebo mezideponií zeminy nebo organické hmoty včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků s jejich použitím během realizace záměrů.
- E. Návrh vhodného následného monitoringu předmětu ochrany EVL, resp. PP, včetně jeho nacenění.
- F. Oceněný položkový výkaz výměr. V případě, že je ocenění položkového výkazu výměr nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření MŽP nebo Katalogu cen stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření), je třeba nákladnější ocenění zdůvodnit.
- G. Kumulativní rozpočet dle požadavků OPŽP.

2. Zajištění potřebných povolení a stanovisek

Zajištění souhrnného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Lípa. Zajištění stanovisek a rozhodnutí vyplývajících z tohoto souhrnného stanoviska (souhlas vodoprávního úřadu, odnětí ze ZPF atp.). Dále stanoviska z hlediska ochrany přírody, např. stanovisko k vlivu na soustavu Natura 2000 podle § 45i ZOPK, povolení kácení, příp. zásahy do VKP, přírodní památky, výjimka podle § 56 ZOPK. Dále zajištění stanovisek, příp. rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa,

stavebního úřadu, z hlediska územního plánování (územně plánovací informace) a případného povolování či umístování „opatření“ (je pravděpodobné, že pro záměr nebo jeho část bude vydáván územní souhlas, nebo územní rozhodnutí). Rozhodnutí musí být opatřena doložkou právní moci.

3. Souhlasy vlastníků pozemků s realizací opatření, příp. s užitím přístupových cest

Souhlasy budou zajištěny dle podmínek dotačního programu a požadavků případných řízení orgánů státní správy.

4. Projednání projektů s AOPK jako poskytovatelem dotace

Zhotovitel zajistí projednání vznikajících projektů s AOPK ČR a zároveň zpracování případných sdělených požadavků do vlastního řešení projektů.

5. Zpracování a podání žádosti do OPŽP

Zhotovitel zajistí zpracování kompletních žádostí o poskytnutí dotace v systému MS2014+ dle podmínek Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Dle aktuálního harmonogramu počítá objednatel s předložením projektů

- a) **do 31. výzvy OPŽP – SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území s termínem ukončení příjmu žádostí do 7. 1. 2019 (pro projekty 1 a 2)**
- b) **do 107. výzvy OPŽP – SC 4.2 – Posílit biodiverzitu s termínem ukončení příjmu žádostí do 10. 9. 2018 (pro projekt 3).**

Zpracováním kompletní žádosti se rozumí, že zhotovitel zajistí všechny povinné přílohy vyžadované dotačním programem. V případě, že zpracování některých z těchto příloh je v přímé kompetenci objednatele, je zhotovitel povinen si tyto přílohy u něj s dostatečným předstihem vyžádat.

Podoba díla:

- **2x tištěné paré projektové dokumentace vč. dokladové části**
- **elektronická verze projektové dokumentace na CD (event. na jiném vhodném nosiči)**
- **podané žádosti do OPŽP v systému MS2014+**

Platební podmínky:

Dílčí fakturace ANO

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za zpracování projektové dokumentace zkonultované s místním regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za předpokladu, že podle článku V. Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 je tato část díla akceptována bez výhrad a byl sepsán předávací protokol (činnost dle bodů 1 a 4)
- cenu za zpracování resp. získání rozhodnutí, stanovisek a souhlasů po odevzdání všech podkladových dokumentů s vyznačenou doložkou nabytí právní moci (činnost dle bodů 2 a 3)
- cenu za zpracování projektových žádostí po akceptaci této části díla ze strany Státního fondu životního prostředí ČR. V případě, že žádost nebude ze strany Státního fondu životního prostředí ČR akceptována v důsledku nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti projektu zaviněného zhotovitelem, ztrácí zhotovitel nárok na níže sjednanou cenu za zpracování projektové žádosti ve vztahu k příslušnému projektu. Důvodem je skutečnost, že neakceptovaná žádost je pro objednatele nepoužitelná, a to bez ohledu na to, zdali

formálním nedostatkem bude trpět žádost nebo příloha, kterou zhotovitel zpracoval. (činnost dle bodu 5)

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Termín plnění:

projekty 1 a 2 30. 11. 2018

projekt 3 31. 8. 2018

Cena:

projekt 1 "Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky"

Projektová dokumentace (činnosti 1, 4): 99.000,- Kč bez DPH, tj. 119.790,- Kč vč. DPH

Zajištění potřebných povolení a stanovisek, zajištění souhlasů (činnosti 2, 3):
30.000,- Kč bez DPH, tj. 36.300,- Kč vč. DPH

Zpracování a podání žádosti o dotaci: 11.000,- Kč bez DPH, tj. 13.310,- Kč vč. DPH

Cena celkem: 140.000,- Kč bez DPH, tj. 169.400,- Kč vč. DPH

projekt 2 "Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice"

Projektová dokumentace (činnosti 1, 4): 116.000,- Kč bez DPH, tj. 140.360,- Kč vč. DPH

Zajištění potřebných povolení a stanovisek, zajištění souhlasů (činnosti 2, 3):
30.000,- Kč bez DPH, tj. 36.300,- Kč vč. DPH

Zpracování a podání žádosti o dotaci: 11.000,- Kč bez DPH, tj. 13.310,- Kč vč. DPH

Cena celkem: 157.000,- Kč bez DPH, tj. 189.970,- Kč vč. DPH

projekt 3 "Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonožou v Žizníkově"

Projektová dokumentace (činnosti 1 – 4): 62.000,- Kč bez DPH, tj. 75.020,- Kč vč. DPH

Zajištění potřebných povolení a stanovisek, zajištění souhlasů (činnosti 2, 3):
26.000,- Kč bez DPH, tj. 36.300,- Kč vč. DPH

Zpracování a podání žádosti o dotaci: 11.000,- Kč bez DPH, tj. 13.310,- Kč vč. DPH

Cena celkem: 99.000,- Kč bez DPH, tj. 119.790,- Kč vč. DPH

č. usnesení RK: 231/18/RK



podpis MARTIN PŮTA - HEJTMÁN



převzal: _____

