
Příloha č. 4

Smlouva o dílo
Centrální ČOV Chlebov - doplnění o sedimentační nádrž

Smluvní strany

1) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
IČ:

DIČ:
zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení: 
dále jen „objednatel"

a

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Mgr. Vladimírem Drachovským, místostarostou města
Jiří Rour, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: 381 508 155, e-mail: pour@musobeslav.cz

2) Zhotovitel: 
Lesostavby Třeboň a.s.
sídlo:
IČ:
DIČ:

Novohradská 226, 379 01 Třeboň
472 39 328
CZ47239328

zastoupená: představenstvem dle platného OR
ve věcech smluvních je pověřen jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
bankovní spojení: Fio banka, a.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553 
dále jen „zhotovitel",

společně také „smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva" 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský

zákoník".

II.
Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související 
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem 
díla je „Centrální ČOV Chlebov - doplnění o sedimentační nádrž" dále jen „předmět 
díla", nebo „dílo".

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, jsou vymezeny 
zejména dokumentací k územnímu, stavebnímu řízení a k provedení stavby „Doplnění 
centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž (příloha č. 1 smlouvy) zpracovanou Ing. 
Pavlem Doušou, DOUŠA - Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor, 
v srpnu 2017, a položkovým rozpočtem (příloha č.2 smlouvy).
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3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:

a) zpracovat harmonogram provedení díla dále také „harmonogram" (příloha č. 3 
smlouvy),

b) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
d) zajistit ke kolaudaci potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v 
souladu s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,a podílet 
se na přípravě ke kolaudace,

e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 
odst.1 písm. g) a následujících, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Ili.

Cena díla a platební podmínky

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších 
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné 
realizaci díla.

Cena díla bez DPH 599 922,32 Kč
DPH 21 % 125 983,69 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 725 906,01 Kč

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové 
nabídky a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. 
Úplnost rozpočtu je tím zaručená. Položkový rozpočet slouží pro účely fakturace a 
ocenění víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, 
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne 
na straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena po dokončení díla, 
na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen „daňový doklad", 
se všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat soupis 
vykonaných prácí s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je 
povinen daňový doklad vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů, od předání 
díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
zákon o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH". Příslušnou výši daně 
z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu
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s ustanovením § 92a 92e zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro 
kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno. Daňové doklady budou 
vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení 
objednateli.

6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky 
z účtu objednatele

7) Za účelem zajištění závazku za řádné dokončení díla a odstranění případných vad 
z přejímacího řízení díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla 
ve výši 10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto 
článku, poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použít 
pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo 
podle platných zákonů ČR. '

8) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné 
(pozastávka) se neužije.

IV.

Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

1) Místo provedení díla
Místem provedení díla je areál ČOV Chlebov, pozemek pare. č. 434/5, v kat. území 
Chlebov [553131] ve vlastnictví objednatele.

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek II, odst. 4) 
písm. a) v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací 03/2018

b) dokončení stavebních prací: 05/2018

c) předání a převzetí díla: do 31. 5. 2018

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných 
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání 
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Harmonogram provedení díla

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat 
na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak), a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od 
harmonogramu.

5) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad 

a nedodělků.

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm.
a) tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí 
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných 
průtahů po dokončení díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak).
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6) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně; .

a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku 
smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s 

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli 
předány,

- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel 

dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vady“,
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty 

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků 
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu 
díla apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na 
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody 
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu 
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani ve 
spojeni s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo 
vykazující vady. uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s 
vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad 
včetně způsobu a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní 
strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v 
záruční době.

10) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnutojinak

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel 
provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními
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předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo 
vztahují.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je 
upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností

4) Dílo bude provedeno v souladu s povolením k provedení změny dokončeného vodního 
díla spis. zn. MS/20232/2017/03, č. j. MS/21615/2017 ze dne 4. 10. 2017, které vydal 
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí.

5) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy.

6) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá 
zhotovitel.

7) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, 
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou 
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně 
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

8) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola" a zhotovitel je 

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnutojinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v 
dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již 
provedené části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene 
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení 
kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnutojinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak 
zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které 
tímto vzniknou, nese zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes 
to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen 
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla 
a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto 
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny
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řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, 
zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s 
nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu 
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude li dohodnuto jinak) nesmí 
být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit 
s výsledkem kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny 
dohodnout se na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná 
se o podstatné porušení smlouvy.

9) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit.

10) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil- 
li objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 
že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost 
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které 
hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy Učiní tak bezodkladně, nejpozději 
však do 3 (slovy tří) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto 
jinak zápisem ve stavebním deníku).

11) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody 
objednateli, nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění 
povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných 
norem, z této smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí 
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

12) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
Zhotovitel se zavazuje:

a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména 
obaly a materiály použité při prováděni díla, v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je 
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve 
stavebním deníku).

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště,

c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně 
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, 
do původního stavu.
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d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp ode dne 
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí 
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnutojinak.

13) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to 
stanoví právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto 
činností má objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

VI.
Záruka za jakost díla

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 72 (slovy: sedmdesátdva) měsíců. Záruční doba začíná 

běžet ode dne převzetí díla objednatelem.

b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle 
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
písemným oznámením, dále jen „reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou) 
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední 
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 
občanského zákoníku, se nepoužijí

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich 
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30 
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení 
životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v 
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad 
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, 
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím 
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví 
osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v 
nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto 
písmene je možné provést telefonicky či elektronickou poštou
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VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV. 
odst. 2 smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý 
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel 
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a 
převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na 
ně vznikl nárok.

4) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To 
platí i tehdy, bude- li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu

Vlil.
Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší 
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v 
rozporu s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude 
řádně a včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na 
základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou 
sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí 
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín 
splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele 
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní 
strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a 
staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujícího dne po dni účinnosti 
odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy 
až do doby skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

• na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení 
od smlouvy a

o hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel 
zamýšlí od zhotovitele odkoupit

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a 
služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy Úhrada bude provedena 
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti 
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně
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provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou 
zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči 
zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z 
cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a 
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.
Závěrečná ujednání

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

a) příloha č. 1 - projektová dokumentace

b) příloha č. 2 - položkový rozpočet

c) příloha č. 3 - harmonogram provedení díla

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní 
předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v 
souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným 
orgánům součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v 
předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího 
písmene;

c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle 
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

6) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně 
příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
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7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího j oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru srn jvinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí Na důkaz toho připojují své podpisy.

19.: 02. 2013
V Soběslavi dne........................... V Třeboni dne 15. 2. 2018

objednatel: zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s,
Ing. Vladimír Helma 
ředitel obchodního úseku
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 201709141
Stavba: Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

KSO:
Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi

Zadavatel:
Město Soběslav

Uchazeč:
Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:
ing. Pavel Douša

CC-CZ:
Datum: 15.9.2017

IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921

IČ: 47239328
DIČ: CZ47239328

IČ: 10325123
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny 
popisem CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
Pokud je v zadávad dokumentaci uveden přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o určení parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popis 
účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, ale u každého takového odkazu zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky rovnocenných řešení.
Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto položky jsou 
kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

Cena bez DPH 599 922,32

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 599 922,32 125 983,69

snížená 15,00% 0,00 0,00

jcena s DPH V CZK 725 906,01
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201709141

Stavba: Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi Datum: 15.9.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Soběslav
Lesostavby Třeboň a,s.

Projektant: Ing. Pavel Dousa

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 599 922,32 725 906,01

001
002

Usazovad nádrž
Vedlejší náklady

574 522,22 
25 400,10

695 171,89
30 734,12

STA
VON
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Ust obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž 

Objekt:

002 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi

CC-CZ:
Datum: 15.9.2017

Zadavatel: IČ: 00252921
Město Soběslav DIČ: CZ00252921

Uchazeč: IČ: 47239328
Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 10325123
Ing. Pavel Douša DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 400,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 400,10 21,00% 5 334,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 30 734,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

Stavba: -
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž 

Objekt: -
002 - Vedlejší náklady

Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi Datum: 15.9.2017

Zadavatel: Město Soběslav
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant: |ng payel Dou-a

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 400,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 400,10
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 360,90

VRN4 - Inženýrská činnost 7 000,00

VRN6 - Územní vlivy 6 539,20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

Objekt:
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

002 - Vedlejší náklady
Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi Datum: 15.9.2017

Zadavatel: Město Soběslav Projektant: Ing. Pavel Douša
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 25 400,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 400,10
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

i K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 02

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a
textová) skutečného provedeni stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 4 360,90
1 2 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,350 8 174,00 2 860,90 CS ÚRS 2017 02

PP Základní rozdělení průvodnich Činnosti a nákladů zařízení staveniště
1 3 K 032203000 Pronájem ploch staveniště kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zařízeni staveniště vybaveni staveniště pronájem ploch staveniště
Poznámka k položce:
- pronájmy dočasných záborů a plochy centrálního ZS

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00
4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

5 K 0491002.R Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu kus 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka

PP Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu
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List obsahuje: 1) Krycí Ust soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

o VRN6_________ Územní vlivy ___________________________________________________________________________________________ 6 539,20
[ 6 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů I % D,800| 8 174,00 6 539,20 CS ÚRS 2017 02 |

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a 
výrobků

Strana 4 z 4



Ust obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž 

Objekt:

001 - Usazovací nádrž

KSO: 814 13 31 CC-CZ:
Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi Datum: 15.9.2017

Zadavatel: IČ: 00252921
Město Soběslav DIČ: CZ00252921

Uchazeč: IČ: 47239328
Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 10325123
Ing. Pavel Douša DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 574 522,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 574 522,22 21,00% 120 649,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 695 171,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

Objekt:
001 - Usazovací nádrž

Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi

Zadavatel: Město Soběslav
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 15.9.2017

Projektant. jn^ pave[ D0Uša

Cena celkem [CZK]

574 522,22

546 396,57
1 - Zemní práce 94 324,33

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 789,38

2 - Zakládání 13 333,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce 320 671,80

4 - Vodorovné konstrukce 16 212,70

8 - Trubní vedení 29 129,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 636,25

997 - Přesun sutě 1 784,80

998 - Přesun hmot 12 514,13

PSV - Práce a dodávky PSV 10 625,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 625,65

OST - Ostatní 17 500,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

OOI - Ostatní 17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž 

Objekt: .
001 - Usazovací nádrž

Místo: ČOV Chlebov u Soběslavi Datum: 15.9.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Soběslav
Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant: Ing. Pavel Douša

PČ Typ Kód Popis
t . J.cena

MJ Množství r/-7LHICZ.KJ
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

574 522,22

546 396,57 
94 324,33

1 | K ;121101102 Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 15,000 42,00 630,00 CS ÚRS 2017 02

pp Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

w "skrývka omice v tl. 100 mm
w 150*0,1 15,000

1 aJ.k 131201202 Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 215,872 40 260,13 CS URS 2017 02
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

_ Hloubení zapařených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3
přes 100 do 1 000 m3

W "výkop jámy pro sedimentační nádrž
W (3>35/3*(5>5*7,0+sqrt(5,5*7,0*9>0*10,5)-t-9>0*10>5)) ________________________

K 131201209
215,872

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 215,872 1,50' 323,81 CS URS 2017 02

PP

W
w

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3 

"předpoklad lepivosti 100% dle pol. kód 13120 1201 
215,872

4 j^K h 32201101 I Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
215,872

m3 10,000 183,50 1 835,00 CS ÚRS 2017 02

PP

w

w
w

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
"rýha pro odvodňovací potrubí (gravitační odvod vody ze dna stavební jámy po dobu 
stavby)
"dl. 10,0 m v prúm. hl. 2,0 m á 1 m3/bm
10*1,0 10,000

K .132201109 j Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

PP

W
W

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

"předpoklad lepivosti 100% dle pol. kód 13220 1101
10 10,000

6 j K 1161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 10,000

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

W
W

“svislé přemístění výkopku rýh -100% z celkového objemu
10 10,000

7 | K |l61101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 34,540|

PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pň hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

W

W

"svislý přesun výkopku pro jámu s objemem přes 100 m3 do 1000 m3 -16% z 
celkového objemu
215,872*0,16 34,540

m3 10,000 1,50 15,00 CS ÚRS 2017 02

15,66)

121,50!

156,60 CS URS 2017 02

4196,61 CS URS 2017 02
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž 
K 1162701105 "[Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
PP naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do

10 000 m

I 77,320j 153,14 11 840,78 |CS ÚRS 2017 02

W
W
W
W
W

"odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 10 km 
215,872 "výkopek z otevřené jámy"
10,0 "výkopek z rýhy”
-(138,552+10) "odpočet výkopku pro zpětný zásyp"
Součet

[~9 ]~K jl71201201 Uložení sypaníny na skládky

215,872
10,000

-148,552
77,320

m3 77,320 15,00 1 159,80 CS URS 2017 02
pp
vv
w

Uloženi sypaniny na skládky
"uložení přebytečné zeminy na skládku
77,32 77,320

I 10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) I t 123,712 187,50 23 196,00 CS ÚRS 2017 02

PP
w
W

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
"objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3
77,32*1,6 123,712

11 K 174101101 jZásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 148,552 72,10 10 710,60 CS ÚRS 2017 02

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV
W
W
W
VV
W
W
W
W

"zpětné zásypy výkopkem 
"kolem dokončené nádrže 
215,872 "objem výkopu stavební jámy”
-6,0*4,5*0,1 "odpočet podkladního betonu nádrže" 
-5,6*4,1*3,25 "odpočet objemu nádrže" 
MezísouČet
"rýha pro odvodňovací potrubí 
10
Součet

215,872
-2,700

-74,620
138.552

10,000
148.552

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 789,38

12 . K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5 m2 150,000 18,40 2 760,00 CS ÚRS 2017 02
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na Ust:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

pp Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy
do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1 ;5 

W "obnova narušených povrchů
W 150 150,000

—
13 K 181301101 Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 150,000 24,30 3 645,00

PP

w
w
w

14 K ,181411131

Rozprostření a urovnaní ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy do 100 mm
"obnova narušených povrchů - ohumusování v tl. 100 mm
"předpoklad použití omice ze skrývky
150 150,000

| Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 150,000 12,60 1 890,00 CS ÚRS 2017 02

PP

W
w

Založení trávníku na půdě předem připr avené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
"obnova narušených povrchů - osetí travním semenem
150 150,000

005724100 osivo směs travní parková kS 4,500 110,25 496,13

PP

P

w

pp

w
w

pp
w
w

osivo směs travní parková 
Poznámka k položce:
- osivo pro suché lokality - 30 3!m2

150*0,03 Přepočtené koeficientem množství 4,500
[ 16~[ K ji83403153_______ ,Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 150,000 3,50 525,00 CS ÚRS 2017 02

Obděláni půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 
"obnova narušených povrchů 
150 150,000

I 17 K j183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 150,000 0,48 72,00 CS ÚRS 2017 02

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
"obnova narušených povrchů
150 150,000

18
I

K ji84802111 I Chemické odplevetení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na Široko v rovině 
|a svahu do 1:5

m2 150,000 1,85 277,50 CS ÚRS 2017 02

pp Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 0 výměře 
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

w "obnova narušených povrchů

Strana 6 z 14



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ UST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

150____________________________________

iherbldd totální, Roundup Klasik, bal. 11 

herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l
150*0,003 'Přepočtené koeficientem množství

litr

150,000
0,450 275,00 123,75 \CS ÚRS 2017 02

0,450

D 2 Zakládání 13 333,95

20 K 212752312
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený 
výkop

m 12,000 184,00!
1

2 208,00 CS ÚRS 2017 02

PP

w
w

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN B 
DN 150

"odvodňovarí potrubí po dobu stavby - flexibilní PE HD 150 (trubka bez perforace)
12 12,000

21 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 2,700 2 280,00^ 6 156,00 CS ÚRS 2017 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepřekládaného tř. C 16/20
W "podkladní beton tl. 100 mm
W6,0*4,5*0,1_________ 2,700

22 K ,273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení I m2 3,150 298,00 938,70 CS ÚRS 2017 02

S: £ £

Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení
"zřízení bednění podkladního betonu tl. 100 mm
(6,0+4,5)*2‘0,15 3,150

23 K I273356022 ^ Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 3,150 75,00 236,25 CS ÚRS 2017 02

3 3
 3 I

Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění 
"odstranění bednění podkladního betonu tl. 100 mm 
(6,0+4,5)*2*0,15 3,150

1 24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,138| 27 500,00! 3 795,00|CS ÚRS 2017 02 |

PP Vyztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
w "přesahy, prostřih 15%
W "výztuž podkladního betonu tl. 100 mm při spodním okraji
w "ocelová síť KH 30 R6 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2
W 6,0*4,5*4,44*0,001*1,15 0,138

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 320 671,80
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

1 25

1

t/ -yono'i^-i(Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
K 380326132 I30/37 tl do 300 mm m3 30,214

3 307,00|
99 917,70 CS ÚRS 2017 02

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 
výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

w "dno a stěny tl. 300 mm z vodostavebného betonu C 30/37 XA2, XC1
W "dno
W 5,6*4,1*0,3 6,888
W Mezisoučet 6,888
W "stěny
W (5,6+3,5)*2*2,9*0,3 "obvodové stěny" 15,834
W 5,0*2,9*0,2 "dělící stěna tl. 200 mm" 2,900
W Mezisoučet 18,734
W "strop tl. 200 mm
W 5,6*4,1*0,2 4,592
W Součet30,214
W 5,6*4,1*0,2 4,592
W Součet30,214

26 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch

m2 169,300 852,00 144 243,60
CS ÚRS 2017 02 |

rovinných zřízení
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

W "zřízení bednění - dno a stěny tl. 300 mm
W "vnější strana
W (5,6+4,1)*2‘0,4 "bednění dna po obvodu" 7,760
W (5,6+4,1 )*2‘3,5 "včetně boků stropní konstrukce" 67,900
W Mezisoučet 75,660
W "vnitřní strana (včetně dělící stěny)
W (5,0+1,65)*2*2,9*2 77,140
W "zřízení bednění - strop tl. 200 mm
W 5,0*1,65*2 16,500
w Součet 169,300

i 27 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch

m2 169,300 150,00
rovinných odstranění
Bedněni kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrži, vodojemů, kanálů konstrukci 
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

W "odstraněni bednění - dno a stěny tl. 300 mm
W "vnější strana
w (5,6+4,1}*2*0,4 "bednění dna po obvodu" 7,760

25 395,00 CS ÚRS 2017 02
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Ust obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

krycí list soupisu

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

28

(5,6+4,1)‘2*3,5 "včetně boků stropní konstrukce"
Mezisoučet
"vnitřní strana (včetně dělicí stěny)
(5,0+1,65)*2*2,9*2
"odstranění bednění - strop tl. 200 mm
5,0*1,65*2
Součet

67,900
75,660

77,140

16,500
169,300

3803601.R Příplatek k bednění kompletních kri ČOV za zkosení hran 20 x 20 mm m 19,400 320,00 6 208,00 R-položka
PP
w
w

Příplatek k bednění kompletních kd ČOV za zkosení hran 20 x 20 mm
"zkosení horních hran stěn 
(5,6+4,1)*2 19,400

29 K 380361006
. _______

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t
1,516| 27 500,00 ------------------------------------------!—--------------------- 1

41 690,00 ICS URS 2017 02 11 1

PP

W
W
w
w
w

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500 
"prostřih, ztratné 5%
"dle tabulky výztuže na výkresu č. 04 
1290,81*0,888*0,001*1,05 "R12; hmotnost 0,888 kg/m"
481,4*0,617*0,001*1,05 "RIO; hmotnost 0,617 kg/m"
Součet

1,204
0,312
1,516

30 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,117 27 500,00 3 217,50 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných 
sítí z drátů typu KARI

w "přesahy, prostřih 15%

w "výztuž stropní konstrukce (při horním povrchu) - dle tabulky výztuže na výkresu č. 04

w "ocelová sít KH 30 R6 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2
w 23,0*4,44*0,001*1,15 0,117

D 4 Vodorovné konstrukce 16 212,70

31 K 465511513
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 
do 20 m2 tl 300 mm

m2 10,000 1 621,27 16 212,70 CS ÚRS 2017 02
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3} Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
PP malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v plose do 20 m2, tl. 300

mm

w "oprava poškozeného opevnění svahu nádrže č.1
W 10 10,000

D 8_______________Trubní vedení_____________________________________________________________ 29 129,23
1 32 K I871260310

------L. -------- - --------

—i---------3---------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------
jMontáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 j m 12,000 15,50 186,00 CSÚRS2017 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100
"odvodňovací potrubí po dobu stavby {odvodnění stavební jámy) - flexibilní potrubi DN 
100

W __________________12_____________ _______________ ______ ______________________ 12,000

33 M 286132120.1 trubka drenážní Korusil SN8 TP PE-HD bez perforace se spojkou DN 100 m 12,600 100,00 1 260,00
odvozená z CS
ÚRS 2017 02

PP
W

trubka drenážní SN8 TP PE-HD bez perforace se spojkou DN 100
12*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 12,600

34 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 10,000 17,90 179,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
w "obtokové potrubí z hrubých česlí do nádrže č.1 (převádění odpadních vod po dobu

stavby)- flexibilní potrubí DN 150
W 10 10,000

—

35 M ^286132130.1 trubka drenážní Korusil SN8 TP PE-HD bez perforace se spojkou DN 150 m 10,500
r

200,00! 2 100,00
. i

odvozená z CS 
ÚRS 2017 02

| i I I ! i

trubka drenážní 5N8 TP PE-HD bez perforace se spojkou DN 150
10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

36 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 1,500 29,20; 43,80
i

CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200
"propojení odpadu z usazovací nádrže na stáv. propojení mezi objektem hrubých česlí 
a nádrží č.1 (přímá roura + 2 ks kolen DN200)

wT5________________ __________________  __________ 1,500
37 I M \286171030

____I____ i__________________ trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m. DN 200 \ kus 2,000 898,00 I 1 796,00 CS ÚRS 2017 02

PP trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

38
K (871370310 JMontáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300

i I
m 0,500 38,40 19,20 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300
W "propojeni odpadu z objektu hrubých česlí do usazovací nádrže (přímá roura DN 300)
W 0,5 0,500

39 | M 286171050 trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 300 kus 1,000 2 120,00 2 120,00 CS ÚRS 2017 02
PP trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 300

40 K (877350310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 2,000 75,80 151,60 CS ÚRS 2017 02

pr

pp Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného
kolen DN 200

w "propojení odpadu z usazovací nádrže na stáv. propojení mezi objektem hrubých česlí
a nádrží č.1 (přfmá roura + 2 ks kolen DN200)

W 2 2,000
M 286171930 koleno kanalizační PP Master 87 * DN 200 kus 2,000 519,00 1 038,00 CS ÚRS 2017 02

pp koleno kanalizační PP SN 16 87 ' DN 200[«fk
877350440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200 kus ( 1,000 226,13 226,13|CS ÚRS 2017 02

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného Šachtových 
vložek DN 200

w "prostup pro potrubi PP UR2 DN 200 (plné žebro)
W 1 1,000

43 M 286172530 vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SNI2 DN 200 kus 1,000 673,75 673,75 CS ÚRS 2017 02

PP vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 200

44 K 877370440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných DN 300 kus 1,000 301,50 301,50 CS ÚRS 2017 02

p_ Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových
vložek DN 300

w “prostup pro potrubí PP UR2 DN 300 (plné žebro)
w 1 1,000

Li5.! *_
pp

286172550 vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300 kus í,000| 1 986,25 1 986,25 CS ÚRS 2017 02

vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 300

46 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatíženi B125, C250 kus
4,OOo! 687,00

2 748,00 CS ÚRS 2017 02

PP Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
w "poklop z litiny 600 x 600 mm - -4 ks (osazení poklopů před betonáží)

4 4,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

47 M 5524101.M poklop litinový HY 70 včetně rámu, vnitřní rozměr 580x620 mm, třída zatížení B125 kus 4,000 3 575,00 14 300,00 M-položka

PP poklop litinový HY 70 včetně rámu, vnitřní rozměr 580 x 620 mm, třída zatížení B125

Poznámka k položce:
Uchycení poklopu v rámu Je provedeno přes klouzavý mechanismus tak, že při zvedání
poklopu nahrazuje otvírání na panty.
Vnější rozměr: 711 x 711 mm
Výška rámu: H- 41 mm
Tňda zatíženi: B125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 636,25
48 K 90002.R Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací m 50,000 463,25 23 162,50 R-položka |

PP Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací

49 K 90013.R Ochrana stávajícího kanalizačního potrubí po dobu provádění stavebních prací m 10,000 361,80 3 618,00]R-položka

PP Ochrana stávajícího kanalizačního potrubí po dobu provádění stavebních prací

50 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 25,000 522,00 13 050,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou
W "těsnící plech
W 5,6*3+4,r2 25,000

i 5í
M 1389201.M

těsnicí plech s oboustrannou lepící vrstvou z modifikovaného bitumenu výška 160
m 26,250 200,00 5 250,00 M-položka

1 mm
PP těsnící plech s oboustrannou lepící vrstvou z modifikovaného bitumenu výška 160 mm

Poznámka k položce:
- maximální výška vody 5,0 m

W 25*1,05 'Přepočtené koefidentem množství 26,250

52 ! K 1952903112 m2 16,500 47,50 783,75 CSURS 2017 02

PP
w

Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m 
5,0*1,65*2 16,500

53 j K 1969021121 Vybourání kanalizačního potrubi DN do 200 m ~T 18,000) 154,00 2 772,00 CS ÚRS 2017 02

PP
W
W

W

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm
"demontáž potrubí PP DN 200 v oblasti budoucí usazovací nádrže
6,0
"zrušení odvodňovacího potrubí po dobu stavby - flexibilní PE HD 150 (trubka bez 
perforace)

6,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

W 12,0 12,000
W Součet 18,000

D 997____________ Přesun sutě______________________________ ________________________ _______________________________________ 1 784,80

54 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 
mechanizace t 1,134 249,50 282,93 CS ÚRS 2017 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

55 K 997013509 Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,206 15,10 154,11 CS ÚRS 2017 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W______________ 1,134*9 'Přepočtené koeficientem množství____________________________________________ 10,206
r-

56 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 
složením

t 1,134 188,50 213,76 CS ÚRS 2017 02

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naležením a se složením, na vzdálenost 
do 1 km

57 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,134 1 000,00 1 134,00 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) směsného

d 998 Přesun hmot 12 514,13

58 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 23,701 J 528,00 12 514,13 CS ÚRS 2017 02

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 
PP konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m

výšky do 25 m

d PS V Práce a dodávky PSV 10 625,65
d 711_____ _____ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům__________________________________ ________________________________________ 1 o 625,65

59 K 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2 65,960 22,20 1 464,31 ICS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradty a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem
penetračním

w
w

"izolace stěn nádrže z venkovní strany - 1x penetrační nátěr 
(5,6+4,1)*2*3,4 65,960
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prad Zpět na list:

krycí list soupisu

Stavba:
Doplnění centrální ČOV Chlebov o sedimentační nádrž

60 \lak asfaltový ALP/9 (MJ ks) bal 9 kg kS 23,086 45,20 1043,49 CSURS 2017 02
PP
w

lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg
65,96*0,35 ‘Přepočtené koeficientem množství 23,086

1 61 K '711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená suspenzí asfaltovou m2 131,920 23,70 3 126,50 CS ÚRS 2017 02

PP

w
w

r 62

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem 
suspensí asfaltovou
"izolace stěn nádrže z venkovní strany - 2x asfaltový nátěr 
(5J6+4,1)*2*3Í4*2

M \l 11633460 ^suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg
131,920

0,145 20 630,00

pp

w
suspenze asfaltová, gumoasfalt
131,92*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,145

r—
163 K '998711201 i Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

PP

o OST
D 001

ĚT K
PP
w
w

C65

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky do 6 m

Ostatní
Ostatní

PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

r> Poznámka k položce:r - součástí je vyhotovení geometrického plánu

w "oblast o výměře 100 m2
w 100 100,000

17 500,00
17 500,00

0002 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí m2 150,000 50,00 7 500,00 R-položka

Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí '
"pro oblast plochy 150 m2
150 150,000

10004 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m2 100,000 100,00 10 000,00 R-položka
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura______________________________________________________________________________ ____________
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prad pro jednotlivé objekty ve formátu XL5X. Kazda ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, Inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prad. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prad pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis prad. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Kryci list soupisu obsahuje rekapitulad informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informad o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulad soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulad nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYp Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz

výměr
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky .
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž. Jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prad se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prad neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
• J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Název Povinný Popis

Rekapitulace stavby
Typ Max. počet
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atributu_______ítM) _____________________________________________________________________ znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný

___

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Max. počet 

znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prad String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu(A/N)znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
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Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací
Popis Typ Max. počet 

znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20+120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120
Místo N Přebírá se z Krycího Uštu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího Uštu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena ' Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
P N Poznámka položky ze soupisu Memo
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
PP N Plný popis položky ze soupisu Memo
W N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Sut A Sut položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená •
sniž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt
PRO Provozní soubor
ING Inženýrský objekt
VON Vedlejší a ostatní náklady
OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV
3 Položka typu M
4 Položka typu OST



Harmonogram stavby: 001-1104-334 Centrální COV Chlebov - doplnění o sedimentační nádrž
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226 
37901 Třeboň

LESOSTAVBY

r

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti Cena (Kč)

001-1104-334 Centrální ČOV Chlebov - doplnění o sec 1.3.2018 30.5.2018 599 922]
001 Usazovací nádrž 1.3.2018 30.5.2018 574 522
1 Usazovací nádrž 1 3.2018 30 5.2018

574 522 [

1 Zemní práce 1.3.2018 30.4.2018 94 324 [

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14.5.2018 30 5.2018 9 789
2 Základy a zvláštní zakládání 12.3.2018 23.3.2018 13 334
3 Svislé a kompletní konstrukce 26.3.2018 27.4.2018 320 672
4 Vodorovné konstrukce 1 5.2018 15 5.2018 16 213
8 Trubní vedení 23.4 2018 11.5 2018 29 129
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.3 2018 27.4.2018 48 636
997 Přesun sutě 7 3.2018 23.3.2018 1 785
998 Přesun hmot 26.3.2018 30 4.2018 12 514
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16.4 2018 2742018 10 626
O01 Ostatní 1.3 2018 30.5.2018 17 500

002 Vedlejší náklady 1.3.2018 30.5.2018 25 400
2 Vedlejší náklady 1.3.2018 30 5.2018 25 400
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1.3.2018 30.5.2018 7 500

VRN3 Zařízení staveniště 1 3.2018 30 52018 4 361
VRN4 Inženýrská činnost 1.52018 30 5.2018 7 000

VRN6 Územní vlivy 1.3.2018 30.4.2018 6 539

Zahájení stavebních prací 
Dokončení stavebních prací: 
Předání a převzetí díla:

03/2018 
05/2018 
do 31.5. 2018

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 1
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