
REALIZAČNÍ SMLOUVA

č. smlouvy Města Orlová:

č. smlouvy ČR -  Ministerstva financí: Zč/ ~

smlouva o dflo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod -  
„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník44).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům 
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 10006-2629881/0710
jednající: Ing. Andrej Babiš, ministr financí
(dále jen „Ministerstvo financí44)

a
|

Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, Orlová -  Lutyně, 735 14 
IČ: 00297577 
DIČ \ CZ00297577 
CZ,Česká republika
Bankovní spojem: ČSOB a.s., pobočka Orlová 
Číslo účtu: 166255783/0300 
Zastoupeno: Ing. Tomášem Kučou, starostou města 
(dále jen „právnická osoba44)

na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označováni jako „objednatel44) 

a

2. KR OSTRAVA a.s.
se sídlem na adrese: Slívová 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČ: 25890981 
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 19-3238610267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2527 

-  zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem

STAMONT -  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
se sídlem na adrese: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČ: 64617874 
DIČ: CZ64617874
Bankovní spojem: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
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Číslo účtu: 5025000376/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 14148 
zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

které spolu uzavřely smlouvu o společnosti pod názvem „Společnost KR OSTRAVA -  
STAMONT, Humanizace Orlová44. Jménem společnosti jedná jeho vedoucí účastník 
společnost KR OSTRAVA a.s.

na straně druhé
(dále v této smlouvě společně označováni jako „zhotovitel41)

dále společně jen „ smluvní strany44

tuto smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva44).

Preambule

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 295/2002 ze dne 25.3.2002, č. 592/2002 ze 
dne 12.6.02, č. 18/2004 ze dne 7.1.2004 a č. 119/2009 ze dne 26.1.2009, týkající se 
realizace veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací 
těžebních společností v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve 
vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i Městu Orlová, se sídlem 
Osvobození 796, Orlová -  Lutyně, PSČ: 735 14, IČ: 00297577 (dále jen „právnická 
osoba44);

2. s ohledem na to, že Ministerstvo financí a právnická osoba uzavřeli dne 17.12.2015
Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky zadávané v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o veřejných zakázkách44); ;

3. s ohledem na to, že v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, s přihlédnutím 
k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti 
Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 
zrušení Fondu národního majetku), objednatel vyhlásil veřejnou zakázku pod názvem: 
„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně44 (dále jen „veřejná zakázka44);

4. s ohledem na to, že se zhotovitel sěznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;

5. s ohledem na to, že součástí zadávacích podmínek byla i projektová dokumentace 
„Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně44, kterou zpracovali:

• HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1142/168, 709 
00 -  Humanizace centra Orlové -  Lutyně

• MARPÓ s.r.o.,- Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 66/201, 709 00 -  Polyfunkční dům 
A nad parkovištěm v Orlové -  Lutyni

• Atelier RAW s.r.o., Brno, Domažlická 12, 612 00 -  Revitalizace prostranství centra 
 města Orlová - Lutyně

(dále jen „projektová dokumentace44).

6. s ohledem na to, že na základě zadávacích podmínek zhotovitel předložil objednateli 
v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka zhotovitele44);

7. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
objednatelem vybrána jako nej vhodnější;



8. s vědomím o obsahu Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení 
revitalizace Moravskoslezského kraje (dále jen „Směrnice44). Tato Směrnice je 
uveřejněna na veřejně přístupné adrese www.revitis.cz

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu:

I.
Předmět plnění

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v rozsahu dle projektové 
dokumentace a podle nabídky zhotovitele, resp. zadávacích podmínek. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše 
v tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění44, resp. „provedení 
díla44 zhotovitelem.

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné 
dokumentace a zajistí bezvadné provedení veškerých prací v souladu s touto smlouvou, 
s nabídkou zhotovitele, projektovou dokumentací a rozhodnutími a povoleními 
příslušných orgánů státní správy.

1.4 Dílo bude prováděno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a projektové dokumentace, 
popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně 
doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního řízení, 
procedury EIA či jiného správního řízení. Dále je  zhotovitel povinen postupovat při 
realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice, se kterou se zavazuje seznámit.

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání po volem a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízem a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou 
o plné moci na zhotovitele.

II.
Cena

2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen 
„rozpočet44). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 155 173 566,00 Kč (slovy: jedno 
sto padesát pět milionů jedno sto sedmdesát tři tisíc pět set šedesát šest korun českých).

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků ministerstva:

Cena bez DPH
ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně 108 094 622,43 Kč
ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky 
elektro

1 423 716,00 Kč

Celkem 109 518 338,43 Kč

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

http://www.revitis.cz


Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Města Orlová:

Cena bez DPH
ST 000 Vedlejší a ostatní práce, dodávky a 
služby

2 930 000,00 Kč

ST 010-2 Humanizace centra Orlové-Lutyně 
-N2

686 484,24 Kč

ST 020 Revitalizace prostranství centra 
města Orlová-Lutyně

8 726 928,00 Kč

ST 030 Polyfunkční dům A nad parkovištěm 
v Orlové-Lutyni

33 311 815,33 Kč

Celkem 45 655 227,57 Kč

Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez 
DPH, přičemž ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění, dochází k přenesení daňové povinnosti na právnickou osobu.

Právnická osoba j e plátcem DPH.

Cena za provedení díla je závaznou a nejvýše přípustnou cenou. Rovněž jednotkové 
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění, uložením 
odpadu apod.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 
to bezodkladně písemně objednateli.

Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 
smlouvou, Směrnicí, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách.

Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení činností v rozsahu, kvalitě 
a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a dále veškeré 
činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle 
předmětu této smlouvy.

Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace, bez výzvy nebo souhlasu 
objednatele, hradí, tj. nese na své náklady, zhotovitel.

Pro účely stanovení ceny možných víceprací či méně prací jsou stanovena tato pravidla:

2.6.1 Pro práce vztahující se k části stavby hrazené právnickou osobou:

Takové práce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním 
položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou 
odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací 
zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku 
cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. z I. pol./2015 (dále jen ,,ÚRS“) ve výši 
maximálně 80% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné 
vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsazené v dodavatelském 
položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou 
doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny



do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přirážek nákladů ÚRS. 
Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové 
kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo 
zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.

2.6.2 Pro práce vztahující se k části stavby hrazené Ministerstvem financí:

Všechny takové práce podléhají schválení Ministerstva financí a budou řešeny 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění.

2.7 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 
osobou.

2.8 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od uzavření smlouvy předložit Ministerstvu financí a 
právnické osobě bankovní záruku k zajištění plnění z této smlouvy. Bankovní záruka 
(písemný závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z 
ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé 
tisíce směrem nahoru, tedy 5 476 000 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta sedmdesát šest 
tisíc korun českých) ve prospěch Ministerstva financí a 2 283 000 Kč (slovy: dva 
miliony dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých) ve prospěch právnické osoby. Tato 
bankovní záruka bude vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční 
banky oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené 
správě, insolveněním řízem ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno 
pouze tím, že Ministerstvo financí či právnická osoba doručí vystavující nebo 
potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli 
podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo jménem objednatele s tím, že podpisy 
těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou připuštěny žádné jiné podmínky plnění z 
uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné bankovní záruky dle obsahu záruční 
listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 
Ministerstva financí či právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, 
který bude určen v písemném prohlášení Ministerstva financí či právnické osoby o 
vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora 
uvedené podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je 
Ministerstvo financí či právnická osoba oprávněno požadovat i opakovaně. Bankovní 
záruka bude platná minimálně 3 měsíce po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla, přičemž zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu 
provádění díla.

2.9. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a 
zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v 
záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“). Bankovní záruka (písemný 
závazek banky uvedený v záruční listině) musí být sjednána ve výši 5 % z celkové ceny 
za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez DPH zaokrouhleno na celé 
tisíce směrem nahoru, tedy 7 759 000 Kč (slovy: sedm milionů sedm set padesát devět 
tisíc korun českých) ve prospěch právnické osoby. Tato bankovní záruka bude 
vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou 
podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, 
insolveněním řízem ani likvidaci. Plnění z bankovní záruky bude podmíněno pouze 
tím, že právnická osoba doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o 
vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za 
nebo jménem objednatele s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou 
připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z příslušné 
bankovní záruky dle obsahu záruční listiny bude přislíbeno bezhotovostním převodem 
peněžních prostředků na účet právnické osoby uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
jiný účet, který bude určen v písemném prohlášení právnické osoby o vzniku nároku
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vůči zhotoviteli, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené 
podmínky pro plnění z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je právnická osoba 
oprávněna požadovat i opakovaně. Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná 
minimálně do skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní 
záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít. 
Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této 
smlouvy v rozsahu:

povinnost zaplatit právnické osobě částku, jejíž splatnost vznikla dle této 
smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,

povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy 
o dílo.

Právnická osoba je oprávněna čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po 
předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši 
záruku bude čerpat. Právnická osoba je oprávněna čerpat bankovní záruku za kvalitu 
díla v plném rozsahu.

Právnická osoba vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 30 dnů po 
uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se 
vztahuje záruka za kvalitu díla.

2.10 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nespím 
jakoukoliv svou povinnost uvedenou v bodě 2.8 a 2.9 této smlouvy. Ustanovení bodu
15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně. Objednatel může rovněž 
postupovat podle čl. 8.2 této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je učiněno řádně i 
v případě, je-li učiněno pouze jedním z účastníků na straně objednatele. Přitom 
účastník činící tento právní úkon je oprávněn jej učinit teprve poté, kdy si vyžádal 
souhlas druhého účastníka na straně objednatele a ten souhlas udělí.

m .
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy právnické osoby k převzetí staveniště. O předání a převzetí bude sepsán písemný 
zápis. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů od převzetí 
staveniště a plynule vněm  pokračovat. Bude-li zhotovitel v prodlení s převzetím 
stanoviště, pak se první den po marném uplynutí lhůty k převzetí staveniště považuje za 
den, od kterého běží lhůta pro zahájení provedení díla.

3.2 K zahájení plnění předmětu smlouvy dojde v den, který bude uveden v písemné výzvě 
objednatele zhotoviteli k zahájení prací, odeslané nejdříve po předání pracoviště 
právnickou osobou zhotoviteli. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací 
nebude kratší než 5 kalendářních dnů.

3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 22 měsíců ode 
dne zahájení prací dle čl. 3.2. této smlouvy. Způsob a termín předám díla je upraven 
článkem XII. této smlouvy.

IV.
Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky, tj. díla, je  Náměstí 28. října v Orlové-Lutyni a jeho nejbližší
okolí. Bližší specifikace je stanovena projektovou dokumentací.



v .
Platební podmínky

Zhotovitel provede měsíční vyúčtování formou účetních dokladů samostatně vůči
Ministerstvu financí a samostatně vůči právnické osobě za dodržení mže uvedených
platebních podmínek.

5.1 Platební podmínky určené pro Ministerstvo financí:

5.1.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za řádné provedení předmětu smlouvy 
bude zhotovitelem předkládáno Ministerstvu financí měsíčně, a to formou tzv. 
souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur, spolu se specifikací provedených 
prací a v souladu splatnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových 
dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých 
korunách. Ministerstvo financí provádí finanční úhradu jen za provedení prací 
uvedených v rozpočtu, příp. schválených Ministerstvem financí postupem podle této 
smlouvy. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání 
jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).

5.1.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích 
zápisů ohledně provedených prací a dodaného materiálu osobami vykonávajícími 
technický dozor právnické osoby (dále jen „správce stavby“) a osobami 
vykonávajícími technický dozor Ministerstva financí (dále jen „ supervizor“). Faktury 
za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a 
formálním odsouhlasení supervizorem a správcem stavby, právnickou osobou a 
Ministerstvem financí. Supervizor, správce stavby a právnická osoba vyjádří souhlas 
či nesouhlas bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“.

5.1.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:

zhotovitel se zavazuje doručit ministerstvu financí fakturu spolu s dílčím zápisem 
ohledně provedených prací a dodaného materiálu a právnickou osobou, správcem 
stavby a supervizorem odsouhlaseným Prohlášením o účelnosti vynaložených 
nákladů nejpozději do 2 dnů od jejího vystavení -  v případě prodlení zhotovitele 
s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury;

pokud Ministerstvo financí nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti 
vyúčtování, zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení 
zádržného podle odst. 5.1.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data 
vystavení faktury;

bude-li mít Ministerstvo financí námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o 
vypořádání námitek na úrovni zástupců smluvních stran; nedojde-li takto 
k vypořádání námitek, sejdou se neprodleně k jednání statutární orgány smluvních 
stran nebo jejich zmocněnci;

nedojde-li k dohodě, Ministerstvo financí vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel 
předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo 
domáhat se povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy. 
Předloženou fakturu na nespornou část se Ministerstvo financí zavazuje zaplatit do 
3 0 dnů od j ej ího předložení.

Ministerstvo financí má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit, aniž by došlo k prodlení sjejí úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, 
nesprávné náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 
dodávek a dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti se bude 
počítat od doručení opravené faktury.



5.1.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem provádění díla, a to v celé výši odpovídající rozsahu provedeného díla. 
Ministerstvo financí má však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované 
částky bez DPH až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v 
zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad 
či nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné uplatňuje až do 
odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení 
(čl. XII. této smlouvy). Ministerstvo financí je povinno doplatit takto zadržované 
částky po zániku svého práva na zádržné ve lhůtě 15 dní od doručení písemné výzvy 
zhotovitele k vyplacení zádržného. V případě dokončení a předání samostatných 
stavebně či technicky oddělitelných celků je Ministerstvo financí oprávněno uvolnit 
adekvátní část zadržované částky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele 
k vyplacení zádržného, jejíž přílohou bude dílčí závěrečná zpráva o dokončení 
samostatných stavebně či technicky oddělitelných celků odsouhlasená ze strany 
Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), právnické 
osoby, správce stavby a supervizora a dále soupis faktur, ze kterých má být zádržné 
uvolněno a originál, popř. kopie protokolu o předám a převzetí stavby a odstranění 
všech vad a nedodělků. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně 
sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných 
částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu 
včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem práva na 
zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká 
nárok na úrok z prodlení ani na smluvní pokutu nepřechází nebezpečí škody na věci a 
další) a nelze Ministerstvo financí za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem 
sankcionovat.

5.1.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.

5.1.6 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí 
obsahovat zejména:

číslo smlouvy;

název a sídlo zhotovitele a Ministerstva financí;

IČ/DIČ zhotovitele;

zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 
a vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 
zápisu do jiné evidence;

IČ Ministerstva financí;

předmět faktury (případně s uvedením lokality);

fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH;

splatnost faktury 30 dní od data vystavení;

razítko a podpis zhotovitele;

- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období;

v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž yždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

5.1.7. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
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5.2 Platební podmínky určené pro právnickou osobu

5.2.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

5.2.2 Stavební objekty financované právnickou osobou v rozsahu Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele 
právnická osoba pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Zhotovitel za provedené práce 
bude vystavovat právnické osobě daňové doklady bez DPH, přičemž ve smyslu § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází k přenesení 
daňové povinnosti na právnickou osobu.

5.2.3 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem 
jednou za kalendářní měsíc (dále jen ,,faktury“) se splatností 30 dnů ode dne 
doručení.

5.2.4 Zhotovitel předloží právnické osobě vždy nejpozději do pátého pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací odsouhlasený 
správcem stavby. Právnická osoba je  povinna se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací 
právnickou osobou je zhotovitel povinen vystavit a doručit fakturu na dílčí plnění, vždy 
nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž právnická 
osoba odsouhlasila soupis provedených prací. Není-li soupis provedených prací 
odsouhlasen správcem stavby a právnickou osobou, není zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním 
měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude 
soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
právnické osoby včetně podpisu správce stavby a zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. Bude-li 
zhotovitel v prodlení s doručením faktury, prodlužuje se termín splatnosti o dobu 
prodlení.

5.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je  zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých došlo k jejich odsouhlasení. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nevztahuje se na tyto práce povinnost 
objednatele zaplatit.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran a to nejdéle do dalších 10 
dní. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, na jehož jmenování se strany 
dohodnou, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany stejným 
dílem.
Měsíční fakturace bude prováděna dle skutečně provedených prací a takto vystavený 
daňový doklad bude uhrazen do výše 100% fakturované částky. Poslední daňový 
doklad bude vystaven ve výši min. 10% z celkové sjednané ceny po řádném ukončení 
díla a j eho protokolárním předám zástupci objednatele.

5.2.6 Právnická osoba je oprávněna provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního 
deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi.

5.2.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy právnické osoby. Součástí faktury 
bude příloha -  soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený právnickou osobou ve dvou vyhotoveních.



5.2.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou 
nebo dohodnutou náležitost či přílohu nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
právnická osoba oprávněna fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů právnické osoby, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury právnické osobě.

5.2.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
částky z účtu právnické osoby.

5.2.10 Zhotovitel je povinen ve faktuře konkrétně specifikovat zařízení staveniště a toto 
doložit fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které 
jednoznačně neurčují množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen 
doložit detailní specifikaci těchto položek nebo je podložit příslušnými doklady (např. 
k položce „Poplatek za uložení na skládce" přiložit k faktuře jednotlivé vážní lístky).

5.2.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním 
styku s právnickou osobou užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, v registru plátců a identifikovaných osob.

5.2.12 Právnická osoba je oprávněna pozastavit financování, tj. úhradu faktur, v případě, že 
zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle nebo práce provádí v rozporu 
s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými 
podmínkami zadávacího řízení nebo příkazy kteréhokoliv z účastníků na straně 
objednatele a to až do doby sjednáni nápravy. Pozastaví-li právnická osoba 
financování dle ujednání tohoto bodu, nebude po dobu pozastavení plnění v prodlení 
s úhradou svého dluhu.

VI.
Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen vést evidenci odpadů v rozsahu 
stanoveném v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve zněm pozdějších předpisů. Při manipulaci s odpady zhotovitel zajistí 
podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a ochranu všech složek životního 
prostředí (vzduch, voda, půda).

6.2 Zhotovitel zajišťující nebo provádějící přepravu nebezpečných věcí je povinen 
dodržovat veškerá příslušná ustanovení týkající se přepravy nebezpečných věcí, tzn. 
ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zněm pozdějších předpisů, 
včetně jeho prováděcích právních přepisů, tj. zejména vyhlášky č. 478/2000 Sb., 
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla 
přepravující nebezpečné věci musí splňovat požadavky na přepravu nebezpečných 
věcí ve smyslu vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku ministra 
zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí (Accord européen relativ au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route - ADR), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím 
bezpečnostního poradce s platným osvědčením o odborné způsobilosti bezpečnostního 
poradce ve smyslu § 17c vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zněm pozdějších předpisů. Zhotovitel je  dále 
povinen zajistit veškerá požadovaná školení pracovníků podílejících se na přepravě 
nebezpečných věcí.



6.3 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu 
požadovaném v zadávacích podmínkách, a to s ohledem na aktuální stav realizace 
předmětu plnění.

6.4 Zhotovitel se zavazuje plnění či splnění povinností uvedených v tomto článku 
objednateli prokázat do 3 pracovních dnů od doručení výzvy kteréhokoliv z účastníků 
na straně objednatele, ve které objednatel specifikuje, plnění či splnění jaké povinnosti 
požaduje prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel 
řádně a včas nesplní některou část svých povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy. 
Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

VII.
Vlastnické právo a nebezpečí škody

7.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci 
do doby odstranění všech vad a nedodělků, a to i v případě, že v mezidobí dojde 
k převzetí díla.. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, 
které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, 
technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto 
věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady 
nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle 
této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu. Stejným způsobem musí 
postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých věcí, které jsou ve 
vlastnictví právnické osoby a jejichž funkčnost je nutná pro provedení díla. U věcí 
v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 
nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, z místa plnění, je Ministerstvo 
financí anebo právnická osoba oprávněna na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. 
Na úhradu těchto nákladů" může být užito mimo jiné zádržné uplatňované 
Ministerstvem financí ve smyslu odst. 5.1.4. této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají v této 
souvislosti vůči Ministerstvu financí či právnické osobě ani vůči jiným osobám žádné 
nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Ministerstvu financí či právnické 
osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, 
které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto 
věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti Ministerstva financí 
a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s 
odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v 
rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám.

7.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve zněm pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou 
a likvidací nebezpečného odpadu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom ust. § 16 odst. 
4 zákona o odpadech a tím své odpovědnosti za odpad do doby jeho řádné likvidace či 
uložení na povoleném zařízení.

7.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo 
jinde.

7.5 Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu právnická osoba.
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VIII.
Sankce

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla v termínu uvedeném 
v čl. III. této smlouvy je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den, po který trvá porušení 
povinnosti zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy nebo odstoupení objednatele 
od této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.

8.3 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele uvedené 
v této smlouvě o dílo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne zjednání nápravy.

8.4 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 
pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení 
smluvní pokuty v plné výši.

8.5 V případě prodlení objednatele nebo některého z účastníků na jeho straně s úhradou 
faktur mu určené může zhotovitel požadovat po objednateli, resp. po povinném 
účastníkovi na straně objednatele úrok z prodlení ve výši určené v souladu s 
ustanovením § 1970 a § 1971 občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu
5.1.4 této smlouvy o možnosti výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou 
řádně splněny podmínky pro zaplacení faktur stanovené v čl. V. této smlouvy.

8.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v čl. IX. a X. této 
smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení právnické osoby, 
ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné 
příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy 
a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si zhotovitel nemůže 
opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně informovat objednatele o prodlení právnické osoby, které způsobuje 
zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.

IX.
Způsob provádění díla

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud
není v této smlouvě dohodnuto jinak.

9.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které sé vztahují k předmětu plnění.

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Ministerstvo financí i 
právnickou osobu o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v 
nabídce zhotovitele. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny 
až po odsouhlasení ze strany objednatele a příslušného orgánu státní správy s tím, že 
provedením takových dalších činností nesmí dojít k rozšíření celkového objemu prací 
vymezeného cenou za provedení díla uvedenou v čl. II. této smlouvy v návaznosti na 
jednotkové ceny dílčích prací uvedené v rozpočtu.

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění 
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejích znečištění či poškození těchto
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komunikací jakož i jiných míst je uvede na vlastní náklady do původního stavu.

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla a odstranění vad a nedodělků provést úklid místa plnění, 
v rozsahu určeném Ministerstvem financí nebo právnickou osobou při přejímce díla, na 
své náklady.

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále jen ,,deník“) v souladu s Vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněm 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška") a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 9.6. 
(v případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění 
vyhlášky).

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy 
o provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných 
termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele resp. 
projektové dokumentace odsouhlasených právnickou osobou), údaje nutné pro 
posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a 
kontrole díla právnickou osobou v určitém stupni jeho provádění. Všechny tyto zápisy 
budou k dispozici supervizorovi a správci stavby pro jeho činnost dle aktuální potřeby. 
Každý zápis bude potvrzovat supervizor a správce stavby.

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.8 této smlouvy ke všem zápisům v deníku stanovisko 
právnické osoby, dále supervizora a správce stavby, a to ve lhůtě jednoho týdne od 
příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádřéní ke stanovisku právnické 
osoby, popř. supervizora a správce stavby, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
stanoviskem souhlasí.

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora, správce stavby 
a právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k 
rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě 
dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení s konečným termínem předání 
díla.

9.6.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník v místě plnění trvale přístupný 
osobám oprávněným činit do něho zápisy a potvrzovat je a dále osobám uvedeným 
v bodě 9.6.6.

9.6.5 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu.

9.6.6 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány státní 
kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy či zástupci Ministerstva financí.

9.7 Způsob provádění technického dozoru a funkce správce stavby bude upřesněn při 
předání místa plnění (staveniště).

9.8 V místě plnění bude vykonáván technický dozor právnické osoby prostřednictvím 
správce stavby. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je  povinen předložit mu denní 
záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže 
pověřený zástupce právnické osoby nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 
pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.

9.8.1 Správce stavby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu 
s projektovou dokumentací a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je 
oprávněn provést zápis do deníku.



9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který potvrdí 
pověřený zástupce právnické osoby.

9.8.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech 
technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na 
žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k 
prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k 
prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce 
zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s 
pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu 
přiměřenou pro provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. 
Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a 
prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla, neplatí v případě, že se při 
dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a 
kvalitě.

9.10 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou^ 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytí 
zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá 
objednateli.

9.11 Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 5 pracovních 
dnů předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele.

9.12 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace, otřesy 
a prašnost, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo 
inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám či újmám. V opačném 
případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a újmy a tyto uhradí, resp. 
odškodní.

9.13 Zhotovitel se zavazuje informovat, objednatele o veškerých prováděných zkouškách a 
dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k 
nim zástupce objednatele.

9.14 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízem postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech.

9.15 Zhotovitel bude respektovat oprávněné připomínky Ministerstva financí, supervizora, 
správce stavby a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu.

X.
Spolupůsobení mezi zhotovitelem a právnickou osobou

10.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky budou dodržovat 
i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením 
uvedených podmínek v místě plnění. Zhotovitel je  povinen upozornit právnickou osobu
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10.2

10.3

11.1

11.2

12.1

12.2

na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby 
vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení 
a objektů nebo k ohrožení provádění některé z částí stavby.

Při předání místa plnění mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 
této smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce.

Práce při provádění díla musí být prováděny v souladu se stavebním povolením a 
nesmí nad jeho rozsah omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního provozu 
ani okolí bez souhlasu právnické osoby.

XI.
Jakost a provedení díla

Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době a có do kvality 
a rozsahu tak, aby bylo v souladu s nabídkou zhotovitele, podmínkami projektové 
dokumentace a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy.

V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 
orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka 
zhotovitele, projektová dokumentace anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní 
správy výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné 
kvalitě.

XII.
Přejímka díla

Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti Ministerstva 
financí. Písemnou výzvu k předám díla zašle zhotovitel Ministerstvu financí a 
právnické osobě v dostatečném předstihu, nejméně však 10 dnů před navrhovaným 
termínem. Po obdržení takového oznámení právnická osoba v gesci zhotovitele 
vyhotoví závěrečnou zprávu, v níž doloží splnění podmínek, které vydal stavební úřad 
jako správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále doloží zejména 
následující podklady:

- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla);

- geometrický plán, pokud je dílo/stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti;

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla;

- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality;

- stavební deníky;

- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení;

- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech;

- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle 
charakteru díla, příp. stanovené ve stavebním povolení.

Přejímacímu řízem musí předcházet veškeré další úkony vyplývající z dalších 
správních rozhodnutí a povolení vymezujících podmínky provedení díla -  např. 
kolaudační souhlas vydaný v případech stanovených v zákoně č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12.3 Právnická osoba a Ministerstvo financí zastoupeno právnickou osobou nejsou povinni 
převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezmou-li dílo s vadami a nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání díla, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto
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vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.

12.4 Právnická osoba předloží závěrečnou zprávu vypracovanou zhotovitelem k posouzení 
Ministerstvu financí, MPO a stavebnímu úřadu. Ministerstvo financí spolu 
s právnickou osobou posoudí zprávu s důrazem na plnění projektovaných prací a všech 
ustanovení této smlouvy a podmínek spolupráce zhotovitele s právnickou osobou. Po 
obdržení stanovisek od všech uvedených stran a po dohodě s Ministerstvem financí 
svolá právnická osoba závěrečný kontrolní den, na kterém bude závěrečná zpráva o 
provedených nápravných opatřeních projednána se zhotovitelem. Zápis ze závěrečného 
kontrolního dne bude podkladem pro závěrečné stanovisko stavebního úřadu jako 
správního orgánu. Toto závěrečné stanovisko je dokladem pro oznámení či žádosti o 
užívám stavby a majetkové vypořádání.

12.5 Na termínu převzétí díla se zhotovitel, Ministerstvo financí a právnická osoba 
dohodnou. O předání díla a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve 
kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek 
předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednám p 
opatřeních a lhútách k j ej ich odstranění, a termín vyklizení místa plnění.

12.6 V případě zjištění vad a nedodělků díla sepíší o tom zástupci Ministerstva financí, 
právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich 
zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel v zápise 
o předám a převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 
protokolárně.

12.7 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce díla a odstranění 
případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném Ministerstvem financí 
nebo právnickou osobou při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností 
způsobil znečištění.

XIII.
Kontrola provádění díla

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu provádění díla 
z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím 
svých zmocněných zástupců, supervizora a správce stavby. Supervizor a správce stavby 
nesmí být zhotovitel ani osoba sním  propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném zněm. Náklady spojené s 
činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen ,,MZP“), nebo MPO na své 
náklady.

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, resp. zadávacími 
podmínkami. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě.

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvmch povinností.

13.4 Minimálně jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den za účasti obou 
účastníků na straně objednatele, správce stavby a supervizora. Jako vstupní informaci 
pro kontrolní den zpracuje zhotovitel zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které 
budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu 
prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude vyhotovena a předána všem 
účastníkům kontrolního dne v souladu se „Směmicí“. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit 
se kontrolních dnů organizovaných právnickou osobou.
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13.5 Písemná zpráva zhotovitele pro kontrolní den podle předchozího odstavce bude 
v maximálním rozsahu 10 stran v tomto členění:

- srovnám časového a finančního harmonogramu prací;

stručná charakteristika místa plnění - rozsah provedených prací v období od 
posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů;

- shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 
(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 
dopady;

- přehled o průběžném čerpám finančních prostředků od posledního kontrolního dne 
a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií;

- průběh a stav nakládám s odpady a uvedení přehledu o nakládám s odpady až 
k jejich konečnému využití, úpravě nebo odstranění, minimálně podle přílohy č. 20 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., s písemným doložením vyjádření subdodavatele 
o způsobu^ naložení s odpadem, pokud není prováděno přímo zhotovitelem 
a písemnou zprávu zhotovitele o kontrole postupu subdodavatele při nakládám 
s odpadem;

- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně);

- případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 
rozhodnutí apod.);

- případný návrh opatření - požadavků k objednateli; 

stanovisko právnické osoby ke zprávě;

- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad.

Z případných kontrolních dnů konaných častěji než čtvrtletně budou pořizovány pouze 
zápisy, obsahující zejména účastníky kontrolního dne, stav stavby resp. části díla, 
aktuální řešené problémy a dále údaje požadované správcem stavy.

13.6 Operativní namátková kontrola pověřenými zástupci právnické osoby nebo 
Ministerstva financí za účasti zhotovitele se bude konat zpravidla jedenkrát měsíčně.

XIV.
Odpovědnost za škody a náhrada škody

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 
porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v 
souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, subdodavatelé 
nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá 
škoda se nahrazuje v celém rozsahu.

14.2 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od uzavření této smlouvy předložit Ministerstvu 
financí originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (včetně všech 
příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 
pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při 
plnění předmětu této smlouvy způsobit Ministerstvu financí, právnické osobě, jakož i 
jakékoli třetí osobě (dále jen „pojistná sm!ouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, 
že zhotovitel má postavem pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným 
rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti a 
musí být uzavřená s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací
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činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých 
podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou 
může způsobit v souvislosti s prováděním díla, s ročním pojistným plněním minimálně 
ve výši 50% z ceny za provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 
77 587 000 Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů pět set osmdesát sedm tisíc korun 
českých). Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou 
dobu provádění prací. V případě, že objednatel shledá po doručení pojistné smlouvy 
takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti 
zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve 
jej ke zjednám nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty 
pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dnů. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit objednatělem vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě. V případě, že 
objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve stanovené 
lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je dostatečné. Zároveň sé zhotovitel 
zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě, 
nebo v případe uzavření nové pojistné smlouvy v rozsahu dle tohoto článku, doručit 
kopii takového dodatku či nové pojistné smlouvy Ministerstvu financí. Zhotovitel je 
povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a 
nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 
Ministerstvu financí prokázat minimálně jedenkrát během dvanácti měsíců. V případě 
nedodržení této povinnosti ze strany zhotovitele je  objednatel oprávněn odstoupit od 
této smlouvy nebo postupovat dle čl. 8.2 této smlouvy.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o úplatném jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy 
v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit; tímto splněním závazku vzniká 
objednateli vůči zhotoviteli pohledávka ve výši tohoto plnění.

14.4 V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. 
občanského zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, 
v rozsahu a s plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka 
vzniklé společnosti, resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou 
smlouvu, ze které bude vyplývat, že každý společník je ve vztahu k plnění předmětu 
smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy.

14.5 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas 
nesplní některou ze svých povinností uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. 
Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší 
moci, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají 
déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy:

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním termínů uvedených v čl. III. této smlouvy je 
delší než 30 dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců,
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subdodavatelů nebo jiných osob, které při své činnosti použil;

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo

c) v případě porušení jakéhokoli jiného podstatného závazku dle této smlouvy ze 
strany zhotovitele.

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno
v čl. V. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy.

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem,
statutárním zástupcem právnické osoby nebo jím pověřeným zaměstnancem.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak
tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku.

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou či zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 
jednostranně ukončit.

15.6 Důsledky odstoupení od smlouvy

15.6.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla.

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě zaplacených 
faktur a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

XVI.
Odpovědnost za vady a záruka

16.1 Za vady zhotovitel odpovídá po celou dobu záruky.

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným 
v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I. této smlouvy.

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací.

16.4 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců pro stavební část stavby, v délce 36 
měsíců pro technologickou část stavby (dodávka a montáž technologického vybavení) a 
dále na dodávky výrobků, u kterých dodavatelé poskytují záruku kratší, která však 
nebude kratší než 24 měsíců, přičemž záruční lhůty běží po řádném protokolárním 
předám a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků dle čl. XII. 
této smlouvy, tzn. záruční doba počíná běžet odesláním konečného souhlasného 
stanoviska objednatele k závěrečné zprávě. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem



opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o dobu od oznámení vady díla 
v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předám díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření.

XVII.
Vady díla

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku.

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele, kterou může provést jménem objednatele kterýkoli z účastníků na straně 
objednatele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to prostřednictvím 
datové schránky nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele 
evidovanou v obchodním rejstříku v době odesílání reklamace.

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně 
navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady, nebo jiný způsob vyřízení 
reklamace. Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran.

XVIII.
Nároky z vad díla

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této, smlouvě 
a ustanoveními občanského zákoníku.

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 
dnů po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel.

18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů), je objednatel nebo některý 
z účastníků na jeho straně oprávněn odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, 
nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem 
objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě vyvolaných nákladů 
Ministerstva financí může být užito zádržné v souladu s ustanovením bodu 5.1.4 této 
smlouvy, případně bankovní záruku v souladu s ustanovením bodů 2.8 a 2.9 této 
smlouvy.

18.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a počínat si tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany (postačí 
jeden z účastníků na straně objednatele) závazný podrobný časový a věcný rozvrh 
odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních stran.

18.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (za 
objednatele postačí jeden z účastníků na jeho straně). Protokol vystaví zhotovitel. 
Protokol musí obsahovat:

jména zástupců smluvních stran;
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datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace; 

popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 

datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 

celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 

vyjádření, zda vada bránila v užívání díla ke sjednanému účelu; 

stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu; 

stanovisko supervize k obsahu protokolu.

XIX.
Ochrana důvěrných informací

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 
v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 
smlouvou, nezpřístupní žádné třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

XX.
Ujednání o vyšší moci

20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 
pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 
vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 
moci.

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně 
a nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují 
zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se 
považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí 
příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna 
z důvodů na straně zhotovitele, (ve smlouvě jako „vyšší moc“)

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší 
moci se nepovažují překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo 
vzniklé až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za 
okolnosti vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění 
díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly.

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 
každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 
dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 
trvání jejich následků.

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu 
o zásahu těchto okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
datovou schránkou. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvám okolností
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vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na 
vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se 
přesvědčit o vzniku těchto okolností.

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXI.
Ostatní ujednání

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně.

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží.

21.3 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se 
budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu 
dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy v ČR.

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce Ministerstva 
životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické 
práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla 
učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží 
výsledky do databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá 
dokumentace o těchto pracích (technická, finanční,, administrativní apod.) sě ukládá u 
právnické osoby.

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
již existující povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup na místo plnění a provádění prací 
dle této smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu 
provádění díla a v průběhu získávám dalších příslušných administrativních povolení a 
rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje informovat Ministerstvo financí o všech případech, 
kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této 
smlouvy (včetně součinnosti předpokládané článkem X. této smlouvy).

21.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je  oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

21.7 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje- 
li to povaha věci.

XXII. 
Subdodavatelé

22.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatel). 
V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby dílo 
prováděl sám.

22.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
všech relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

22.3 Změna v osobě významného subdodavatele ve smyslu ustanovení zadávací



dokumentace, který byl uveden v nabídce, podléhá souhlasu Ministerstva financí a 
právnické osoby. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízem možnosti prokázat splnění 
části kvalifikace podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách 
prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele 
je  zhotovitel povinen prokázat Ministerstvu financí splnění kvalifikace v daném 
rozsahu rovněž u nového subdodavatele. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

22.4 Změnu v osobě subdodavatele je zhotovitel povinen oznámit právnické osobě 
minimálně 5 dnů přede dnem zahájení zhotovování díla prostřednictvím nového 
subdodavatele.

22.5 Zhotovitel se zavazuje předložit Ministerstvu financí seznam subdodavatelů, ve 
kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo 
v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, 
nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, 
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

22.6 Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů podle odst. 22.5 této smlouvy nejpozději do 
60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku 
v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií (seznam akcionářů), jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

XXIII.
Závěrečná ustanovení

23.1 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisů v obchodním 
rejstříku, které se ho týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku. Na údaje 
zapisované v obchodním rejstříku pouze deklaratomě je povinen upozornit do 5 dnů 
ode dne, kdy změna nastala, byť návrh na zápis změn zatím nebyl podán.

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku a další platné legislativy ČR.

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 
s výjimkou státních svátků.

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. Úprava podle 
bodu 9.7 není považována za změnu smlouvy podle tohoto odstavce.

23.5 Tato smlouva je sepsána v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Ministerstvo financí obdrží čtyři, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.

23.6. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nej vyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

23.7 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit v souladu s ustanovením 
§ 147a zákona o veřejných zakázkách:

- tuto smlouvu včetně všech jejích změn á dodatků;
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- výši skutečně uhrazené ceny podle této smlouvy;

- seznam subdodavatelů zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se 
veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona
o veřejných zakázkách. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.

23.8 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

23.9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Právnická osoba zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Právnická osoba tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od
jejího uzavření'(§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

23.10. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Orlová usnesením číslo 94/5 
dne 27.04.2015.

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz 
čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V  dne 4 4 , V Ostravě dne

Město Orlová

Ing. Tomáš Kuča
starosta

Za zhotovitele

KR OSTRAVA a.s.
Slívová 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava 
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