

**Smlouva o dílo č. OMSŘI/18/20096**

na zhotovení díla

**„DM a ŠJ Pardubice - II. etapa rekonstrukce soc. zařízení a umývárén“  
VZ P17V00000186**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**


**Pardubický kraj**

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

**JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem**



IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Bankovní spojení:



a

**Zhotovitel:**


**Kurštejn stavební a obchodní firma s. r. o.**

Sídlo - adresa:

Č. p. 78, 530 02 Jezbořice

Zastoupen:

p. Radkem Kurštejnem



IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

Bankovní spojení:



Spisová značka

rejstříkového soudu:

KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 26075

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **Článek I.**

### **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „DM a ŠJ Pardubice - II. etapa rekonstrukce soc. zařízení a umývárén“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností astalon, s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ 27542009 a zahrnuje zejména:
  - řízení stavebních a technologických prací,
  - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
  - vedení deníku stavby,
  - stavební práce,
  - montážní práce,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
  - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
  - odstraňování vad v záruční době,
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

## **Článek II.**

### **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran  
**8 371 152, 42 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH při sazbě 21% činí **1 757 942, 01 Kč**.  
Cena včetně DPH činí **10 129 094, 43 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

### **Článek III.**

#### **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění**

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději **do 5 dnů od podpisu této smlouvy**.
2. Stavební práce budou zahájeny **do 5 dnů od předání staveniště**.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **do 6 měsíců od předání staveniště**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 331, Rožkova 2432, 530 02 Pardubice**.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2,5 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Stavební práce budou realizovány za plného provozu domova mládeže. Z toho důvodu nemohou probíhat ve všech dotčených prostorách současně, ale musí být prováděny postupně s ohledem na provozní možnosti domova mládeže a po dohodě s uživatelem. Nejprve bude realizováno SO01 a zároveň SO04. Stavební práce na SO02 a SO03 mohou započít až po úplném dokončení a uvedení do provozu SO01 a SO04. Stavební práce mohou probíhat od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 16:00. V pátek do 7:30 do 22:00. O víkendu dle dohody s uživatelem.

### **Článek IV.**

#### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.  
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující sjednanou záruční dobu.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

## **Článek V.**

### **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací dle usnesení Rady Pk č. R/164/17

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

## **Článek VI.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.
2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zejm. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **15. 1. 2018** a schválen usnesením číslo **R/825/18**.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tisni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V Pardubicích dne: **20. 02. 2018**

Objednatel:

Zhotovitel:



**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**Kurštein stavební a obchodní firma**  
**s. r. o.**  
p. Radek Kurštein  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. OMŘI/18/20096**

**Obchodní podmínky pro stavební práce**  
**schválené usnesením Rady Pardubického kraje**  
**č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

**Preambule**

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

**Ustanovení I.**

**Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:  
Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

## **Ustanovení II.**

### **Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

## **Ustanovení III.**

### **Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

#### **Ustanovení IV.**

##### **Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm**

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
  - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
  - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
  - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
  - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
  - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
  - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

#### **Ustanovení V.**

##### **Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla**

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

#### **Ustanovení VI.**

##### **Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převízacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
  - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
  - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
  - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
  - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
  - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
  - h) provozní řád pro zkušební provoz,
  - i) provozní řád pro trvalý provoz,
  - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při převízacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

## **Ustanovení VII.**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

## **Ustanovení VIII.**

### **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním díla, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženu pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
- (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
  - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
  - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
  - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
  - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

## **Ustanovení IX.**

### **Různé**

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
  - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
  - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplyvá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

## **Ustanovení X.**

### **Vztah obchodních podmínek a smlouvy**

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.



## DM a ŠJ Pardubice – II. etapa rekonstrukce soc. zařízení a umývár

### Souhrnný rozpočet

| Náklady jednotlivých objektů | Celkem           |
|------------------------------|------------------|
| SO 01                        | 1 960 375,00 Kč  |
| SO 02                        | 2 571 381,19 Kč  |
| SO 03                        | 2 547 030,59 Kč  |
| SO 04                        | 1 292 365,64 Kč  |
| Celkem celá stavba bez DPH   | 8 371 152,42 Kč  |
| DPH (21%)                    | 1 757 942,01 Kč  |
| Celkem celá stavba vč. DPH   | 10 129 094,43 Kč |

Poznámky a vysvětlivky:  
Vyplnit žlutě zvýrazněné položky.

  
IČ: 287 62 576  
DIČ: CZ28762576  
stavební a obchodní firma s.r.o.  
Jezbovice 78, 530 02 Pardubice  
mobil: 775 090 007 e-mail: info@kurstejn-sro.cz  
tel/fax: 464 600 461 www.kurstejn-sro.cz ①

# KRYCÍ LIST SOUPISU



Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 331 II. etapa - SO01

Objekt:

## 1 - Sociální zařízení SO-01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 960 375,09

DPH základní

Základ daně

1 960 375,09

Sazba daně

21,00%

Výše daně

411 678,77

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 372 053,86



stavební a obchodní firma s.r.o.

Jezbořice 7H, 530 02 Pardubice

mobil: 775 090 007

tel/fax: 464 600 461

IČ: 287 62 576

DIČ: CZ28762576

e-mail: info@kurstejn-sro.cz

www.kurstejn-sro.cz

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 331 II. etapa - SO01

Objekt:

## 1 - Sociální zařízení SO-01

Místo:

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Uchazeč:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.



Datum: 30.10.2017

Projektant: astalon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

1 960 375,09

89.

#### HSV - Práce a dodávky HSV

365 366,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 016,25

4 - Vodorovné konstrukce

18 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

102 164,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 897,21

997 - Přesun sutě

66 398,52

998 - Přesun hmot

8 890,35

#### PSV - Práce a dodávky PSV

1 526 874,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42 280,56

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

64 290,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

4 524,02

763 - Konstrukce suché výstavby

59 691,68

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 764 - Konstrukce klempířské                                                   | 5 326,50   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                                   | 486 379,61 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                                       | 69 433,74  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady                                             | 143 231,29 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                                              | 5 730,00   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety                                      | 10 180,52  |
| TZB - TZB                                                                     | 635 806,65 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady společné pro objekty SO01, SO02, SO03, SO04 | 68 134,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                                                    | 33 287,00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                                                        | 34 847,00  |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 331 II. etapa - SO01

Objekt:

## 1 - Sociální zařízení SO-01

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

1 960 375,09

D HSV Práce a dodávky HSV 365 366,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 016,25

|   |    |           |                                                                                            |     |        |        |           |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 317142121 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm     | kus | 6,000  | 380,00 | 2 280,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres č. D09"                                                                            |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | 2+2+2                                                                                      |     | 6,000  |        |           |                |
| 2 | K  | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm    | kus | 3,000  | 410,00 | 1 230,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres č. D09"                                                                            |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | 1+1+1                                                                                      |     | 3,000  |        |           |                |
| 3 | K  | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 24,288 | 420,00 | 10 200,96 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres č. D04, 07"                                                                        |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | 2,6*(2*0,932+2*0,4+2*0,3+0,1+0,962)-2*0,8*1,97                                             |     | 8,096  |        |           |                |
|   | VV |           | "výkres č. D05, 07"                                                                        |     |        |        |           |                |
|   | VV |           | 2,6*(2*0,932+2*0,4+2*0,3+0,1+0,962)-2*0,8*1,97                                             |     | 8,096  |        |           |                |

42.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "výkres č. D06, 07"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*0,932+2*0,4+2*0,3+0,1+0,962)-2*0,8*1,97                                              |     | 8,096    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                      |     | 24,288   |              |                   |                 |
| 4  | K   | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 51,579   | 510,00       | 26 305,29         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D04, 07"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(3,188+2,25+0,163+1,75)-0,8*2,02-0,8*0,38                                               |     | 17,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05, 07"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(3,188+2,25+0,163+1,75)-0,8*2,02-0,8*0,38                                               |     | 17,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06, 07"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(3,188+2,25+0,163+1,75)-0,8*2,02-0,8*0,38                                               |     | 17,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                      |     | 51,579   |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                        |     |          |              | 18 000,00         |                 |
| 5  | K   | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch                 | kus | 30,000   | 600,00       | 18 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "zapravení prostupu pro novou stoupačku UT" 4                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro novou stoupačku S2" 4                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro stoupačku S1 v 2. NP" 2                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro vedení kanalizačního potrubí" 18                                                       |     | 18,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro větrací potrubí na půdu" 2                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                      |     | 30,000   |              |                   |                 |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                  |     |          |              | 102 164,19        |                 |
| 6  | K   | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%                | m2  | 85,800   | 66,00        | 5 662,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D04 - 06 opravy po vybouraných příčkách"                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*28,6                                                                                      |     | 85,800   |              |                   |                 |
| 7  | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                       | m2  | 37,000   | 50,00        | 1 850,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "Zapravení stoupaček"                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*2,5*0,4*2                                                                                 |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zapravení vodovodního a kanalizačního potrubí MVC"                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50*0,5                                                                                      |     | 25,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                      |     | 37,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                  | m2 | 222,255  | 170,00       | 37 783,35         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "pod obklady"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                      |    | 19,868   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)                    |    | 28,017   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)                    |    | 26,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                      |    | 19,868   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)                    |    | 28,017   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)                    |    | 26,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                      |    | 19,868   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)                    |    | 28,017   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)                    |    | 26,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 222,255  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                  | m2 | 104,391  | 220,00       | 22 966,02         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "mimo obklady"                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)                                       |    | 6,814    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)                                                          |    | 6,708    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.09" 2,49*(2*1,75+2*2,49)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                            |    | 21,275   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)                                       |    | 6,814    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)                                                          |    | 6,708    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.09" 2,49*(2*1,75+2*2,49)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                            |    | 21,275   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)                                       |    | 6,814    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)                                                          |    | 6,708    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.09" 2,49*(2*1,75+2*2,49)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                            |    | 21,275   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 104,391  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 104,391  | 20,00        | 2 087,82          | CS ÚRS 2016 01  |
| 11 | K   | 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm                             | m2 | 9,000    | 250,00       | 2 250,00          | CS ÚRS 2016 01  |

42.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "Zapravení stoupaček"                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6*2,5*0,4                                                                            |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "zapravení - nová stoupačka UT"                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*2,5*0,4                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                               |     | 9,000    |              |                   |                 |
| 12  | K   | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm                        | m2  | 7,500    | 200,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "EL zaštukování přívodu od rozvaděče na chodbě"                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*5*0,5                                                                              |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 13  | K   | 612325191 | Zapravení kolem nových prostupů pro VZT (vznitřní i vnější zdívo)                    | kus | 6,000    | 60,00        | 360,00            |                 |
| 14  | K   | 612325199 | Zednické zapravení prostupů stropem                                                  | kus | 31,000   | 55,00        | 1 705,00          |                 |
|     | VV  |           | "pro novou stoupačku S2" 6                                                           |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pro stoupačku S1 v 2. NP" 1                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pro vedení kanalizačního potrubí" 18                                                |     | 18,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "pro otvory do podlahy pro UT" 6                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                               |     | 31,000   |              |                   |                 |
| 15  | K   | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3  | 4,290    | 3 080,00     | 13 213,20         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "výkres č. D04 - 07"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*28,6*0,05                                                                          |     | 4,290    |              |                   |                 |
| 16  | K   | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu             | kus | 6,000    | 601,00       | 3 606,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "výkres č. D04 - 06"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*2                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 17  | K   | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                   | kus | 3,000    | 780,00       | 2 340,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "výkres č. D04 - 06"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3*1                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 18  | M   | 553311040 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P                                         | kus | 9,000    | 760,00       | 6 840,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                  |     |          |              | 129 897,21        |                 |
| 19  | K   | 767132811 | Demontáž příček šroubovaných                                                         | m2  | 24,000   | 250,00       | 6 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "stávající ocelové wc kabiny"                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 4*2*1                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*2*1                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*2*1                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 24,000   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 85,800   | 50,00        | 4 290,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "pro zdění a omítky" 3*28,6                                                                       |    | 85,800   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2 | 85,800   | 40,00        | 3 432,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 3*28,6                                                                                            |    | 85,800   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                            | m2 | 150,000  | 10,00        | 1 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50*3                                                                                              |    | 150,000  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah                                                               | m2 | 150,000  | 20,00        | 3 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50*3                                                                                              |    | 150,000  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 962031132 | Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                               | m2 | 102,477  | 65,00        | 6 661,01          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*1,075+1,05+2*4,195+4,195)-6*0,6*1,97+2*0,15*0,7                                            |    | 34,159   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*1,075+1,05+2*4,195+4,195)-6*0,6*1,97+2*0,15*0,7                                            |    | 34,159   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*1,075+1,05+2*4,195+4,195)-6*0,6*1,97+2*0,15*0,7                                            |    | 34,159   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 102,477  |              |                   |                 |
| 25 | K   | 962031133 | Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                               | m2 | 22,356   | 80,00        | 1 788,48          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+1,791)                                                                                 |    | 7,452    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+1,791)                                                                                 |    | 7,452    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+1,791)                                                                                 |     | 7,452    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 22,356   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3  | 5,064    | 2 652,00     | 13 429,73         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,84+4,09+5*0,9+7,71)                                                                      |     | 1,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,84+4,09+5*0,9+7,71)                                                                      |     | 1,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,84+4,09+5*0,9+7,71)                                                                      |     | 1,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 5,064    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm                 | m3  | 5,064    | 920,00       | 4 658,88          | CS ÚRS 2016 01  |
| 28 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2               | m2  | 85,500   | 199,00       | 17 014,50         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,84+4,09+5*0,9+7,71                                                                             |     | 28,140   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 6*0,1*0,6                                                                               |     | 0,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,84+4,09+5*0,9+7,71                                                                             |     | 28,140   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 6*0,1*0,6                                                                               |     | 0,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,84+4,09+5*0,9+7,71                                                                             |     | 28,140   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 6*0,1*0,6                                                                               |     | 0,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 85,500   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                    | m2  | 26,004   | 230,00       | 5 980,92          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*0,6*1,97+1*0,8*1,97                                                                             |     | 8,668    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*0,6*1,97+1*0,8*1,97                                                                             |     | 8,668    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*0,6*1,97+1*0,8*1,97                                                                             |     | 8,668    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 26,004   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 968072499 | Vyvěšení dveřních křidel                                                                          | kus | 24,000   | 7,00         | 168,00            |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "výkres č. D01"                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 6+2                                                                                            |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D02"                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 6+2                                                                                            |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D03"                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 6+2                                                                                            |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 971042331  | Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm                      | kus | 3,000    | 160,00       | 480,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "prostupy pro potrubí VZT pr. 210 mm v porobeton. přičce"                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 972054341  | Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm                        | kus | 27,000   | 290,00       | 7 830,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "pro novou stoupačku S2" 6                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pro stoupačku S1 v 2. NP" 1                                                                   |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pro vedení kanalizačního potrubí" 18                                                          |     | 18,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pro větrací potrubí na půdu" 2                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     | 27,000   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 972054341a | Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm - pro stoupačku topení | kus | 6,000    | 510,00       | 3 060,00          |                 |
|    | VV  |            | "pro otvory do podlahy pro UT" 6                                                               |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 973042451  | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm                                    | kus | 1,000    | 759,00       | 759,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "otvor cca 0,5x0,5m hl. 200 mm pro UT" 1                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 974031153  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm                                        | m   | 15,000   | 50,00        | 750,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "EL - vysekání rýhy pro přívodní kabel" 3*5                                                    |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 974031167  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm                                        | m   | 15,000   | 100,00       | 1 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "výkres č. D01,02,03,04"                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "nová stoupačka S2" 3*2,5                                                                      |     | 7,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "uvolnění stávající stoupačky S1" 3*2,5                                                        |     | 7,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 974031167a | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm - pro stoupačku topení                 | m   | 5,000    | 150,00       | 750,00            |                 |
|    | VV  |            | "UT"                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "nová stoupačka topení - pod stropem 2.np napojena na stávající" 2*2,5                         |     | 5,000    |              |                   |                 |

47.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                            |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů           | m   | 1,200    | 1 980,00     | 2 376,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "pro VZT" 3*0,4                                                                   |     | 1,200    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů           | m   | 1,200    | 3 450,00     | 4 140,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "pro vzť" 3*0,4                                                                   |     | 1,200    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2  | 110,694  | 52,00        | 5 756,09          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "po odsekání obkladů"                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*(2*4,195+2*2,85+2*0,975+2*1-1,791+2,2)                                          |     | 36,898   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*(2*4,195+2*2,85+2*0,975+2*1-1,791+2,2)                                          |     | 36,898   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*(2*4,195+2*2,85+2*0,975+2*1-1,791+2,2)                                          |     | 36,898   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |     | 110,694  |              |                   |                 |
| 41 | K   | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2          | m2  | 206,484  | 150,00       | 30 972,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*(5*4,195+2*2,85+2*0,795+2*1+2*1,075+2*(1,075+1,05))+0,15*4*0,7+0,3*(2*2,1+1)    |     | 75,310   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97-6*0,6*1,97-4*0,87*1+4*0,3*1                                             |     | -10,948  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,03*2,2                                                                          |     | 4,466    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*(5*4,195+2*2,85+2*0,795+2*1+2*1,075+2*(1,075+1,05))+0,15*4*0,7+0,3*(2*2,1+1)    |     | 75,310   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97-6*0,6*1,97-4*0,87*1+4*0,3*1                                             |     | -10,948  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,03*2,2                                                                          |     | 4,466    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*(5*4,195+2*2,85+2*0,795+2*1+2*1,075+2*(1,075+1,05))+0,15*4*0,7+0,3*(2*2,1+1)    |     | 75,310   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97-6*0,6*1,97-4*0,87*1+4*0,3*1                                             |     | -10,948  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,03*2,2                                                                          |     | 4,466    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |     | 206,484  |              |                   |                 |
| 42 | K   | 978991001 | Demontáž vzduchotechnického potrubí                                               | kpl | 3,000    | 1 200,00     | 3 600,00          |                 |

D 997

Přesun sutě

66 398,52

49.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | K   | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně          | t  | 15,646   | 205,00       | 3 207,43          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 62,582*0,25 "předpoklad přesunů 75% shozem a 25% ručně"                               |    | 15,646   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 997013312 | Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m                                                | m  | 11,000   | 250,00       | 2 750,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "uchazeč ocení dle vlastního postupu prací a potřeb"                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "celková délka" 11                                                                    |    | 11,000   |              |                   |                 |
| 45 | K   | 997013322 | Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití                           | m  | 275,000  | 20,00        | 5 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 11*25                                                                                 |    | 275,000  |              |                   |                 |
| 46 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením         | t  | 62,582   | 156,00       | 9 762,79          | CS ÚRS 2016 01  |
| 47 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km              | t  | 938,730  | 10,00        | 9 387,30          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 62,582*15 "Přepočtené koeficientem množství"                                          |    | 938,730  |              |                   |                 |
| 48 | K   | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t  | 62,582   | 500,00       | 31 291,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| 49 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                | t  | 3,000    | 1 500,00     | 4 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "jedná se o zařizovací předměty, dveře" 3                                             |    | 3,000    |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                           |    |          |              | 8 890,35          |                 |
| 50 | K   | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                | t  | 25,401   | 350,00       | 8 890,35          | CS ÚRS 2016 01  |

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 526 874,57

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

42 280,56

|    |    |           |                                                                    |    |        |        |           |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 51 | K  | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší       | m2 | 85,800 | 280,00 | 24 024,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "výkres č. D04 - 07"                                               |    |        |        |           |                |
|    | VV |           | 3*28,6                                                             |    | 85,800 |        |           |                |
| 52 | K  | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší          | m2 | 60,654 | 290,00 | 17 589,66 | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "vytažení na stěny 30 cm + u sprch do 200 cm"                      |    |        |        |           |                |
|    | VV |           | "výkres č. D04"                                                    |    |        |        |           |                |
|    | VV |           | "4.01" 0,3*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4-4*0,8-0,8)        |    | 2,972  |        |           |                |
|    | VV |           | "4.02" 0,3*(2*4,15+2*1,686-0,8)+1,7*(2*0,85+1,686+0,9+2*0,9+0,013) |    | 13,630 |        |           |                |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |           | "4.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2-0,8)                                      |     | 3,616    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3.01" 0,3*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4-4*0,8-0,8)                             |     | 2,972    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3.02" 0,3*(2*4,15+2*1,686-0,8)+1,7*(2*0,85+1,686+0,9+2*0,9+0,013)                      |     | 13,630   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2-0,8)                                      |     | 3,616    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.01" 0,3*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4-4*0,8-0,8)                             |     | 2,972    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.02" 0,3*(2*4,15+2*1,686-0,8)+1,7*(2*0,85+1,686+0,9+2*0,9+0,013)                      |     | 13,630   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2-0,8)                                      |     | 3,616    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                  |     | 60,654   |              |                   |                 |
| 53    | K   | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t   | 0,513    | 700,00       | 359,10            | CS ÚRS 2016 01  |
| 54    | K   | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | 0,513    | 600,00       | 307,80            | CS ÚRS 2016 01  |
| D 725 |     |           | Zdravotechnika - zařízovací předměty                                                    |     |          |              | 64 290,00         |                 |
| 55    | K   | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125                           | kus | 3,000    | 275,00       | 825,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|       | VV  |           | "výkres č. D01" 1                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D02" 1                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D03" 1                                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                  |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 56    | K   | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70                                                     | kus | 36,000   | 86,10        | 3 099,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|       | VV  |           | 3*12                                                                                    |     | 36,000   |              |                   |                 |
| 57    | K   | 725001    | D+M nového nerezového zrcadla 500x700 mm (specifikace viz definice standardů)           | kpl | 15,000   | 1 240,00     | 18 600,00         |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D04 - 06" 3*5                                                                |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 58    | K   | 725002    | D+M nové nádrčky na mýdlo (specifikace viz definice standardů)                          | kpl | 21,000   | 900,00       | 18 900,00         |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D04 - 06" 3*3                                                                |     | 9,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "do sprchových koutů" 3*4                                                               |     | 12,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                  |     | 21,000   |              |                   |                 |
| 59    | K   | 725003    | D+M nového zásobníku na ručníky v roli (specifikace viz definice standardů)             | kpl | 9,000    | 838,00       | 7 542,00          |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D04 - 06" 3*3                                                                |     | 9,000    |              |                   |                 |

50.

| PČ           | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 60           | K   | 725004    | D+M držáku zásobník toaletního papíru plast (specifikace viz definice standardů) | kpl | 15,000   | 747,00       | 11 205,00         |                 |
|              | VV  |           | "výkres č. D04 - 06" 3*5                                                         |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 61           | K   | 725005    | D+M věšáku s háčky na oděvy                                                      | kpl | 6,000    | 528,00       | 3 168,00          |                 |
|              | VV  |           | "výkres č. D04 - 06" 3*2                                                         |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 62           | K   | 725900001 | Demontáž ostatních prvků                                                         | kus | 12,000   | 79,20        | 950,40            |                 |
|              | VV  |           | "výkres č. D01,02 prvky B, E, F, G"                                              |     |          |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 3*4                                                                              |     | 12,000   |              |                   |                 |
| <b>D 761</b> |     |           | <b>Konstrukce prosvětlovací</b>                                                  |     |          |              | <b>4 524,02</b>   |                 |
| 63           | K   | 761111413 | Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm barevných matovaných dezén vlna  | m2  | 0,912    | 4 897,00     | 4 466,06          | CS ÚRS 2016 01  |
|              | VV  |           | "výkres č. D04" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |              |                   |                 |
|              | VV  |           | "výkres č. D05" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |              |                   |                 |
|              | VV  |           | "výkres č. D06" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |              |                   |                 |
|              | VV  |           | Součet                                                                           |     | 0,912    |              |                   |                 |
| 64           | K   | 998761102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m            | t   | 0,092    | 580,00       | 53,36             | CS ÚRS 2016 01  |
| 65           | K   | 998761181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace           | t   | 0,092    | 50,00        | 4,60              | CS ÚRS 2016 01  |
| <b>D 763</b> |     |           | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                 |     |          |              | <b>59 691,68</b>  |                 |
| 66           | K   | 763121415 | SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15         | m2  | 32,721   | 850,00       | 27 812,85         | CS ÚRS 2016 01  |
|              | VV  |           | "výkres č. D04 - 07"                                                             |     |          |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 3*(2,6*4,195)                                                                    |     | 32,721   |              |                   |                 |
| 67           | K   | 763164311 | SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5              | m   | 3,500    | 1 200,00     | 4 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|              | VV  |           | "technická zpráva - obklad větracího potrubí v půdním prostoru" 3,5              |     | 3,500    |              |                   |                 |
| 68           | K   | 763164541 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5                       | m   | 21,000   | 1 300,00     | 27 300,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|              | VV  |           | "výkres D04-06"                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|              | VV  |           | 3*7                                                                              |     | 21,000   |              |                   |                 |
| 69           | K   | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m          | t   | 0,619    | 560,00       | 346,64            | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 70    | K   | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace                                                          | t   | 0,619    | 52,00        | 32,19             | CS ÚRS 2016 01  |
| D 764 |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                                               |     |          |              | 5 326,50          |                 |
| 71    | K   | 764001    | D+M manžeta pro zakrytí větrací hlavice na střeše PZn plech 0,7 mm, 400x400 mm                                                      | kpl | 2,000    | 2 658,00     | 5 316,00          |                 |
| 72    | K   | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m                                                                 | t   | 0,005    | 1 550,00     | 7,75              | CS ÚRS 2016 01  |
| 73    | K   | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace                                                              | t   | 0,005    | 550,00       | 2,75              | CS ÚRS 2016 01  |
| D 766 |     |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                               |     |          |              | 486 379,61        |                 |
| 74    | K   | 766001    | D+M vnitřní dveře D1, D3, D6 vč. kování klika/klika, oboustranná plast. dveřní mřížka, cylindrický zámek - systém generálního klíče | kus | 12,000   | 4 987,00     | 59 844,00         |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D05,06"                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "dveře dle popisu viz legenda označení"                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 3*(1+2+1)                                                                                                                           |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 75    | K   | 766001a   | D+M dveřní samozavírač                                                                                                              | kus | 3,000    | 1 600,00     | 4 800,00          |                 |
|       | VV  |           | "dveře D6" 3                                                                                                                        |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 76    | K   | 766002    | D+M sanitární příčky WC (příplatková barva)                                                                                         | m2  | 56,784   | 4 200,00     | 238 492,80        |                 |
|       | VV  |           | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D04 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,05*(4,195+1,638+2*0,95+1,5)                                                                                                       |     | 18,928   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D05 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,05*(4,195+1,638+2*0,95+1,5)                                                                                                       |     | 18,928   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D06 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,05*(4,195+1,638+2*0,95+1,5)                                                                                                       |     | 18,928   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                              |     | 56,784   |              |                   |                 |
| 77    | K   | 766003    | D+M sanitární příčky sprchy (příplatková barva)                                                                                     | m2  | 37,269   | 4 200,00     | 156 529,80        |                 |
|       | VV  |           | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D04 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,05*(1,686+0,85+2*0,9+2*0,9)                                                                                                       |     | 12,579   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D05 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,05*(1,686+0,85+2*0,843+2*0,9)                                                                                                     |     | 12,345   |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV      |           | "výkres č. D06 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,05*(1,686+0,85+2*0,843+2*0,9)                                                    |     | 12,345   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                             |     | 37,269   |                 |                   |                    |
| 78 | K       | 766004    | D+M záplavová lišta v. 100 mm                                                      | kus | 5,000    | 1 099,00        | 5 495,00          |                    |
|    | VV      |           | "výkres D05 ozn. X"                                                                |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 5                                                                                  |     | 5,000    |                 |                   |                    |
| 79 | K       | 766005    | D+M polička z bílého lamina tl. 18 mm, hl. 150 mm přikotvena na ocelové konzole    | kus | 3,000    | 1 990,00        | 5 970,00          |                    |
| 80 | K       | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 15,000   | 30,00           | 450,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "demontáž stávajících parapetních desek - pro zpětnou montáž!"                     |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 3*5                                                                                |     | 15,000   |                 |                   |                    |
| 81 | K       | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových                                  | kus | 9,000    | 10,00           | 90,00             | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "výkres č. D01" 1+1+1                                                              |     | 3,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D02" 1+1+1                                                              |     | 3,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D03" 1+1+1                                                              |     | 3,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                             |     | 9,000    |                 |                   |                    |
| 82 | K       | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m   | kus | 15,000   | 150,00          | 2 250,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "technická zpráva"                                                                 |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 3*5                                                                                |     | 15,000   |                 |                   |                    |
| 83 | M       | 60502     | plastový parapet hl. 300 mm                                                        | kus | 15,000   | 399,00          | 5 985,00          |                    |
| 84 | K       | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm                         | kus | 6,000    | 170,00          | 1 020,00          | CS ÚRS 2016 01     |
| 85 | M       | 611715    | prah dveřní dřevěný dubový 25x80x820 mm vč. nátěru                                 | kus | 6,000    | 380,00          | 2 280,00          |                    |
| 86 | K       | 766901    | Demontáž a zpětná montáž dřevěného obkladu kolem větracího potrubí                 | m2  | 5,600    | 350,00          | 1 960,00          |                    |
|    | VV      |           | "technická zpráva" 5,6                                                             |     | 5,600    |                 |                   |                    |
| 87 | K       | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m                | t   | 1,201    | 920,00          | 1 104,92          | CS ÚRS 2016 01     |
| 88 | K       | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace             | t   | 1,201    | 90,00           | 108,09            | CS ÚRS 2016 01     |

D 771

Podlahy z dlaždic

69 433,74

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 89 | K   | 771574118  | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 | m2 | 85,800   | 310,00       | 26 598,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "výkres č. D04 - 06"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "spárovací hmota šedá"                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3*28,6                                                                               |    | 85,800   |              |                   |                 |
| 90 | M   | 597614310a | dlaždice keramické barva bílá matná (specifikace viz definice standardů)             | m2 | 94,380   | 250,00       | 23 595,00         |                 |
|    | VV  |            | 85,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                            |    | 94,380   |              |                   |                 |
| 91 | K   | 771579196  | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým              | m2 | 85,800   | 5,00         | 429,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 92 | K   | 771579197  | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem               | m2 | 85,800   | 20,00        | 1 716,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 93 | K   | 771591111  | Podlahy penetrace podkladu                                                           | m2 | 85,800   | 20,00        | 1 716,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 94 | K   | 771591115  | Podlahy spárování silikonem                                                          | m  | 98,493   | 20,00        | 1 969,86          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "styk dlažby a obkladu"                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D04"                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.01" (2*2,25+2*2,409+2*0,932+2*0,962+2*0,4)-4*0,8-0,8                              |    | 9,906    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.02" (2*4,15+2*1,686)-0,8                                                          |    | 10,872   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.03-08" (2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2)-0,8                                       |    | 12,053   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D05"                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.01" (2*2,25+2*2,409+2*0,932+2*0,962+2*0,4)-4*0,8-0,8                              |    | 9,906    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.02" (2*4,15+2*1,686)-0,8                                                          |    | 10,872   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.03-08" (2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2)-0,8                                       |    | 12,053   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D06"                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.01" (2*2,25+2*2,409+2*0,932+2*0,962+2*0,4)-4*0,8-0,8                              |    | 9,906    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.02" (2*4,15+2*1,686)-0,8                                                          |    | 10,872   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "4.03-08" (2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2)-0,8                                       |    | 12,053   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                               |    | 98,493   |              |                   |                 |
| 95 | K   | 771990112  | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                     | m2 | 85,800   | 140,00       | 12 012,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "výkres č. D05, 06, 09"                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "skladba S1, S2"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3*28,6                                                                               |    | 85,800   |              |                   |                 |
| 96 | K   | 998771102  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                      | t  | 2,824    | 450,00       | 1 270,80          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 97    | K   | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                        | t  | 2,824    | 45,00        | 127,08            | CS ÚRS 2016 01  |
| D 781 |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                   |    |          |              | 143 231,29        |                 |
| 98    | K   | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 222,255  | 310,00       | 68 899,05         | CS ÚRS 2016 01  |
|       | VV  |           | "spárovací hmota bílá matná"                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "4.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                           |    | 19,868   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "4.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)                         |    | 28,017   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)                         |    | 26,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                           |    | 19,868   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)                         |    | 28,017   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)                         |    | 26,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                           |    | 19,868   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)                         |    | 28,017   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)                         |    | 26,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                        |    | 222,255  |              |                   |                 |
| 99    | M   | 597610200 | obkladačky keramické (specifikace viz definice standardů)                                     | m2 | 244,481  | 260,00       | 63 565,06         | CS ÚRS 2016 01  |
|       | VV  |           | 222,255*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | 244,481  |              |                   |                 |
| 100   | K   | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem                      | m  | 104,580  | 20,00        | 2 091,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|       | VV  |           | "kouty" 21*2,49*2                                                                             |    | 104,580  |              |                   |                 |
| 101   | K   | 781469197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za lepení lepidlem dvousložkovým               | m2 | 222,255  | 5,00         | 1 111,28          | CS ÚRS 2016 01  |
| 102   | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                           | m  | 91,980   | 20,00        | 1 839,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|       | VV  |           | "exponované rohy"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                                       |    | 30,660   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                                       |    | 30,660   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                                       |    | 30,660   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                        |    | 91,980   |              |                   |                 |
| 103   | K   | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                          | m2 | 222,255  | 20,00        | 4 445,10          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 104 | K   | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m        | t  | 3,656    | 315,00       | 1 151,64          | CS ÚRS 2016 01  |
| 105 | K   | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t  | 3,656    | 35,00        | 127,96            | CS ÚRS 2016 01  |

**D 783** Dokončovací práce - nátěry 5 730,00

|     |   |        |                                                                                |     |       |        |          |  |
|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| 106 | K | 783001 | Repase stávající zárubně (očistit, odmastit, odrezit, nový nátěr, nové kování) | kus | 3,000 | 560,00 | 1 680,00 |  |
| 107 | K | 783002 | Nátěr ocelové zárubně Z+2x                                                     | kus | 9,000 | 450,00 | 4 050,00 |  |

**D 784** Dokončovací práce - malby a tapety 10 180,52

|     |   |           |                                               |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 108 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147,936 | 12,00 | 1 775,23 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

VV "stropy a čajová kuchyňka"

VV "výkres č. D04, 07"

VV 28,6+2,49\*(2\*1,75+2\*2,409)

49,312

VV "výkres č. D05, 07"

VV 28,6+2,49\*(2\*1,75+2\*2,409)

49,312

VV "výkres č. D06, 07"

VV 28,6+2,49\*(2\*1,75+2\*2,409)

49,312

VV Součet

147,936

|     |   |           |                                                                                  |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 109 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 200,126 | 12,00 | 2 401,51 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

VV "výkres č. D04, 07"

VV "4.01" 0,49\*(2\*2,25+2\*2,409+2\*0,962+2\*0,932)

6,422

VV "4.03-08" 0,49\*(2\*4,195+2\*2,65)

6,708

VV "4.09" 2,49\*(2\*1,75+2\*2,409)

20,712

VV 28,6

28,600

VV "výkres č. D05, 07"

VV "3.01" 0,49\*(2\*2,25+2\*2,409+2\*0,962+2\*0,932)

6,422

VV "3.03-08" 0,49\*(2\*4,195+2\*2,65)

6,708

VV "3.09" 2,49\*(2\*1,75+2\*2,409)

20,712

VV 28,6

28,600

VV "výkres č. D06, 07"

VV "2.01" 0,49\*(2\*2,25+2\*2,409+2\*0,962+2\*0,932)

6,422

VV "2.03-08" 0,49\*(2\*4,195+2\*2,65)

6,708

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | "2.09" 2,49*(2*1,75+2*2,409)                                                          |    | 20,712   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 28,6                                                                                  |    | 28,600   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "přívod el od rozvaděče na chodbě"                                                    |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 3*5*0,5                                                                               |    | 7,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "po zapravení stoupačky S1 bourané v 2. NP z chodby"                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 2,5*1                                                                                 |    | 2,500    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "opláštění sdk odvětrání na půdě"                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 4*0,2*3,5                                                                             |    | 2,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                |    | 200,126  |              |                   |                 |
| 110 | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 200,126  | 30,00        | 6 003,78          | CS ÚRS 2016 01  |

D TZB TZB 635 806,65

|     |   |      |                                                                     |     |       |            |            |  |
|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 111 | K | TZB1 | Zdravotní technika dle samostatného rozpočtu: Zdravotechnika S001   | kpl | 1,000 | 382 106,35 | 382 106,35 |  |
| 112 | K | TZB2 | Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu: Ústřední vytápění S001 | kpl | 1,000 | 56 727,00  | 56 727,00  |  |
| 113 | K | TZB3 | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu: Elektroinstalace S001   | kpl | 1,000 | 114 730,30 | 114 730,30 |  |
| 114 | K | TZB4 | Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu: Vzduchotechnika S001     | kpl | 1,000 | 82 243,00  | 82 243,00  |  |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady společné pro objekty S001, S002, S003, S004 68 134,00

D VRN3 Zařízení staveniště 33 287,00

|     |   |           |                                                                         |     |         |           |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|----------------|
| 115 | K | 030001000 | Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště | ... | 1,000   | 21 587,00 | 21 587,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| 116 | K | 030001001 | Zakrytí vstupů z chodeb na staveniště plachtou                          | m2  | 195,000 | 60,00     | 11 700,00 |                |
| VV  |   |           | "S001" 45                                                               |     | 45,000  |           |           |                |
| VV  |   |           | "S002" 60                                                               |     | 60,000  |           |           |                |
| VV  |   |           | "S003" 60                                                               |     | 60,000  |           |           |                |
| VV  |   |           | "S004" 30                                                               |     | 30,000  |           |           |                |
| VV  |   |           | Součet                                                                  |     | 195,000 |           |           |                |

D VRN9 Ostatní náklady 34 847,00

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 117 | K   | 090001001 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. ve 3 listinných vyhotoveních | kpl | 1,000    | 16 000,00       | 16 000,00         |                    |
| 118 | K   | 090001002 | Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám                 | kpl | 1,000    | 6 258,00        | 6 258,00          |                    |
| 119 | K   | 090001003 | Náklady spojené se zřízením a vedením bankovní záruky                                       | kpl | 1,000    | 12 589,00       | 12 589,00         |                    |



## Položkový rozpočet

Zakázka: **DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 01**

Objednatel: **Domov mládeže a školní jídelna Pardubice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o**

IČ: **28762576**

**Jezbořice 78**

DIČ: **CZ28762576**

**53002 Pardubice**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 382 106,35        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>382 106,35</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                 |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | CZK             |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b> |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | CZK             |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b> |

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

v

JEZBOŘICÍCH

dne

31.10.2017

287 62 576  
Č: CZ28762576

na s.r.o.

l: info@kurstejn-sro.cz  
kurstejn-sro.cz



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|
| 721         | Vnitřní kanalizace  | PSV      |  |  | 77 984,85  |
| 722         | Vnitřní vodovod     | PSV      |  |  | 105 250,95 |
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | 198 870,55 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 382 106,35 |

60.

# Položkový rozpočet

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: |  DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 01 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                 |        |           |           | 77 984,85  |
| 1    | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                                               | m      | 25,00000  | 150,00    | 3 750,00   |
| 2    | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                                               | m      | 20,00000  | 160,00    | 3 200,00   |
| 3    | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                            | m      | 25,00000  | 399,00    | 9 975,00   |
| 4    | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                           | m      | 25,00000  | 450,00    | 11 250,00  |
| 5    | 721176116R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm                                           | m      | 6,00000   | 697,00    | 4 182,00   |
| 6    | 721176135R00  | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm                                 | m      | 45,00000  | 450,00    | 20 250,00  |
| 7    | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                             | kus    | 18,00000  | 51,00     | 918,00     |
| 8    | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                             | kus    | 3,00000   | 55,00     | 165,00     |
| 9    | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                            | kus    | 15,00000  | 80,00     | 1 200,00   |
| 10   | 721223423RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, spodní odpad mřížka nerez 115 x 115 D 75 | kus    | 12,00000  | 109,00    | 1 308,00   |
| 11   | 721273150RT1  | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm             | kus    | 3,00000   | 890,00    | 2 670,00   |
| 12   | 721273170R00  | Hlavice ventilační přivětrávací, podomítková verze, D 50/75                        | kus    | 6,00000   | 690,00    | 4 140,00   |
| 13   | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                                          | m      | 146,00000 | 15,00     | 2 190,00   |
| 14   | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                                                 | m      | 146,00000 | 80,00     | 11 680,00  |
| 15   | 721140915R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100                                      | kus    | 1,00000   | 480,00    | 480,00     |
| 16   | 721140916R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125                                      | kus    | 1,00000   | 550,00    | 550,00     |
| 17   | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                  | t      | 0,15370   | 500,00    | 76,85      |
| Díl: | 722           | Vnitřní vodovod                                                                    |        |           |           | 105 250,95 |
| 18   | 722172411R00  | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16                                                | m      | 95,00000  | 205,00    | 19 475,00  |
| 19   | 722172412R00  | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16                                                | m      | 115,00000 | 250,00    | 28 750,00  |
| 20   | 722172413R00  | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16                                                | m      | 30,00000  | 315,00    | 9 450,00   |
| 21   | 722172414R00  | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16                                                | m      | 10,00000  | 409,00    | 4 090,00   |
| 22   | 722181213RT7  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm                            | m      | 95,00000  | 51,00     | 4 845,00   |
| 23   | 722181213RT9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm                            | m      | 115,00000 | 52,00     | 5 980,00   |
| 24   | 722181213RV9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm                            | m      | 40,00000  | 60,00     | 2 400,00   |
| 25   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                 | kus    | 57,00000  | 150,00    | 8 550,00   |
| 26   | 722202422R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20                                            | kus    | 3,00000   | 290,00    | 870,00     |
| 27   | 722202424R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 32                                            | kus    | 6,00000   | 450,00    | 2 700,00   |
| 28   | 722280107R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40                                          | m      | 250,00000 | 16,00     | 4 000,00   |
| 29   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                        | m      | 250,00000 | 16,00     | 4 000,00   |
| 30   | 722130801R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                                        | m      | 210,00000 | 39,00     | 8 190,00   |
| 31   | 722130802R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40                                        | m      | 40,00000  | 40,00     | 1 600,00   |
| 32   | 722172914R00  | Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm                                        | kus    | 3,00000   | 89,00     | 267,00     |
| 33   | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                     | t      | 0,16790   | 500,00    | 83,95      |
| Díl: | 725           | Zařizovací předměty                                                                |        |           |           | 198 870,55 |
| 34   | 725014131R00  | Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý                                         | soubor | 15,00000  | 1 200,00  | 18 000,00  |
| 35   | 725017123R00  | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé                                                | soubor | 3,00000   | 460,00    | 1 380,00   |
| 36   | 725037114R00  | Umyvadlo zápuštné dvoudílné v desce 500x1500, včetně sifonu                        | soubor | 3,00000   | 6 462,00  | 19 386,00  |
| 37   | 725037125R00  | Umyvadlo zápuštné troudlílné v desce 500x2000, včetně sifonu                       | soubor | 3,00000   | 9 693,00  | 29 079,00  |
| 38   | 725814103R00  | Ventil rohový DN 15 x DN 10                                                        | soubor | 57,00000  | 220,00    | 12 540,00  |
| 39   | 725823111RT1  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní                     | kus    | 18,00000  | 450,00    | 8 100,00   |

|    |              |                                                                          |        |          |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 40 | 725845811R00 | Baterie sprchová podomítková, směšovací tlačítková                       | soubor | 12,00000 | 1 692,00 | 20 304,00 |
| 41 | 725845111RT0 | Sprchový set s ruční sprchou a pevným, sprchovým držákem                 | kus    | 12,00000 | 650,00   | 7 800,00  |
| 42 | 725845111RT1 | Stěnová výustka pro napojení sprchového setu                             | kus    | 12,00000 | 343,00   | 4 116,00  |
| 43 | 725111611R00 | Závěsný prvek pro WC, nádržka podomítková tl.80 mm                       | soubor | 15,00000 | 3 650,00 | 54 750,00 |
| 44 | 725111621R00 | Tlačítko pro splachovací nádržku nástěnné zepředu, kovové dvoutlačítkové | soubor | 15,00000 | 360,00   | 5 400,00  |
| 45 | 725111622R00 | Montážní sada pro napojení WC                                            | soubor | 15,00000 | 610,00   | 9 150,00  |
| 46 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm                                               | kus    | 6,00000  | 248,00   | 1 488,00  |
| 47 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm                                            | kus    | 6,00000  | 178,00   | 1 068,00  |
| 48 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                           | soubor | 15,00000 | 189,00   | 2 835,00  |
| 49 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                 | soubor | 12,00000 | 125,00   | 1 500,00  |
| 50 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                              | soubor | 3,00000  | 160,00   | 480,00    |
| 51 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                       | soubor | 15,00000 | 74,70    | 1 120,50  |
| 52 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                       | t      | 0,51310  | 729,00   | 374,05    |

## C. OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                        |                                                                                      |                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>SO 01 – Sociální zařízení</b>                                  | JKSO :                     |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Domov mládeže a školní jídelna Rožkova 331 II etapa - SO 01</b> | SKP :                      |
| Projektant :           | Ing. Václav Turyna                                                                   | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel :           |                                                                                      | Náklady na MJ : 0          |
| Počet listů :          |                                                                                      | Zakázkové číslo : Z172601  |
| Zpracovatel projektu : |                                                                                      | Zhotovitel :               |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – D.1.4 d) – Vytápění |                          |                             |  |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy      |                          | Vedlejší rozpočtové náklady |  |
|                                          | Dodávka celkem           |                             |  |
| Z                                        | Montáž celkem            |                             |  |
| R                                        | HSV celkem               |                             |  |
| N                                        | PSV celkem 56 727        |                             |  |
|                                          | ZRN celkem 56 727        |                             |  |
|                                          |                          |                             |  |
|                                          | HZS                      |                             |  |
|                                          | RN II.a III.hlavy 56 727 | Ostatní VRN                 |  |
|                                          | ZRN+VRN+HZS 56 727       | VRN celkem                  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                   | Za objednatele |
| PUHANY     | Jméno :                                                                                                                                                                                                                          | Jméno :        |
| Datum :    | Datum :                                                                                                                                                                                                                          | Datum :        |
| 07.02.17   | Podpis :<br><br>IČ: 287 62 576<br>DIČ: CZ28762576<br>Kurštejn<br>stavební a projektová<br>s.r.o.<br>Jiz<br>mo<br>tel<br>ejn-sro.cz<br>cz<br>① | Podpis :       |

|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| Základ pro DPH                     | 0 % činí :  | 0 Kč             |
| Základ pro DPH                     | 5 % činí :  | 0 Kč             |
| DPH                                | 5 % činí :  | 0 Kč             |
| Základ pro DPH                     | 21 % činí : | 56 727 Kč        |
| DPH                                | 21 % činí : | 11 913 Kč        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH</b> |             | <b>68 640 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Stavba : | DM a SJ toalety Rožkova 331 – II. Etapa - SO 01 |
| Objekt : | SO 01 – Sociální zařízení                       |



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | PSV                 |
|---------------------------|---------------------|
| SO 01 – Sociální zařízení | 56 727,05 Kč        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>56 727,05 Kč</b> |

**Stavba :** DM a SJ toalety Rožkova 331 – II. Etapa SO 01  
**Objekt :** SO 01 – 2NP, 3NP a 4NP



| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 730</b> |                  | <b>Ústřední vytápění</b>                              |     |          |           |                  |
| 1               | 732-02           | Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění          | kus | 1,00     | 3 200,00  | 3 200,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                          |     |          |           | <b>3 200,00</b>  |
| <b>Díl: 733</b> |                  | <b>Rozvod potrubí</b>                                 |     |          |           |                  |
| 1               | 733 11-0808.R00  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50        | m   | 55,00    | 48,10     | 2 645,50         |
| 2               | 733 16-1104.R00  | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé + montáž | m   | 55,00    | 300,00    | 16 500,00        |
| 3               | 713 41-1121.R00  | Montáž izolace tepelné                                | m   | 18,00    | 30,90     | 556,20           |
| 4               | R733-001         | Návrhová izolační trubka 15x6                         | m   | 28,00    | 4,40      | 123,20           |
| 5               | 733 11-3113.R00  | Příplatek za napojení stopačky DN 15 – Cu 15x1        | kus | 8,00     | 232,00    | 1 856,00         |
| 6               | 733 11-3117.R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15x1               | kus | 26,00    | 149,00    | 3 874,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                             |     |          |           | <b>25 554,90</b> |
| <b>Díl: 734</b> |                  | <b>Armatury</b>                                       |     |          |           |                  |
| 1               | 732 20-9115.R00  | Demontáž armatur závitových, se 2 závity, do G 1/2    | kus | 26,00    | 78,10     | 2 030,60         |
| 2               | 734 20-9113.R00  | Montáž armatur závitových, 2 závity, do G1/2          | kus | 26,00    | 74,30     | 1 931,80         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury</b>                                   |     |          |           | <b>3 962,40</b>  |
| <b>Díl: 735</b> |                  | <b>Otopná tělesa</b>                                  |     |          |           |                  |
| 1               | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových         | m2  | 21,10    | 154,00    | 3 249,40         |
| 2               | 735 11-9140.R00  | Montáž těles otopných litinových článkových           | m2  | 21,10    | 335,00    | 7 068,50         |
| 3               | 735 11-8110.R00  | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou     | m2  | 21,10    | 52,30     | 1 103,53         |
| 4               | 735 11-7110.R00  | Odpojení a připojení těles lit. Po nátěru             | m2  | 21,10    | 77,20     | 1 628,92         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                              |     |          |           | <b>13 050,35</b> |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                         |     |          |           |                  |
| 1               | 783 42-4340.R00  | Nátěr Cu potrubí - bílá                               | m   | 26,00    | 33,60     | 873,60           |
| 2               | 783 32-4240.R00  | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email            | m2  | 21,10    | 316,00    | 6 667,60         |
| 3               | 783 20-1821.R00  | Odstranění nátěrů opálením                            | m2  | 21,10    | 162,00    | 3 418,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                     |     |          |           | <b>10 959,40</b> |
| <b>Celkem</b>   |                  |                                                       |     |          |           | <b>56 727,05</b> |

**Stavba:** DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa, SO01



CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

1ċ:

DIC:

ÍČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

IC:

DĽČ:

15:

D|Č:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 114 730,30 |
|--------------------|------------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>114 730,30</b> |
|---------------------|-------------------|

|                 |        |    |            |           |
|-----------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní    | 21,00% | ze | 114 730,30 | 24 093,36 |
| snížená         | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
| zákl. přenesená | 21,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
| sníž. přenesená | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
| nulová          | 0,00%  | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>138 823,66</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Zpracovatel

Razitko

Razítko

## Zhotovitel



2 576  
62576

10/10-2002  
C2

Razítko

Datum a podpis:

DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa, SO01



Datum: 30.10.2017

Projektant:

Zpracovatel

| Objekt                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Objekt: SO01 Sociální zařízení</b> | <b>114 730,30</b>  | <b>138 823,66</b> |
|                                       | 114 730,30         | 138 823,66        |

název akce: DM a SJ toalety Rožkova 331, II. Etapa

objekt: SO 01 – Sociální zařízení



### Soupis položek

| p.č.                    | č.položky | popis položky                               | m.j. | množství | cena/mj. | cena celkem      |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
| <b>Dodávky zařízení</b> |           |                                             |      |          |          |                  |
| 1                       | R00000001 | úprava a doplnění rozv.R6 D+M viz.D.1.4.02  | ks   | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| 2                       | R00000002 | úprava a doplnění rozv.R8 D+M viz.D.1.4.03  | ks   | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| 3                       | R00000003 | úprava a doplnění rozv.R10 D+M viz.D.1.4.04 | ks   | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| <b>součet</b>           |           |                                             |      |          |          | <b>18 536,10</b> |

### Materiál elektromontážní

|               |           |                                                                      |    |     |        |                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------------|
| 4             | R00000004 | Svítilno LED typ A kompletní, montážní materiál viz. D.1.06          | ks | 24  | 776,30 | 18 631,20        |
| 5             | R00000005 | spínač jednopólový 10A, IP44, řazení S1, kompletní                   | ks | 9   | 150,30 | 1 352,70         |
| 6             | R00000006 | elektronický časovač pod vypínač                                     | ks | 9   | 182,90 | 1 646,10         |
| 7             | 345551040 | zásuvka 1násobná 16A bílá, IP44                                      | ks | 18  | 140,90 | 2 536,20         |
| 8             | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68                                 | ks | 18  | 4,50   | 81,00            |
| 9             | R00000007 | krabice přístrojová instalační KPR 68                                | ks | 9   | 19,00  | 171,00           |
| 10            | 345626940 | svorkovnice bezšroubová, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm <sup>2</sup> , 24 A | ks | 30  | 3,40   | 102,00           |
| 11            | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>                  | m  | 138 | 10,20  | 1 407,60         |
| 12            | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>                  | m  | 68  | 16,60  | 1 128,80         |
| 13            | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>                | m  | 80  | 13,80  | 1 104,00         |
| 14            | R00000008 | krabice KO100E včetně svorkovnice EPS 3 a víčka                      | ks | 3   | 426,30 | 1 278,90         |
| 15            | R00000009 | svorka uzemnění Cu univerzální                                       | ks | 36  | 24,20  | 871,20           |
| <b>součet</b> |           |                                                                      |    |     |        | <b>30 310,70</b> |

### Elektromontáže

|               |           |                                                                                                                 |    |    |        |                  |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|------------------|
| 16            | 748122111 | Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj                                                  | ks | 24 | 200,00 | 4 800,00         |
| 17            | 747112111 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový                                                | ks | 9  | 30,00  | 270,00           |
| 18            | R00000010 | Zapojení obvodu v KPR 68                                                                                        | ks | 9  | 131,00 | 1 179,00         |
| 19            | 747161230 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                     | ks | 18 | 53,50  | 963,00           |
| 20            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2                   | ks | 18 | 31,70  | 570,60           |
| 21            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2                   | ks | 9  | 35,50  | 319,50           |
| 22            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm <sup>2</sup> | ks | 90 | 11,10  | 999,00           |
| 23            | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku ve stěně     | m  | 90 | 19,30  | 1 737,00         |
| 24            | 210800122 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku stropu       | m  | 48 | 27,00  | 1 296,00         |
| 25            | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku ve stěně     | m  | 68 | 19,30  | 1 312,40         |
| 26            | 210800005 | Montáž měděných vodičů CYY 10 mm <sup>2</sup> pod omítku ve stěně                                               | m  | 80 | 19,30  | 1 544,00         |
| 27            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm <sup>2</sup> | ks | 36 | 11,10  | 399,60           |
| 28            | R00000011 | Montáž propojovací svorky                                                                                       | ks | 36 | 46,50  | 1 674,00         |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                                 |    |    |        | <b>17 064,10</b> |

### Ostatní náklady

|               |           |                                                                                                    |     |     |        |                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------|
| 29            | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů                                                             | hod | 6   | 220,00 | 1 320,00         |
| 30            | 219990013 | zajištění bezproudi                                                                                | hod | 3   | 220,00 | 660,00           |
| 31            | 219990024 | demontážní práce                                                                                   | hod | 10  | 220,00 | 2 200,00         |
| 32            | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu                                                   | ks  | 1   | 750,00 | 750,00           |
| 33            | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                                                                     | ks  | 21  | 8,40   | 176,40           |
| 34            | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje                                                            | ks  | 21  | 2,50   | 52,50            |
| 35            | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel, tras, ovladačů,...                                               | hod | 5   | 220,00 | 1 100,00         |
| 36            | 219990027 | výchozí revize                                                                                     | ks  | 1   | 850,00 | 850,00           |
| 37            | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | ks  | 27  | 32,00  | 864,00           |
| 38            | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm                                 | ks  | 6   | 68,30  | 409,80           |
| 39            | 460680163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm                                 | ks  | 3   | 68,30  | 204,90           |
| 40            | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm          | m   | 158 | 45,30  | 7 157,40         |
| 41            | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                | m   | 48  | 45,30  | 2 174,40         |
| 42            | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                 | m   | 158 | 150,00 | 23 700,00        |
| 43            | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                | m   | 48  | 150,00 | 7 200,00         |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                    |     |     |        | <b>48 819,40</b> |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel :

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem |
|------|-------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|
| 1    | 4     | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              |

## SO01-sociální zařízení

|          |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sociální zařízení 2NP-toalety, koupelna</b>                                                                             |     |    |          |          |          |
| 1.01     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 |
| 1.02     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 |
| 1.03     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   |
| 1.04     | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 |
| 1.05     | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   |
| 1.06     | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   |
| 1.07     | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   |
| 1.08     | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   |
| 1.09     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                              | 1   | ks | 750 Kč   | 150,02   | 750,10   |
| 1.10     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 213 Kč   | 42,64    | 213,20   |
| 1.11     | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                            | 1   | ks | 254 Kč   | 50,76    | 253,80   |
| 1.20     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 3,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 1 330,00 |
| <b>2</b> | <b>Sociální zařízení 2NP-kuchyňka</b>                                                                                      |     |    |          |          |          |
| 2.01     | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz,15W, IP44, tichý | 1   | ks | 1 219 Kč | 243,88   | 1 219,40 |
| 2.02     | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                            | 2   | ks | 90 Kč    | 18,00    | 180,00   |
| 2.03     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                             | 1   | ks | 86 Kč    | 17,16    | 85,80    |
| 2.20     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 0,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 280,00   |
| <b>1</b> | <b>Sociální zařízení 3NP-toalety, koupelna</b>                                                                             |     |    |          |          |          |
| 1.01     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 |
| 1.02     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 |
| 1.03     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   |
| 1.04     | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 |
| 1.05     | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   |
| 1.06     | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   |
| 1.07     | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   |
| 1.08     | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel :

Datum : 10/2017

| P.Č.                                             | Popis                                                                                                                       | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|
| 1                                                | 4                                                                                                                           | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         |
| 1.11                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                             | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       |
| <b>2 Sociální zařízení 3NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         |
| <b>1 Sociální zařízení 4NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |
| 1.01                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 130W, IP44, tichý           | 1               | ks | 6 642 Kč           | 1 328,34          | 6 641,70       |
| 1.02                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 59W, IP44, tichý            | 1               | ks | 4 768 Kč           | 953,68            | 4 768,40       |
| 1.03                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 156 Kč             | 31,20             | 156,00         |
| 1.04                                             | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                         | 3               | ks | 430 Kč             | 86,06             | 1 290,90       |
| 1.05                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                             | 1               | ks | 212 Kč             | 42,48             | 212,40         |
| 1.06                                             | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                                | 1               | ks | 138 Kč             | 27,60             | 138,00         |
| 1.07                                             | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                                | 1               | ks | 288 Kč             | 57,60             | 288,00         |
| 1.08                                             | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                             | 3               | ks | 240 Kč             | 48,00             | 720,00         |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         |
| 1.11                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                             | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       |
| <b>2 Sociální zařízení 4NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         |
| <b>Ostatní</b>                                   |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |
| Zařízení staveniště                              |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |
| Provozní vlivy                                   |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |
|                                                  |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   | 2580           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 331 II. etapa - SO02

Objekt:

## 2 - Sociální zařízení SO-02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o.

Poznámka:



CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 571 381,19

DPH základní

Základ daně

2 571 381,19

Sazba daně

21,00%

Výše daně

539 990,05

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 111 371,24



stavební a obchodní firma s.r.o.

Jezbořice 78, 530 02 Pardubice

mobil: 775 090 007

tel/fax: 464 600 461

IČ: 287 62 576

DIČ: CZ28762576

e-mail: info@kurstejn-sro.cz

www.kurstejn-sro.cz

①

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 331 II. etapa - SO02

Objekt:

## 2 - Sociální zařízení SO-02

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: astalon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

2 571 381,19

#### HSV - Práce a dodávky HSV

503 325,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

55 599,08

4 - Vodorovné konstrukce

23 400,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

145 120,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

178 938,57

997 - Přesun sutě

88 425,71

998 - Přesun hmot

11 841,55

#### PSV - Práce a dodávky PSV

2 068 055,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

55 879,08

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

86 059,20

761 - Konstrukce prosvětlovací

6 031,61

763 - Konstrukce suché výstavby

69 045,25

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 764 - Konstrukce klempířské              | 5 326,50   |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 681 446,75 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 92 466,16  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 183 299,28 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 2 800,00   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 21 167,84  |
| TZB - TZB                                | 864 533,85 |

• 42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 331 II. etapa - SO02

Objekt:

2 - Sociální zařízení SO-02



Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

2 571 381,19

4.

|    |     |                                                   |                                                                                         |     |        |        |          |                |
|----|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                               | 503 325,67                                                                              |     |        |        |          |                |
| D  | 3   | Svislé a kompletní konstrukce                     | 55 599,08                                                                               |     |        |        |          |                |
| 1  | K   | 317142121                                         | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm  | kus | 12,000 | 380,00 | 4 560,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     | "výkres č. D09"                                   |                                                                                         |     |        |        |          |                |
| VV |     | 12                                                |                                                                                         |     | 12,000 |        |          |                |
| 2  | K   | 317142221                                         | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 4,000  | 410,00 | 1 640,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     | "výkres č. D09"                                   |                                                                                         |     |        |        |          |                |
| VV |     | 1+1+1+1                                           |                                                                                         |     | 4,000  |        |          |                |
| 3  | K   | 340237211                                         | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm              | kus | 12,000 | 399,00 | 4 788,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení" |                                                                                         |     |        |        |          |                |
| VV |     | 4*3                                               |                                                                                         |     | 12,000 |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4  | K   | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3  | m2  | 22,708   | 420,00       | 9 537,36          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*0,932+2*0,4+2*0,1+0,962+0,1)-2*0,8*1,97-0,7*1,97                                    |     | 5,677    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*0,932+2*0,4+2*0,1+0,1+0,962)-2*0,8*1,97-0,7*1,97                                    |     | 5,677    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*0,932+2*0,4+2*0,1+0,1+0,962)-2*0,8*1,97-0,7*1,97                                    |     | 5,677    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*0,932+2*0,4+2*0,1+0,1+0,962)-2*0,8*1,97-0,7*1,97                                    |     | 5,677    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 22,708   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 68,772   | 510,00       | 35 073,72         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(3,188+2,25+0,163+1,75)-0,8*2,02-0,8*0,38                                              |     | 17,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(3,188+2,25+0,163+1,75)-0,8*2,02-0,8*0,38                                              |     | 17,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(3,188+2,25+0,163+1,75)-0,8*2,02-0,8*0,38                                              |     | 17,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(3,188+2,25+0,163+1,75)-0,8*2,02-0,8*0,38                                              |     | 17,193   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 68,772   |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                       |     |          |              | 23 400,00         |                 |
| 6  | K   | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech                | kus | 39,000   | 600,00       | 23 400,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "zapravení prostupu pro novou stoupačku UT" 8                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro novou stoupačku S1" 4                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 25                                        |     | 25,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro větrací potrubí na půdu" 2                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 39,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                     |    |          |                 | 145 120,76        |                    |
| 7  | K   | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm                 | m2 | 7,000    | 50,00           | 350,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV  |           | "EL rýha pro přívodní kabel" 4*3,5*0,5                                         |    | 7,000    |                 |                   |                    |
| 8  | K   | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%   | m2 | 114,400  | 66,00           | 7 550,40          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08 opravy po vybouraných přičkách"                            |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 4*28,6                                                                         |    | 114,400  |                 |                   |                    |
| 9  | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                          | m2 | 35,000   | 50,00           | 1 750,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV  |           | "Zapravení stoupaček"                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 8*2,5*0,5                                                                      |    | 10,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "zapravení vodovodního a kanalizačního potrubí MVC"                            |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 50*0,5                                                                         |    | 25,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                         |    | 35,000   |                 |                   |                    |
| 10 | K   | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně        | m2 | 284,092  | 170,00          | 48 295,64         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV  |           | "pod obklady"                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "4.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97   |    | 18,489   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "4.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38 |    | 27,713   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97 |    | 24,821   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "3.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97   |    | 18,489   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "3.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38 |    | 27,713   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97 |    | 24,821   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D07"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97   |    | 18,489   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38 |    | 27,713   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97 |    | 24,821   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D08"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97   |    | 18,489   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38 |    | 27,713   |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV  |           | "2.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97           |    | 24,821   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 284,092  |                 |                   |                    |
| 11 | K   | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                  | m2 | 139,188  | 220,00          | 30 621,36         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV  |           | "mimo obklady"                                                                           |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "4.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)                                       |    | 6,814    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "4.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)                                                          |    | 6,708    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "4.09" 2,49*(2*1,75+2*2,49)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                            |    | 21,275   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "3.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)                                       |    | 6,814    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "3.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)                                                          |    | 6,708    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "3.09" 2,49*(2*1,75+2*2,49)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                            |    | 21,275   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D07"                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)                                       |    | 6,814    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)                                                          |    | 6,708    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.09" 2,49*(2*1,75+2*2,49)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                            |    | 21,275   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "výkres č. D08"                                                                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)                                       |    | 6,814    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)                                                          |    | 6,708    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "2.09" 2,49*(2*1,75+2*2,49)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                            |    | 21,275   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 139,188  |                 |                   |                    |
| 12 | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 139,188  | 20,00           | 2 783,76          | CS ÚRS 2016 01     |
| 13 | K   | 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm                             | m2 | 11,000   | 250,00          | 2 750,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV  |           | "Zapravení stoupaček"                                                                    |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 8*2,5*0,5                                                                                |    | 10,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "vysekání rýhy pro odpadní potrubí v suterénu"                                           |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | 2*0,5                                                                                    |    | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 11,000   |                 |                   |                    |
| 14 | K   | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm                            | m2 | 22,000   | 200,00          | 4 400,00          | CS ÚRS 2016 01     |

79.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "EL rýha pro přívodní kabel" 4*11*0,5                                                |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 612325191 | Zapravení kolem nových prostupů pro VZT (vznitřní i vnější zdívo)                    | kus | 6,000    | 60,00        | 360,00            |                 |
| 16 | K   | 612325199 | Zednické zapravení prostupů stropem                                                  | kus | 39,000   | 50,00        | 1 950,00          |                 |
|    | VV  |           | "pro novou stoupačku S2" 4                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 25                                  |     | 25,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "otvory pro UT" 8                                                                    |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro větrací potrubí na půdu" 2                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                               |     | 39,000   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách                    | kus | 12,000   | 350,00       | 4 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*3                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3  | 5,720    | 3 080,00     | 17 617,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*28,6*0,05                                                                          |     | 5,720    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu             | kus | 12,000   | 601,00       | 7 212,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D08 - 08"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*3                                                                                  |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                   | kus | 4,000    | 780,00       | 3 120,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*1                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 21 | M   | 553311040 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P                                         | kus | 16,000   | 760,00       | 12 160,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                  |     |          |              | 178 938,57        |                 |
| 22 | K   | 767132811 | Demontáž příček šroubovaných                                                         | m2  | 32,000   | 250,00       | 8 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "stávající ocelové wc kabiny"                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*2*1                                                                                |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                      |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 4*2*1                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*2*1                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*2*1                                                                                             |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 32,000   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 114,400  | 50,00        | 5 720,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "pro zdění a omítky" 4*28,6                                                                       |    | 114,400  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2 | 114,400  | 40,00        | 4 576,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 4*28,6                                                                                            |    | 114,400  |              |                   |                 |
| 25 | K   | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                            | m2 | 200,000  | 10,00        | 2 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50*4                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |                 |
| 26 | K   | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah                                                               | m2 | 200,000  | 20,00        | 4 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50*4                                                                                              |    | 200,000  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                               | m2 | 147,036  | 65,00        | 9 557,34          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*1,075+1,05+2*4,195+4,195+1)-6*0,6*1,97+2*0,15*0,7                                          |    | 36,759   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*1,075+1,05+2*4,195+4,195+1)-6*0,6*1,97+2*0,15*0,7                                          |    | 36,759   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*1,075+1,05+2*4,195+4,195+1)-6*0,6*1,97+2*0,15*0,7                                          |    | 36,759   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2*1,075+1,05+2*4,195+4,195+1)-6*0,6*1,97+2*0,15*0,7                                          |    | 36,759   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 147,036  |              |                   |                 |
| 28 | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                               | m2 | 29,808   | 80,00        | 2 384,64          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+1,791)                                                                                 |    | 7,452    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+1,791)                                                                                 |    | 7,452    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+1,791)                                                                                 |    | 7,452    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+1,791)                                                                                 |    | 7,452    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 29,808   |              |                   |                 |
| 29 | K   | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 6,752    | 2 652,00     | 17 906,30         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,84+4,09+5*0,9+7,71)                                                                      |    | 1,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,84+4,09+5*0,9+7,71)                                                                      |    | 1,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,84+4,09+5*0,9+7,71)                                                                      |    | 1,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,84+4,09+5*0,9+7,71)                                                                      |    | 1,688    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 6,752    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm                 | m3 | 6,752    | 920,00       | 6 211,84          | CS ÚRS 2016 01  |
| 31 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2               | m2 | 114,000  | 199,00       | 22 686,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,84+4,09+5*0,9+7,71                                                                             |    | 28,140   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 6*0,1*0,6                                                                               |    | 0,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,84+4,09+5*0,9+7,71                                                                             |    | 28,140   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 6*0,1*0,6                                                                               |    | 0,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,84+4,09+5*0,9+7,71                                                                             |    | 28,140   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 6*0,1*0,6                                                                               |    | 0,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 11,84+4,09+5*0,9+7,71                                                        |     | 28,140   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 6*0,1*0,6                                                          |     | 0,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                       |     | 114,000  |              |                   |                 |
| 32 | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                               | m2  | 34,672   | 230,00       | 7 974,56          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*0,6*1,97+1*0,8*1,97                                                        |     | 8,668    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*0,6*1,97+1*0,8*1,97                                                        |     | 8,668    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*0,6*1,97+1*0,8*1,97                                                        |     | 8,668    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6*0,6*1,97+1*0,8*1,97                                                        |     | 8,668    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                       |     | 34,672   |              |                   |                 |
| 33 | K   | 968072499 | Vyvěšení dveřních křidel                                                     | kus | 32,000   | 7,00         | 224,00            |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6+2                                                                          |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6+2                                                                          |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6+2                                                                          |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6+2                                                                          |     | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                       |     | 32,000   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 13,000   | 160,00       | 2 080,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*3                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro napojení vodovodního potrubí v suterénu"                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                       |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 971042331 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm    | kus | 4,000    | 290,00       | 1 160,00          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |            | "prostupy pro potrubí VZT pr. 210 mm v porobeton. přičce"                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV |     | 4          |                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 972054341  | Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm                        | kus | 31,000   | 290,00       | 8 990,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "pro novou stoupačku S1" 4                                                                     |     | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 25                                            |     | 25,000   |              |                   |                 |
| VV |     |            | "pro větrací potrubí na půdu" 2                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                         |     | 31,000   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 972054341a | Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm - pro stoupačku topení | kus | 8,000    | 510,00       | 4 080,00          |                 |
| VV |     |            | "pro otvory do podlahy pro UT" 8                                                               |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 973042451  | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm                                    | kus | 1,000    | 759,00       | 759,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "otvor cca 0,5x0,5m hl. 200 mm pro UT" 1                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 974031153  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm                                        | m   | 44,000   | 50,00        | 2 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "EL - vysekání rýhy pro přívodní kabel" 4*11                                                   |     | 44,000   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 974031167  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm                                        | m   | 9,500    | 100,00       | 950,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "výkres č. D01,02,03,04"                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | "nová stoupačka S1"3*2,5                                                                       |     | 7,500    |              |                   |                 |
| VV |     |            | "vysekání rýhy pro odpadní potrubí v suterénu"                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |            | 2                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| VV |     |            | Součet                                                                                         |     | 9,500    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 974031843  | Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárníc hl do 70 mm š do 100 mm                               | m   | 14,000   | 150,00       | 2 100,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "EL vysekání rýhy pro přívodní kabel" 4*3,5                                                    |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 977151118  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů                        | m   | 1,600    | 1 980,00     | 3 168,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "pro VZT" 4*0,4                                                                                |     | 1,600    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 977151125  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů                        | m   | 1,600    | 3 450,00     | 5 520,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "pro vzt" 4*0,4                                                                                |     | 1,600    |              |                   |                 |
| 44 | K   | 978013191  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %              | m2  | 162,044  | 52,00        | 8 426,29          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |            | "po odsekání obkladů"                                                                          |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV      |           | "výkres č. D01"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(2*4,195+2*2,85+2*0,975+2*1-1,791+2,2)                                       |    | 36,898   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,8*(1,007+1)                                                                  |    | 3,613    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D02"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(2*4,195+2*2,85+2*0,975+2*1-1,791+2,2)                                       |    | 36,898   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,8*(1,007+1)                                                                  |    | 3,613    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D03"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(2*4,195+2*2,85+2*0,975+2*1-1,791+2,2)                                       |    | 36,898   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,8*(1,007+1)                                                                  |    | 3,613    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D04"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(2*4,195+2*2,85+2*0,975+2*1-1,791+2,2)                                       |    | 36,898   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,8*(1,007+1)                                                                  |    | 3,613    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                         |    | 162,044  |                 |                   |                    |
| 45 | K       | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2       | m2 | 289,764  | 150,00          | 43 464,60         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "výkres č. D01"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(5*4,195+2*2,85+2*0,795+2*1+2*1,075+2*(1,075+1,05))+0,15*4*0,7+0,3*(2*2,1+1) |    | 75,310   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | -0,8*1,97-6*0,6*1,97-4*0,87*1+4*0,3*1                                          |    | -10,948  |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,03*2,2                                                                       |    | 4,466    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,8*(1,007+1)                                                                  |    | 3,613    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D02"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(5*4,195+2*2,85+2*0,795+2*1+2*1,075+2*(1,075+1,05))+0,15*4*0,7+0,3*(2*2,1+1) |    | 75,310   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | -0,8*1,97-6*0,6*1,97-4*0,87*1+4*0,3*1                                          |    | -10,948  |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,03*2,2                                                                       |    | 4,466    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,8*(1,007+1)                                                                  |    | 3,613    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D03"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(5*4,195+2*2,85+2*0,795+2*1+2*1,075+2*(1,075+1,05))+0,15*4*0,7+0,3*(2*2,1+1) |    | 75,310   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | -0,8*1,97-6*0,6*1,97-4*0,87*1+4*0,3*1                                          |    | -10,948  |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,03*2,2                                                                       |    | 4,466    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,8*(1,007+1)                                                                  |    | 3,613    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D04"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*(5*4,195+2*2,85+2*0,795+2*1+2*1,075+2*(1,075+1,05))+0,15*4*0,7+0,3*(2*2,1+1) |    | 75,310   |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | -0,8*1,97-6*0,6*1,97-4*0,87*1+4*0,3*1        |     | -10,948  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,03*2,2                                     |     | 4,466    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,8*(1,007+1)                                |     | 3,613    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                       |     | 289,764  |              |                   |                 |
| 46 | K   | 978991001 | Demontáž vzduchotechnického potrubí (ozb. C) | kpl | 4,000    | 1 200,00     | 4 800,00          |                 |

**D 997 Přesun sutě 88 425,71**

|    |    |           |                                                                                       |   |           |          |           |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------------|
| 47 | K  | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně          | t | 21,749    | 205,00   | 4 458,55  | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | 86,994*0,25 "předpoklad přesunů 75% shozem a 25% ručně"                               |   | 21,749    |          |           |                |
| 48 | K  | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m                                                | m | 11,000    | 250,00   | 2 750,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "uchazeč ocení dle vlastního postupu prací a potřeb"                                  |   |           |          |           |                |
|    | VV |           | "celková délka" 11                                                                    |   | 11,000    |          |           |                |
| 49 | K  | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití                           | m | 330,000   | 20,00    | 6 600,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | 11*30                                                                                 |   | 330,000   |          |           |                |
| 50 | K  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením         | t | 86,994    | 156,00   | 13 571,06 | CS ÚRS 2016 01 |
| 51 | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km              | t | 1 304,910 | 10,00    | 13 049,10 | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | 86,994*15 "Přepočtené koeficientem množství                                           |   | 1 304,910 |          |           |                |
| 52 | K  | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 86,994    | 500,00   | 43 497,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 53 | K  | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                | t | 3,000     | 1 500,00 | 4 500,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "jedná se o zařízení předměty, dveře" 3                                               |   | 3,000     |          |           |                |

**D 998 Přesun hmot 11 841,55**

|    |   |           |                                        |   |        |        |           |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 54 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 33,833 | 350,00 | 11 841,55 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

**D PSV Práce a dodávky PSV 2 068 055,52**

**D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 879,08**

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 55 | K   | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší                            | m2 | 114,400  | 280,00       | 32 032,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08"                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*28,6                                                                                  |    | 114,400  |              |                   |                 |
| 56 | K   | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší                               | m2 | 79,192   | 290,00       | 22 965,68         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "vytažení na stěny 30 cm + u sprch do 200 cm"                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.01" 0,3*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,762    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.02" 0,3*(2*4,15+2*1,686-0,8)+1,7*(2*0,85+1,686+0,9+2*0,9+0,013)                      |    | 13,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2-0,8-0,7)                                  |    | 3,406    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.01" 0,3*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,762    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.02" 0,3*(2*4,15+2*1,686-0,8)+1,7*(2*0,85+1,686+0,9+2*0,9+0,013)                      |    | 13,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2-0,8-0,7)                                  |    | 3,406    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.01" 0,3*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,762    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.02" 0,3*(2*4,15+2*1,686-0,8)+1,7*(2*0,85+1,686+0,9+2*0,9+0,013)                      |    | 13,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2-0,8-0,7)                                  |    | 3,406    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.01" 0,3*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,762    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.02" 0,3*(2*4,15+2*1,686-0,8)+1,7*(2*0,85+1,686+0,9+2*0,9+0,013)                      |    | 13,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2-0,8-0,7)                                  |    | 3,406    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                  |    | 79,192   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t  | 0,678    | 700,00       | 474,60            | CS ÚRS 2016 01  |
| 58 | K   | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace                  | t  | 0,678    | 600,00       | 406,80            | CS ÚRS 2016 01  |

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 059,20

|    |    |           |                                                               |     |       |        |          |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 59 | K  | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 | kus | 4,000 | 275,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "výkres č. D01" 1                                             |     | 1,000 |        |          |                |
|    | VV |           | "výkres č. D02" 1                                             |     | 1,000 |        |          |                |

| PČ | Ty<br>P | Kód       | Popís                                                                              | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV      |           | "výkres č. D03" 1                                                                  |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D04" 1                                                                  |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                             |     | 4,000    |                 |                   |                    |
| 60 | K       | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70                                                | kus | 52,000   | 86,00           | 4 472,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | 4*13                                                                               |     | 52,000   |                 |                   |                    |
| 61 | K       | 725001    | D+M nového nerezového zrcadla 500x700 mm (specifikace viz. definice standardů)     | kpl | 20,000   | 1 240,00        | 24 800,00         |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D05 - 08" 4*5                                                           |     | 20,000   |                 |                   |                    |
| 62 | K       | 725002    | D+M nové nádržky na mýdlo (specifikace viz. definice standardů)                    | kpl | 28,000   | 900,00          | 25 200,00         |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D05 - 08" 4*3                                                           |     | 12,000   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "do sprchových koutů" 4*4                                                          |     | 16,000   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                             |     | 28,000   |                 |                   |                    |
| 63 | K       | 725003    | D+M nového zásobníku na ručníky v roli (specifikace viz. definice standardů)       | kpl | 12,000   | 838,00          | 10 056,00         |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D05 - 08" 4*3                                                           |     | 12,000   |                 |                   |                    |
| 64 | K       | 725004    | D+M držáku zásobník toaletního papíru plast (specifikace viz. definice stanadardů) | kpl | 20,000   | 747,00          | 14 940,00         |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D08 - 08" 4*5                                                           |     | 20,000   |                 |                   |                    |
| 65 | K       | 725005    | D+M věšáku s háčky na oděvy (specifikace viz. definice standardů)                  | kpl | 8,000    | 528,00          | 4 224,00          |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D05 - 08" 4*2                                                           |     | 8,000    |                 |                   |                    |
| 66 | K       | 725900001 | Demontáž ostatních prvků                                                           | kus | 16,000   | 79,20           | 1 267,20          |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D01,02 prvky B, E, F, G"                                                |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 4*4                                                                                |     | 16,000   |                 |                   |                    |
| D  | 761     |           | Konstrukce prosvětlovací                                                           |     |          |                 | 6 031,61          |                    |
| 67 | K       | 761111413 | Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm barevných matovaných dezén vlna    | m2  | 1,216    | 4 897,00        | 5 954,75          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "výkres č. D05" 0,8*0,38                                                           |     | 0,304    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D06" 0,8*0,38                                                           |     | 0,304    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D07" 0,8*0,38                                                           |     | 0,304    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D08" 0,8*0,38                                                           |     | 0,304    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                             |     | 1,216    |                 |                   |                    |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 68 | K       | 998761102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m  | t  | 0,122    | 580,00          | 70,76             | CS ÚRS 2016 01     |
| 69 | K       | 998761181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,122    | 50,00           | 6,10              | CS ÚRS 2016 01     |

**D 763 Konstrukce suché výstavby 69 045,25**

|    |    |           |                                                                            |    |        |          |           |                |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 70 | K  | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15  | m2 | 43,628 | 850,00   | 37 083,80 | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "výkres č. D05 - 09"                                                       |    |        |          |           |                |
|    | VV |           | 4*(2,6*4,195)                                                              |    | 43,628 |          |           |                |
| 71 | K  | 763164311 | SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5        | m  | 3,500  | 1 200,00 | 4 200,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "technická zpráva - obklad větracího potrubí v půdním prostoru" 3,5        |    | 3,500  |          |           |                |
| 72 | K  | 763164541 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5                 | m  | 21,000 | 1 300,00 | 27 300,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |           | "výkres D05-08"                                                            |    |        |          |           |                |
|    | VV |           | 3*7                                                                        |    | 21,000 |          |           |                |
| 73 | K  | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m      | t  | 0,754  | 560,00   | 422,24    | CS ÚRS 2016 01 |
| 74 | K  | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,754  | 52,00    | 39,21     | CS ÚRS 2016 01 |

**D 764 Konstrukce klempířské 5 326,50**

|    |   |           |                                                                                |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 75 | K | 764001    | D+M manžeta pro zakrytí větrací hlavice na střeše PZn plech 0,7 mm, 400x400 mm | kpl | 2,000 | 2 658,00 | 5 316,00 |                |
| 76 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m            | t   | 0,005 | 1 550,00 | 7,75     | CS ÚRS 2016 01 |
| 77 | K | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace         | t   | 0,005 | 550,00   | 2,75     | CS ÚRS 2016 01 |

**D 766 Konstrukce truhlářské 681 446,75**

|    |    |        |                                                                                                                                     |     |        |          |           |  |
|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 78 | K  | 766001 | D+M vnitřní dveře D1, D3, D6 vč. kování klika/klika, oboustranná plast. dveřní mřížka, cylindrický zámek - systém generálního klíče | kus | 20,000 | 4 987,00 | 99 740,00 |  |
|    | VV |        | "výkres č. D05-08"                                                                                                                  |     |        |          |           |  |
|    | VV |        | "dveře dle popisu viz legenda označení"                                                                                             |     |        |          |           |  |
|    | VV |        | 4*(1+3+1)                                                                                                                           |     | 20,000 |          |           |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 79 | K   | 766001a   | D+M dveřní samozavírač                                                             | kus | 4,000    | 1 600,00     | 6 400,00          |                 |
|    | VV  |           | "dveře D6" 4                                                                       |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 766002    | D+M sanitární přičky WC (příplatková barva)                                        | m2  | 75,300   | 4 200,00     | 316 260,00        |                 |
|    | VV  |           | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(4,195+1,638+2*0,95+1,45)                                                     |     | 18,825   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(4,195+1,638+2*0,95+1,45)                                                     |     | 18,825   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(4,195+1,638+2*0,95+1,45)                                                     |     | 18,825   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(4,195+1,638+2*0,95+1,45)                                                     |     | 18,825   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                             |     | 75,300   |              |                   |                 |
| 81 | K   | 766003    | D+M sanitární přičky sprchy (příplatková barva)                                    | m2  | 55,532   | 4 200,00     | 233 234,40        |                 |
|    | VV  |           | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,686+4*0,85)                                                              |     | 13,883   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,686+4*0,85)                                                              |     | 13,883   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,686+4*0,85)                                                              |     | 13,883   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,686+4*0,85)                                                              |     | 13,883   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                             |     | 55,532   |              |                   |                 |
| 82 | K   | 766004    | D+M polička z bílého lamina tl. 18 mm, hl. 150 mm přikotvena na ocelové konzole    | kus | 4,000    | 1 990,00     | 7 960,00          |                 |
| 83 | K   | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 20,000   | 30,00        | 600,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "demontáž stávajících parapetních desek - pro zpětnou montáž!"                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*5                                                                                |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 84 | K   | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových                                  | kus | 12,000   | 10,00        | 120,00            | CS ÚRS 2016 01  |

89.

90.

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | "výkres č. D01" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D02" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D03" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D04" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                               |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 85 | K   | 766694111  | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m     | kus | 20,000   | 150,00       | 3 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "technická zpráva"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*5                                                                                  |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 86 | M   | 60502      | plastový parapet hl. 300 mm                                                          | kus | 20,000   | 399,00       | 7 980,00          |                 |
| 87 | K   | 766695212  | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm                           | kus | 8,000    | 170,00       | 1 360,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 88 | M   | 611715     | prah dveřní dřevěný dubový 25x80x820 mm vč. nátěru                                   | kus | 8,000    | 380,00       | 3 040,00          |                 |
| 89 | K   | 998766102  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m                  | t   | 1,735    | 920,00       | 1 596,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| 90 | K   | 998766181  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace               | t   | 1,735    | 90,00        | 156,15            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | D   | 771        | Podlahy z dlaždic                                                                    |     |          |              | 92 466,16         |                 |
| 91 | K   | 771574118  | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 | m2  | 114,400  | 310,00       | 35 464,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "výkres č. D05 - 08"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "spárovací hmota šedá"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*28,6                                                                               |     | 114,400  |              |                   |                 |
| 92 | M   | 597614310a | dlaždice keramické barva bílá matná (specifikace viz. definice standardů)            | m2  | 125,840  | 250,00       | 31 460,00         |                 |
|    | VV  |            | 114,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                           |     | 125,840  |              |                   |                 |
| 93 | K   | 771579196  | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým              | m2  | 114,400  | 5,00         | 572,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 94 | K   | 771579197  | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem               | m2  | 114,400  | 20,00        | 2 288,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 95 | K   | 771591111  | Podlahy penetrace podkladu                                                           | m2  | 114,400  | 20,00        | 2 288,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 96 | K   | 771591115  | Podlahy spárování silikonem                                                          | m   | 125,724  | 20,00        | 2 514,48          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "styk dlažby a obkladu"                                                              |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     | VV      |           | "výkres č. D05"                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.01" (2*2,25+2*2,409+2*0,932+2*0,962+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,206    |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.02" (2*4,15+2*1,686)-0,8                                                                    |    | 10,872   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.03-08" (2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2)-0,8-0,7                                             |    | 11,353   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "výkres č. D06"                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.01" (2*2,25+2*2,409+2*0,932+2*0,962+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,206    |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.02" (2*4,15+2*1,686)-0,8                                                                    |    | 10,872   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.03-08" (2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2)-0,8-0,7                                             |    | 11,353   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "výkres č. D07"                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.01" (2*2,25+2*2,409+2*0,932+2*0,962+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,206    |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.02" (2*4,15+2*1,686)-0,8                                                                    |    | 10,872   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.03-08" (2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2)-0,8-0,7                                             |    | 11,353   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "výkres č. D08"                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.01" (2*2,25+2*2,409+2*0,932+2*0,962+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,206    |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.02" (2*4,15+2*1,686)-0,8                                                                    |    | 10,872   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.03-08" (2*4,195+2*2,65-0,962-0,075+0,2)-0,8-0,7                                             |    | 11,353   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                                         |    | 125,724  |                 |                   |                    |
| 97  | K       | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                               | m2 | 114,400  | 140,00          | 16 016,00         | CS ÚRS 2016 01     |
|     | VV      |           | "výkres č. D05-09"                                                                             |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "skladba S1, S2"                                                                               |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | 4*28,6                                                                                         |    | 114,400  |                 |                   |                    |
| 98  | K       | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                                | t  | 3,765    | 450,00          | 1 694,25          | CS ÚRS 2016 01     |
| 99  | K       | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                         | t  | 3,765    | 45,00           | 169,43            | CS ÚRS 2016 01     |
| D   | 781     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                    |    |          |                 | 183 299,28        |                    |
| 100 | K       | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 284,092  | 310,00          | 88 068,52         | CS ÚRS 2016 01     |
|     | VV      |           | "spárovací hmota bílá matná"                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "výkres č. D05"                                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "4.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97                   |    | 18,489   |                 |                   |                    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "4.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38  |    | 27,713   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97  |    | 24,821   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97    |    | 18,489   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38  |    | 27,713   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97  |    | 24,821   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D07"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97    |    | 18,489   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38  |    | 27,713   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97  |    | 24,821   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D08"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.01" 2*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97    |    | 18,489   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.02" 2,49*(2*4,15+2*1,686)-0,8*2,05-3*0,87*1,2+3*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,8*0,38  |    | 27,713   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.03-08" 2*(2*4,195+2*2,65)-0,8*1,97-2*0,87*1,2+2*0,3*(2*1,2+2*0,87)-0,7*1,97  |    | 24,821   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                          |    | 284,092  |              |                   |                 |
| 101 | M   | 597610200 | obkládačky keramické (specifikace viz. definice standardů)                      | m2 | 312,501  | 260,00       | 81 250,26         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 284,092*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                    |    | 312,501  |              |                   |                 |
| 102 | K   | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem        | m  | 139,440  | 20,00        | 2 788,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "kouty" 28*2,49*2                                                               |    | 139,440  |              |                   |                 |
| 103 | K   | 781469197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za lepení lepidlem dvousložkovým | m2 | 284,092  | 5,00         | 1 420,46          | CS ÚRS 2016 01  |
| 104 | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                             | m  | 122,640  | 20,00        | 2 452,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "exponované rohy"                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                          |    | 122,640  |              |                   |                 |
| 105 | K   | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                            | m2 | 284,092  | 20,00        | 5 681,84          | CS ÚRS 2016 01  |
| 106 | K   | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m                 | t  | 4,676    | 315,00       | 1 472,94          | CS ÚRS 2016 01  |
| 107 | K   | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace          | t  | 4,676    | 35,00        | 163,66            | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

D 783      Dokončovací práce - nátěry      2 800,00

|     |   |        |                                                                                |     |        |        |          |  |
|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|
| 108 | K | 783001 | Repase stávající zárubně (očistit, odmastit, odrezit, nový nátěr, nové kování) | kus | 4,000  | 560,00 | 2 240,00 |  |
| 109 | K | 783002 | Nátěr ocelové zárubně Z+2x                                                     | kus | 16,000 | 35,00  | 560,00   |  |
| VV  |   | 4*4    |                                                                                |     | 16,000 |        |          |  |

D 784      Dokončovací práce - malby a tapety      21 167,84

|     |   |           |                                               |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 110 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 197,248 | 12,00 | 2 366,98 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|    |  |                            |  |  |         |  |  |  |
|----|--|----------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| VV |  | "stropy a čajová kuchyňka" |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | "výkres č. D05, 09"        |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | 28,6+2,49*(2*1,75+2*2,409) |  |  | 49,312  |  |  |  |
| VV |  | "výkres č. D06, 09"        |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | 28,6+2,49*(2*1,75+2*2,409) |  |  | 49,312  |  |  |  |
| VV |  | "výkres č. D07, 09"        |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | 28,6+2,49*(2*1,75+2*2,409) |  |  | 49,312  |  |  |  |
| VV |  | "výkres č. D08, 09"        |  |  |         |  |  |  |
| VV |  | 28,6+2,49*(2*1,75+2*2,409) |  |  | 49,312  |  |  |  |
| VV |  | Součet                     |  |  | 197,248 |  |  |  |

|     |   |           |                    |    |        |        |          |  |
|-----|---|-----------|--------------------|----|--------|--------|----------|--|
| 111 | K | 784149001 | Otlučení linkrusty | m2 | 46,500 | 150,00 | 6 975,00 |  |
|-----|---|-----------|--------------------|----|--------|--------|----------|--|

|    |  |                   |  |  |        |  |  |  |
|----|--|-------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | "čajové kuchyňky" |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | 4*1,55*7,5        |  |  | 46,500 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                                  |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 112 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 281,568 | 12,00 | 3 378,82 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|    |  |                                              |  |  |        |  |  |  |
|----|--|----------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV |  | "výkres č. D05, 09"                          |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | "4.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932) |  |  | 6,422  |  |  |  |
| VV |  | "4.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)              |  |  | 6,708  |  |  |  |
| VV |  | "4.09" 2,49*(2*1,75+2*2,409)                 |  |  | 20,712 |  |  |  |
| VV |  | 28,6                                         |  |  | 28,600 |  |  |  |
| VV |  | "výkres č. D06, 09"                          |  |  |        |  |  |  |
| VV |  | "3.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932) |  |  | 6,422  |  |  |  |
| VV |  | "3.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)              |  |  | 6,708  |  |  |  |
| VV |  | "3.09" 2,49*(2*1,75+2*2,409)                 |  |  | 20,712 |  |  |  |

93.

| PČ | Typ | Kód | Popis                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | 28,6                                         |    | 28,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "výkres č. D07, 09"                          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "2.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932) |    | 6,422    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "2.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)              |    | 6,708    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "2.09" 2,49*(2*1,75+2*2,409)                 |    | 20,712   |              |                   |                 |
| VV |     |     | 28,6                                         |    | 28,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "výkres č. D08, 09"                          |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | "1.01" 0,49*(2*2,25+2*2,409+2*0,962+2*0,932) |    | 6,422    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "1.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,65)              |    | 6,708    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "1.09" 2,49*(2*1,75+2*2,409)                 |    | 20,712   |              |                   |                 |
| VV |     |     | 28,6                                         |    | 28,600   |              |                   |                 |
| VV |     |     | "oplaštění sdk odvětrání na půdě"            |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 4*0,2*3,5                                    |    | 2,800    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "EL přívod"                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |     | 4*(11+3,5)*0,5                               |    | 29,000   |              |                   |                 |
| VV |     |     | Součet                                       |    | 281,568  |              |                   |                 |

|     |   |           |                                                                                       |    |         |       |          |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 113 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 281,568 | 30,00 | 8 447,04 | CS ÚRS 2016 01 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|

|     |     |      |                                                                       |     |       |            |            |  |
|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| D   | TZB | TZB  |                                                                       |     |       |            | 864 533,85 |  |
| 114 | K   | TZB1 | Zdravotní technika dle samostatného rozpočtu: Zdravotní technika S002 | kpl | 1,000 | 531 038,55 | 531 038,55 |  |
| 115 | K   | TZB2 | Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu: Ústřední vytápění S002   | kpl | 1,000 | 77 676,00  | 77 676,00  |  |
| 116 | K   | TZB3 | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu: Elektroinstalace S002     | kpl | 1,000 | 147 969,30 | 147 969,30 |  |
| 117 | K   | TZB4 | Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu: Vzduchotechnika S002       | kpl | 1,000 | 107 850,00 | 107 850,00 |  |



## Položkový rozpočet

Zakázka: **DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 02**

Objednatel: **Domov mládeže a školní jídelna Pardubice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Kurštejn stavební a obchodní forma s.r.o.**  
**Jeznořice 78**  
**530 02 Pardubice**

IČ: **28762576**

DIČ: **CZ28762576**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 531 038,55        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>531 038,55</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | CZK |

**Cena celkem bez DPH**

**CZK**

v 30200 Kč

dne

**31.10.2017**

IČ: 287 62 576  
DIČ: CZ28762576

ni firma s.r.o.

e-mail: info@kurstejn-sro.cz  
www.kurstejn-sro.cz



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|
| 721         | Vnitřní kanalizace  | PSV      |  |  | 105 928,85 |
| 722         | Vnitřní vodovod     | PSV      |  |  | 140 487,65 |
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | 284 622,05 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 531 038,55 |

# **Položkový rozpočet**


|    |                                               |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 02 |  |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                 |        |           |           | 105 928,85 |
| 1    | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                                               | m      | 30,00000  | 150,00    | 4 500,00   |
| 2    | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                                               | m      | 20,00000  | 160,00    | 3 200,00   |
| 3    | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                            | m      | 30,00000  | 399,00    | 11 970,00  |
| 4    | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                           | m      | 30,00000  | 450,00    | 13 500,00  |
| 5    | 721176116R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm                                           | m      | 15,00000  | 697,00    | 10 455,00  |
| 6    | 721176135R00  | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm                                 | m      | 65,00000  | 450,00    | 29 250,00  |
| 7    | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                             | kus    | 24,00000  | 51,00     | 1 224,00   |
| 8    | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                             | kus    | 4,00000   | 55,00     | 220,00     |
| 9    | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                            | kus    | 20,00000  | 80,00     | 1 600,00   |
| 10   | 721223423RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, spodní odpad mřížka nerez 115 x 115 D 75 | kus    | 16,00000  | 109,00    | 1 744,00   |
| 11   | 721273150RT1  | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm       | kus    | 4,00000   | 890,00    | 3 560,00   |
| 12   | 721273170R00  | Hlavice ventilační přivětrávací, podomítková verze, D 50/75                        | kus    | 8,00000   | 690,00    | 5 520,00   |
| 13   | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                                          | m      | 190,00000 | 15,00     | 2 850,00   |
| 14   | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                                                 | m      | 190,00000 | 80,00     | 15 200,00  |
| 15   | 721140915R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100                                      | kus    | 1,00000   | 480,00    | 480,00     |
| 16   | 721140916R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125                                      | kus    | 1,00000   | 550,00    | 550,00     |
| 17   | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                  | t      | 0,21170   | 500,00    | 105,85     |
| Díl: | 722           | Vnitřní vodovod                                                                    |        |           |           | 140 487,65 |
| 18   | 722172411R00  | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16                                                | m      | 125,00000 | 205,00    | 25 625,00  |
| 19   | 722172412R00  | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16                                                | m      | 145,00000 | 250,00    | 36 250,00  |
| 20   | 722172413R00  | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16                                                | m      | 40,00000  | 315,00    | 12 600,00  |
| 21   | 722172414R00  | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16                                                | m      | 10,00000  | 409,00    | 4 090,00   |
| 22   | 722172415R00  | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16                                                | m      | 10,00000  | 499,00    | 4 990,00   |
| 23   | 722181213RT7  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm                            | m      | 125,00000 | 21,00     | 2 625,00   |
| 24   | 722181213RT9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm                            | m      | 145,00000 | 25,00     | 3 625,00   |
| 25   | 722181213RV9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm                            | m      | 50,00000  | 60,00     | 3 000,00   |
| 26   | 722181213RY3  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm                            | m      | 10,00000  | 69,00     | 690,00     |
| 27   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                 | kus    | 112,00000 | 150,00    | 16 800,00  |
| 28   | 722202422R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20                                            | kus    | 4,00000   | 290,00    | 1 160,00   |
| 29   | 722202424R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 32                                            | kus    | 9,00000   | 450,00    | 4 050,00   |
| 30   | 722202416R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 50                                            | kus    | 2,00000   | 530,00    | 1 060,00   |
| 31   | 722280107R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40                                          | m      | 330,00000 | 16,00     | 5 280,00   |
| 32   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                        | m      | 330,00000 | 16,00     | 5 280,00   |
| 33   | 722130801R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                                        | m      | 270,00000 | 39,00     | 10 530,00  |
| 34   | 722130802R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40                                        | m      | 60,00000  | 40,00     | 2 400,00   |
| 35   | 722172914R00  | Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm                                        | kus    | 1,00000   | 89,00     | 89,00      |
| 36   | 722172916R00  | Propojení plastového potrubí polyf. D 50 mm                                        | kus    | 2,00000   | 105,00    | 210,00     |
| 37   | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                     | t      | 0,26730   | 500,00    | 133,65     |
| Díl: | 725           | Zařizovací předměty                                                                |        |           |           | 284 622,05 |
| 38   | 725014131R00  | Klozet diturvitový zavěšený + sedátko, bílý                                        | soubor | 16,00000  | 1 200,00  | 19 200,00  |
| 39   | 725017123R00  | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé                                                | soubor | 4,00000   | 460,00    | 1 840,00   |
| 40   | 725037114R00  | Umyvadlo zápusné dvoudílné v desce 500x1500, včetně sifonu                         | soubor | 4,00000   | 6 462,00  | 25 848,00  |

|    |              |                                                                          |        |           |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 41 | 725037125R00 | Umyvadlo zápustné troušilné v desce 500x2000, včetně sifonu              | soubor | 4,00000   | 9 693,00 | 38 772,00 |
| 42 | 725019103R00 | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou                                      | soubor | 4,00000   | 3 500,00 | 14 000,00 |
| 43 | 725814103R00 | Ventil rohový DN 15 x DN 10                                              | soubor | 104,00000 | 220,00   | 22 880,00 |
| 44 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, standardní           | kus    | 24,00000  | 450,00   | 10 800,00 |
| 45 | 725845811R00 | Baterie sprchová podomítková, směšovací tlačítková                       | soubor | 16,00000  | 1 692,00 | 27 072,00 |
| 46 | 725825633R00 | Baterie nástěnná                                                         | kus    | 4,00000   | 890,00   | 3 560,00  |
| 47 | 725845111RT0 | Sprchový set s ruční sprchou a pevným, sprchovým držákem                 | kus    | 16,00000  | 650,00   | 10 400,00 |
| 48 | 725845111RT1 | Sténová výustka pro napojení sprchového setu                             | kus    | 16,00000  | 343,00   | 5 488,00  |
| 49 | 725111611R00 | Závěsný prvek pro WC, nádržka podomítková tl.80 mm                       | soubor | 16,00000  | 3 650,00 | 58 400,00 |
| 50 | 725111614R00 | Závěsný prvek pro výlevku, podomítková nádržka                           | soubor | 4,00000   | 4 200,00 | 16 800,00 |
| 51 | 725111621R00 | Tlačítko pro splachovací nádržku nástěnné zepředu, kovové dvoutlačítkové | soubor | 20,00000  | 360,00   | 7 200,00  |
| 52 | 725111622R00 | Montážní sada pro napojení WC                                            | soubor | 16,00000  | 610,00   | 9 760,00  |
| 53 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm                                               | kus    | 8,00000   | 348,00   | 2 784,00  |
| 54 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm                                            | kus    | 8,00000   | 178,00   | 1 424,00  |
| 55 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                           | soubor | 20,00000  | 189,00   | 3 780,00  |
| 56 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                 | soubor | 16,00000  | 125,00   | 2 000,00  |
| 57 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                              | soubor | 4,00000   | 160,00   | 640,00    |
| 58 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                       | soubor | 20,00000  | 74,70    | 1 494,00  |
| 59 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                       | t      | 0,65850   | 729,00   | 480,05    |



### C. NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                                                 |                                                                                                                                      |                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Objekt :                                        | Název objektu :                                                                                                                      | JKSO :                             |
|                                                 | <b>SO 02 – Sociální zařízení</b>                                                                                                     |                                    |
| Stavba :                                        | Název stavby :                                                                                                                       | SKP :                              |
|                                                 | <b>Domov mládeže a školní jídelna Rožkova 331 II etapa - SO 02</b>                                                                   |                                    |
| Projektant :                                    | Ing. Václav Turyna                                                                                                                   | Počet měrných jednotek :           |
| Objednatel :                                    |                                                                                                                                      | Náklady na MJ :                    |
| Počet listů :                                   |                                                                                                                                      | Zakázkové číslo :                  |
| Zpracovatel projektu :                          |                                                                                                                                      | Zhotovitel :                       |
|                                                 |                                                                                                                                      | Z172601                            |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – D.1.4 d) – Vytápění</b> |                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>      |                                                                                                                                      | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |
| Dodávka celkem                                  |                                                                                                                                      |                                    |
| Z Montáž celkem                                 |                                                                                                                                      |                                    |
| R HSV celkem                                    |                                                                                                                                      |                                    |
| N PSV celkem                                    | 77 676                                                                                                                               |                                    |
| ZRN celkem                                      | 77 676                                                                                                                               |                                    |
|                                                 |                                                                                                                                      |                                    |
| HZS                                             |                                                                                                                                      |                                    |
| RN II.a III.hlavy                               | 77 676                                                                                                                               | Ostatní VRN                        |
| ZRN+VRN+HZS                                     | 77 676                                                                                                                               | VRN celkem                         |
| Vypracoval                                      | Za zhotovitele                                                                                                                       | Za objednatele                     |
| PUHANY                                          | Jméno :                                                                                                                              | Jméno :                            |
| Datum :                                         | Datum :                                                                                                                              | Datum :                            |
| 30.10.17                                        | Podpis :<br><br>IČ: 287 62 576<br>DIČ: CZ28762576 | Podpis :                           |
|                                                 | stavební a obchodní firma s.r.o.<br>Jezbořice<br>mobil: 733 888 888<br>tel/fax: 733 888 888<br>kurstejn-sro.cz                       |                                    |
| Základ pro DPH                                  | 0 % činí :                                                                                                                           | 0 Kč                               |
| Základ pro DPH                                  | 5 % činí :                                                                                                                           | 0 Kč                               |
| DPH                                             | 5 % činí :                                                                                                                           | 0 Kč                               |
| Základ pro DPH                                  | 21 % činí :                                                                                                                          | 77 676 Kč                          |
| DPH                                             | 21 % činí :                                                                                                                          | 16 312 Kč                          |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH</b>              |                                                                                                                                      | <b>93 988 Kč</b>                   |

Poznámka :

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Stavba : | DM a SJ toalety Rožkova 331 – II. Etapa - SO 02 |
| Objekt : | SO 02 – Sociální zařízení                       |



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | PSV                 |
|---------------------------|---------------------|
| SO 02 – Sociální zařízení | 77 675,85 Kč        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>77 675,85 Kč</b> |

**Stavba :** DM a SJ toalety Rožkova 331 – II. Etapa SO 02  
**Objekt :** SO 02 – 1NP, 2NP, 3NP a 4NP



| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 730</b> |                  | <b>Ústřední vytápění</b>                               |     |          |           |                  |
| 1               | 732-02           | Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění           | kus | 1,00     | 3 200,00  | 3 200,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                           |     |          |           | <b>3 200,00</b>  |
| <b>Díl: 733</b> |                  | <b>Rozvod potrubí</b>                                  |     |          |           |                  |
| 1               | 733 11-0808.R00  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50         | m   | 83,00    | 48,10     | 3 992,30         |
| 2               | 733 16-1104.R00  | Poltrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé + montáž | m   | 83,00    | 300,00    | 24 900,00        |
| 3               | 713 41-1121.R00  | Montáž izolace tepelné                                 | m   | 48,00    | 30,90     | 1 483,20         |
| 4               | R733-001         | Návrhová izolační trubka 15x6                          | m   | 48,00    | 4,40      | 211,20           |
| 5               | 733 11-3113.R00  | Příplatek za napojení stopačky DN 15 – Cu 15x1         | kus | 12,00    | 232,00    | 2 784,00         |
| 6               | 733 11-3117.R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15x1                | kus | 34,00    | 149,00    | 5 066,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                              |     |          |           | <b>38 436,70</b> |
| <b>Díl: 734</b> |                  | <b>Armatury</b>                                        |     |          |           |                  |
| 1               | 732 20-9115.R00  | Demontáž armatur závitových, se 2závitů, do G 1/2      | kus | 34,00    | 78,10     | 2 655,40         |
| 2               | 734 20-9113.R00  | Montáž armatur závitových, 2závitů, do G1/2            | kus | 34,00    | 74,30     | 2 526,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury</b>                                    |     |          |           | <b>5 181,60</b>  |
| <b>Díl: 735</b> |                  | <b>Otopná tělesa</b>                                   |     |          |           |                  |
| 1               | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových          | m2  | 27,10    | 154,00    | 4 173,40         |
| 2               | 735 11-9140.R00  | Montáž těles otopných litinových článkových            | m2  | 27,10    | 335,00    | 9 078,50         |
| 3               | 735 11-8110.R00  | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou      | m2  | 27,10    | 52,30     | 1 417,33         |
| 4               | 735 11-7110.R00  | Odpojení a připojení těles lit. Po nátěru              | m2  | 27,10    | 77,20     | 2 092,12         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                               |     |          |           | <b>16 761,35</b> |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                          |     |          |           |                  |
| 1               | 783 42-4340.R00  | Nátěr Cu potrubí - bílá                                | m   | 34,00    | 33,60     | 1 142,40         |
| 2               | 783 32-4240.R00  | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email             | m2  | 27,10    | 316,00    | 8 563,60         |
| 3               | 783 20-1821.R00  | Odstanění nátěrů opálením                              | m2  | 27,10    | 162,00    | 4 390,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                      |     |          |           | <b>14 096,20</b> |

**Celkem**

**77 675,85**

Kód:

**Stavba:** DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa, SO02



JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Náklady z rozpočtů** 147 969,30

**Cena bez DPH** 147 969,30

|                 |        |    |            |           |
|-----------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní    | 21,00% | ze | 147 969,30 | 31 073,55 |
| snížená         | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
| zákl. přenesená | 21,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
| sníž. přenesená | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
| nulová          | 0,00%  | ze | 0,00       | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 179 042,85**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

  
Kurštejn  
stavební a obchodní firma s.r.o.  
Jezbovice 78, 530 02 Pátek  
mobil: 775 090 000  
tel/fax: 464 600 464

2 576  
62576

kurstejn-sro.cz  
1

Datum a podpis:

Razítko

DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa, SO02



Datum: ###

Projektant:

Zpracovatel

| Objekt                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Objekt: SO02 Sociální zařízení</b> | <b>147 969,30</b>  | <b>179 042,85</b> |
|                                       | 147 969,30         | 179 042,85        |

**název akce: DM a SJ toalety Rožkova 331, II. Etapa**

**objekt: SO 02 – Sociální zařízení**



### Soupis položek

| p.č.                    | č.položky | popis položky                              | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem      |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Dodávky zařízení</b> |           |                                            |     |          |          |                  |
| 1                       | R00000001 | úprava a doplnění rozv.R3 D+M viz.D.1.4.02 | ks  | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| 2                       | R00000002 | úprava a doplnění rozv.R5 D+M viz.D.1.4.03 | ks  | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| 3                       | R00000003 | úprava a doplnění rozv.R7 D+M viz.D.1.4.04 | ks  | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| 3                       | R00000004 | úprava a doplnění rozv.R9 D+M viz.D.1.4.05 | ks  | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| <b>součet</b>           |           |                                            |     |          |          | <b>24 714,80</b> |

### Materiál elektromontážní

|               |           |                                                             |    |     |        |                  |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------------|
| 4             | R00000005 | Svitidlo LED typ A kompletní, montážní materiál viz. D.1.06 | ks | 32  | 800,00 | 25 600,00        |
| 8             | R00000006 | spínač jednopólový 10A, IP44, řazení SI, kompletní          | ks | 12  | 150,30 | 1 803,60         |
| 9             | R00000007 | elektronický časovač pod vypínač                            | ks | 12  | 182,90 | 2 194,80         |
| 10            | 345551040 | zásuvka Inásobná 16A bílá, IP44                             | ks | 24  | 166,00 | 3 984,00         |
| 11            | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68                        | ks | 24  | 4,50   | 108,00           |
| 12            | R00000008 | krabice přístrojová instalační KPR 68                       | ks | 12  | 19,00  | 228,00           |
| 13            | 345626940 | svorkovnice bezšroubová, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A     | ks | 40  | 3,40   | 136,00           |
| 14            | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                     | m  | 184 | 10,20  | 1 876,80         |
| 15            | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2                     | m  | 91  | 16,60  | 1 510,60         |
| 16            | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2                   | m  | 107 | 13,80  | 1 476,60         |
| 17            | R00000009 | krabice KO100E včetně svorkovnice EPS 3 a víčka             | ks | 4   | 426,30 | 1 705,20         |
| 18            | R00000010 | svorka uzemnění Cu univerzální                              | ks | 48  | 24,20  | 1 161,60         |
| <b>součet</b> |           |                                                             |    |     |        | <b>41 785,20</b> |

### Elektromontáže

|               |           |                                                                                                     |    |     |        |                  |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------------|
| 19            | 748122111 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené I zdroj                                      | ks | 32  | 180,00 | 5 760,00         |
| 23            | 747112111 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení I -jednopólový                                    | ks | 12  | 30,00  | 360,00           |
| 24            | R00000011 | Zapojení obvodu v KPR 68                                                                            | ks | 12  | 131,00 | 1 572,00         |
| 25            | 747161230 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                         | ks | 24  | 53,50  | 1 284,00         |
| 27            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/I, KU68/1301, KP67, KP68/2       | ks | 24  | 31,70  | 760,80           |
| 28            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/I, KU68/1301, KP67, KP68/2       | ks | 12  | 35,50  | 426,00           |
| 29            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 | ks | 120 | 11,10  | 1 332,00         |
| 30            | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně     | m  | 120 | 19,30  | 2 316,00         |
| 31            | 210800122 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu       | m  | 64  | 27,00  | 1 728,00         |
| 32            | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně     | m  | 91  | 19,30  | 1 756,30         |
| 33            | 210800005 | Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně                                               | m  | 107 | 19,30  | 2 065,10         |
| 34            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2 | ks | 48  | 11,10  | 532,80           |
| 35            | R00000012 | Montáž propojovací svorky                                                                           | ks | 48  | 46,50  | 2 232,00         |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                     |    |     |        | <b>22 125,00</b> |

**Ostatní náklady**

|               |           |                                                                                                    |     |     |        |                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------|
| 36            | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů                                                             | hod | 8   | 220,00 | 1 760,00         |
| 37            | 219990013 | zajištění bezproudí                                                                                | hod | 4   | 220,00 | 880,00           |
| 38            | 219990024 | demontážní práce                                                                                   | hod | 14  | 220,00 | 3 080,00         |
| 39            | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu                                                   | ks  | 1   | 750,00 | 750,00           |
| 40            | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                                                                     | ks  | 28  | 8,40   | 235,20           |
| 41            | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje                                                            | ks  | 28  | 2,50   | 70,00            |
| 43            | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel, tras, ovladačů,...                                               | hod | 7   | 220,00 | 1 540,00         |
| 45            | 219990027 | výchozí revize                                                                                     | ks  | 1   | 850,00 | 850,00           |
| 47            | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 10x10x8 cm | ks  | 36  | 32,00  | 1 152,00         |
| 48            | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm                                 | ks  | 8   | 68,30  | 546,40           |
| 49            | 460680163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm                                 | ks  | 4   | 68,30  | 273,20           |
| 50            | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm          | m   | 184 | 45,30  | 8 335,20         |
| 51            | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                | m   | 91  | 45,30  | 4 122,30         |
| 52            | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                 | m   | 184 | 130,00 | 23 920,00        |
| 53            | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                 | m   | 91  | 130,00 | 11 830,00        |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                    |     |     |        | <b>59 344,30</b> |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|------|-------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1    | 4     | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |

## SO02-sociální zařízení

|          |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sociální zařízení 1NP-toalety, koupelna</b>                                                                             |     |    |          |          |          |          |
| 1.01     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 | 1 328,34 |
| 1.02     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 | 953,68   |
| 1.03     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   | 31,20    |
| 1.04     | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 | 258,18   |
| 1.05     | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   | 42,48    |
| 1.06     | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   | 27,60    |
| 1.07     | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   | 57,60    |
| 1.08     | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   | 144,00   |
| 1.09     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                              | 1   | ks | 750 Kč   | 150,02   | 750,10   | 150,02   |
| 1.10     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 213 Kč   | 42,64    | 213,20   | 42,64    |
| 1.11     | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                            | 1   | ks | 254 Kč   | 50,76    | 253,80   | 50,76    |
| 1.20     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 3,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 1 330,00 | 399,00   |
| <b>2</b> | <b>Sociální zařízení 1NP-kuchyňka</b>                                                                                      |     |    |          |          |          |          |
| 2.01     | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz,15W, IP44, tichý | 1   | ks | 1 219 Kč | 243,88   | 1 219,40 | 243,88   |
| 2.02     | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                            | 2   | ks | 90 Kč    | 18,00    | 180,00   | 36,00    |
| 2.03     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                             | 1   | ks | 86 Kč    | 17,16    | 85,80    | 17,16    |
| 2.20     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 0,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 280,00   | 84,00    |
| <b>1</b> | <b>Sociální zařízení 2NP-toalety, koupelna</b>                                                                             |     |    |          |          |          |          |
| 1.01     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 | 1 328,34 |
| 1.02     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 | 953,68   |
| 1.03     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   | 31,20    |
| 1.04     | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 | 258,18   |
| 1.05     | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   | 42,48    |
| 1.06     | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   | 27,60    |
| 1.07     | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   | 57,60    |
| 1.08     | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   | 144,00   |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č.                                             | Popis                                                                                                                       | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1                                                | 4                                                                                                                           | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02        |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64         |
| 1.11                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                             | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76         |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00        |
| <b>2 Sociální zařízení 2NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88        |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00         |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16         |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00         |
| <b>1 Sociální zařízení 3NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |
| 1.01                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 130W, IP44, tichý           | 1               | ks | 6 642 Kč           | 1 328,34          | 6 641,70       | 1 328,34      |
| 1.02                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 59W, IP44, tichý            | 1               | ks | 4 768 Kč           | 953,68            | 4 768,40       | 953,68        |
| 1.03                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 156 Kč             | 31,20             | 156,00         | 31,20         |
| 1.04                                             | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                         | 3               | ks | 430 Kč             | 86,06             | 1 290,90       | 258,18        |
| 1.05                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                             | 1               | ks | 212 Kč             | 42,48             | 212,40         | 42,48         |
| 1.06                                             | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                                | 1               | ks | 138 Kč             | 27,60             | 138,00         | 27,60         |
| 1.07                                             | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                                | 1               | ks | 288 Kč             | 57,60             | 288,00         | 57,60         |
| 1.08                                             | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                             | 3               | ks | 240 Kč             | 48,00             | 720,00         | 144,00        |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02        |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64         |
| 1.11                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                             | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76         |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00        |
| <b>2 Sociální zařízení 3NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88        |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00         |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16         |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00         |
| <b>1 Sociální zařízení 4NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č.                                    | Popis                                                                                                                      | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1                                       | 4                                                                                                                          | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10               |
| 1.01                                    | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1               | ks | 6 642 Kč           | 1 328,34          | 6 641,70       | 1 328,34         |
| 1.02                                    | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1               | ks | 4 768 Kč           | 953,68            | 4 768,40       | 953,68           |
| 1.03                                    | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1               | ks | 156 Kč             | 31,20             | 156,00         | 31,20            |
| 1.04                                    | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3               | ks | 430 Kč             | 86,06             | 1 290,90       | 258,18           |
| 1.05                                    | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1               | ks | 212 Kč             | 42,48             | 212,40         | 42,48            |
| 1.06                                    | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1               | ks | 138 Kč             | 27,60             | 138,00         | 27,60            |
| 1.07                                    | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1               | ks | 288 Kč             | 57,60             | 288,00         | 57,60            |
| 1.08                                    | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3               | ks | 240 Kč             | 48,00             | 720,00         | 144,00           |
| 1.09                                    | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                              | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02           |
| 1.10                                    | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                         | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64            |
| 1.11                                    | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                            | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76            |
| 1.20                                    | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00           |
| <b>2 Sociální zařízení 4NP-kuchyňka</b> |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
| 2.01                                    | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz,15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88           |
| 2.02                                    | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                            | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00            |
| 2.03                                    | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                             | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16            |
| 2.20                                    | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00            |
| <b>Ostatní</b>                          |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
|                                         | Zařízení staveniště                                                                                                        |                 |    |                    |                   |                | 9 523            |
|                                         | Provozní vlivy                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                | 2 500            |
|                                         | Kompletační činnost                                                                                                        |                 |    |                    |                   |                | 5 000            |
|                                         | Doprava                                                                                                                    |                 |    |                    |                   |                | 1 250            |
|                                         | <b>CELKEM</b>                                                                                                              |                 |    |                    |                   | <b>0,00</b>    | <b>18 273,00</b> |
| <b>Rozdělení ceny</b>                   |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
|                                         | Sociální zařízení 1NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 1NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                         | Sociální zařízení 2NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 2NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                         | Sociální zařízení 3NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 3NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                         | Sociální zařízení 4NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 4NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                         | ostatní                                                                                                                    |                 |    |                    |                   | 0              | 18 273           |
|                                         | <b>Celkem bez dph :</b>                                                                                                    |                 |    |                    |                   | <b>74 111</b>  | <b>33 739</b>    |

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|------|-------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1    | 4     | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |

|  |                |
|--|----------------|
|  | <b>107 850</b> |
|--|----------------|

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel :

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis                                     | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem   |
|------|-------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 4                                         | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9                |
|      | Kompletační činnost                       |                 |    |                    |                   | 7500             |
|      | Doprava                                   |                 |    |                    |                   | 1200             |
|      | <b>CELKEM</b>                             |                 |    |                    |                   | <b>11 280,00</b> |
|      |                                           |                 |    |                    |                   |                  |
|      | <b>Rozdělení ceny</b>                     |                 |    |                    |                   | <b>Dodávka</b>   |
|      | Sociální zařízení 2NP - toalety, koupelna |                 |    |                    |                   | 16 763           |
|      | Sociální zařízení 2NP - kuchyň            |                 |    |                    |                   | 1 765            |
|      | Sociální zařízení 3NP - toalety, koupelna |                 |    |                    |                   | 16 763           |
|      | Sociální zařízení 3NP - kuchyň            |                 |    |                    |                   | 1 765            |
|      | Sociální zařízení 4NP - toalety, koupelna |                 |    |                    |                   | 16 763           |
|      | Sociální zařízení 4NP - kuchyň            |                 |    |                    |                   | 1 765            |
|      | ostatní                                   |                 |    |                    |                   | 11 280           |
|      |                                           |                 |    |                    |                   | <b>66 863</b>    |
|      | <b>Celkem bez dph :</b>                   |                 |    |                    |                   | <b>82 243</b>    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU



Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 2432 II. etapa - SO03

Objekt:

## 3 - Sociální zařízení SO-03

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 547 030,59

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 547 030,59 | 21,00%     | 534 876,42 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

3 081 907,01

199.

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

DMAŠJ toalety Rožkova 2432 II. etapa - SO03

Objekt:

**3 - Sociální zařízení SO-03**

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.

Účazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 547 030,59**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**503 229,32**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 357,36

4 - Vodorovné konstrukce

23 400,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

149 397,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

185 497,14

997 - Přesun sutě

95 191,93

998 - Přesun hmot

11 385,85

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**2 043 801,27**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

58 691,18

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

81 464,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

6 031,61

763 - Konstrukce suché výstavby

69 045,25

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 639 121,99 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 95 536,51  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 169 391,40 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 9 440,00   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 14 496,48  |
| TZB - TZB                                | 900 582,85 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 2432 II. etapa - SO03

Objekt:

## 3 - Sociální zařízení SO-03

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč:

Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

2 547 030,59

D HSV Práce a dodávky HSV 503 229,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 357,36

|   |    |           |                                                                                         |     |        |        |          |                |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K  | 317142121 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm  | kus | 12,000 | 380,00 | 4 560,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres č. D09"                                                                         |     |        |        |          |                |
|   | VV |           | 12                                                                                      |     | 12,000 |        |          |                |
| 2 | K  | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 4,000  | 410,00 | 1 640,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres č. D09"                                                                         |     |        |        |          |                |
|   | VV |           | 1+1+1+1                                                                                 |     | 4,000  |        |          |                |
| 3 | K  | 340237211 | Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm              | kus | 12,000 | 350,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                                       |     |        |        |          |                |
|   | VV |           | 4*3                                                                                     |     | 12,000 |        |          |                |
| 4 | K  | 340239233 | Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm         | m2  | 8,400  | 420,00 | 3 528,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres D.05-08 - zazdívká původních dveří"                                             |     |        |        |          |                |

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                | VV  |           | 4*1*2,1                                                                                    |     | 8,400    |              |                   |                 |
| 5                                              | K   | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3  | m2  | 13,868   | 420,00       | 5 824,56          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D05, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(0,925+0,4+2*0,1+0,945)-0,8*1,97-0,7*1,97                                              |     | 3,467    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D06, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(0,925+0,4+2*0,1+0,945)-0,8*1,97-0,7*1,97                                              |     | 3,467    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D07, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(0,925+0,4+2*0,1+0,945)-0,8*1,97-0,7*1,97                                              |     | 3,467    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D08, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(0,925+0,4+2*0,1+0,945)-0,8*1,97-0,7*1,97                                              |     | 3,467    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 13,868   |              |                   |                 |
| 6                                              | K   | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 36,480   | 510,00       | 18 604,80         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D05, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(2,31+0,15+1,786)-0,8*2,02-0,8*0,38                                                    |     | 9,120    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D06, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(2,31+0,15+1,786)-0,8*2,02-0,8*0,38                                                    |     | 9,120    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D07, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(2,31+0,15+1,786)-0,8*2,02-0,8*0,38                                                    |     | 9,120    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "výkres č. D08, 09"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 2,6*(2,31+0,15+1,786)-0,8*2,02-0,8*0,38                                                    |     | 9,120    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 36,480   |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce                       |     |           |                                                                                            |     |          |              | 23 400,00         |                 |
| 7                                              | K   | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch                | kus | 39,000   | 600,00       | 23 400,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | "zapravení prostupu pro novou stoupačku UT" 8                                              |     | 8,000    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "pro novou stoupačku S1" 4                                                                 |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 25                                        |     | 25,000   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "pro větrací potrubí na půdu" 2                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 39,000   |              |                   |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |                                                                                            |     |          |              | 149 397,04        |                 |

MS.

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                        | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 8  | K       | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm               | m2 | 7,000    | 200,00          | 1 400,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "EL rýha pro přívodní kabel" 4*3,5*0,5                                       |    | 7,000    |                 |                   |                    |
| 9  | K       | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 118,200  | 66,00           | 7 801,20          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "výkres č. D05 - 08 opravy po vybouraných příčkách"                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 4*29,55                                                                      |    | 118,200  |                 |                   |                    |
| 10 | K       | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                        | m2 | 41,000   | 50,00           | 2 050,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "Zapravení stoupaček "S1, S3, S4"                                            |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 8*2,5*0,4*2                                                                  |    | 16,000   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "zapravení vodovodního a kanalizačního potrubí MVC"                          |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 50*0,5                                                                       |    | 25,000   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                       |    | 41,000   |                 |                   |                    |
| 11 | K       | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně      | m2 | 261,900  | 170,00          | 44 523,00         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "pod obklady"                                                                |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D05"                                                              |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "4.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97 |    | 18,613   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "4.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                  |    | 24,595   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                  |    | 22,267   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D06"                                                              |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "3.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97 |    | 18,613   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "3.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                  |    | 24,595   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                  |    | 22,267   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D07"                                                              |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "2.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97 |    | 18,613   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "2.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                  |    | 24,595   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "2.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                  |    | 22,267   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D08"                                                              |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "1.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97 |    | 18,613   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "1.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                  |    | 24,595   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "1.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                  |    | 22,267   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                       |    | 261,900  |                 |                   |                    |
| 12 | K       | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně      | m2 | 138,176  | 220,00          | 30 398,72         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "mimo obklady"                                                               |    |          |                 |                   |                    |

MC.

117.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "výkres č. D05"                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "4.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                       |     | 6,844    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "4.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                         |     | 6,674    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "4.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                          |     | 21,026   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D06"                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "3.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                       |     | 6,844    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "3.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                         |     | 6,674    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "3.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                          |     | 21,026   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D07"                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                       |     | 6,844    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                         |     | 6,674    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                          |     | 21,026   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D08"                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                       |     | 6,844    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                         |     | 6,674    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                          |     | 21,026   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                   |     | 138,176  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2  | 138,176  | 20,00        | 2 763,52          | CS ÚRS 2016 01  |
| 14 | K   | 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm                             | m2  | 16,000   | 250,00       | 4 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "Zapravení stoupaček S1, S3, S4"                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 4*3*2,5*0,5                                                                              |     | 15,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "vysekání rýhy pro odpadní vedení v suterénu" 2*0,5                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                   |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 15 | K   | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm                            | m2  | 22,000   | 200,00       | 4 400,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "EL rýha pro přívodní kabel" 4*11*0,5                                                    |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 612325191 | Zapravení kolem nových prostupů pro VZT (vnitřní i vnější zdívo)                         | kus | 8,000    | 60,00        | 480,00            |                 |
| 17 | K   | 612325199 | Zednické zapravení prostupů stropem                                                      | kus | 45,000   | 55,00        | 2 475,00          |                 |
| VV |     |           | "pro novou stoupačku S1, S3, S4" 4*3                                                     |     | 12,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 25                                      |     | 25,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "pro otvory do podlahy pro UT" 8                                                         |     | 8,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                   |     | 45,000   |              |                   |                 |

18.

| PČ                                      | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 18                                      | K       | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách                                 | kus | 12,000   | 350,00          | 4 200,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                                                 |     |          |                 |                   |                    |
|                                         | VV      |           | 4*3                                                                                               |     | 12,000   |                 |                   |                    |
| 19                                      | K       | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%                        | m2  | 19,140   | 220,00          | 4 210,80          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "oprava omítek ostění a nadpraží"                                                                 |     |          |                 |                   |                    |
|                                         | VV      |           | 4*5*(0,87+2*1,16)*0,3                                                                             |     | 19,140   |                 |                   |                    |
| 20                                      | K       | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20              | m3  | 5,910    | 3 080,00        | 18 202,80         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "výkres č. D05 - 08"                                                                              |     |          |                 |                   |                    |
|                                         | VV      |           | 4*29,55*0,05                                                                                      |     | 5,910    |                 |                   |                    |
| 21                                      | K       | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu                          | kus | 12,000   | 601,00          | 7 212,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "výkres č. D08 - 08"                                                                              |     |          |                 |                   |                    |
|                                         | VV      |           | 4*3                                                                                               |     | 12,000   |                 |                   |                    |
| 22                                      | K       | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                | kus | 4,000    | 780,00          | 3 120,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "výkres č. D05 - 08"                                                                              |     |          |                 |                   |                    |
|                                         | VV      |           | 4*1                                                                                               |     | 4,000    |                 |                   |                    |
| 23                                      | M       | 553311040 | záрубеň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P                                                      | kus | 16,000   | 760,00          | 12 160,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |         |           |                                                                                                   |     |          |                 | 185 497,14        |                    |
| 24                                      | K       | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 118,200  | 50,00           | 5 910,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "pro zdění a omítky" 4*29,55                                                                      |     | 118,200  |                 |                   |                    |
| 25                                      | K       | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2  | 118,200  | 40,00           | 4 728,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | 4*29,55                                                                                           |     | 118,200  |                 |                   |                    |
| 26                                      | K       | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                            | m2  | 200,000  | 10,00           | 2 000,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |     |          |                 |                   |                    |
|                                         | VV      |           | 50*4                                                                                              |     | 200,000  |                 |                   |                    |
| 27                                      | K       | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah                                                               | m2  | 200,000  | 20,00           | 4 000,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|                                         | VV      |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |     |          |                 |                   |                    |
|                                         | VV      |           | 50*4                                                                                              |     | 200,000  |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K   | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                               | m2 | 132,352  | 65,00        | 8 602,88          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+2*4,195+0,7)+2,2*3*1,09-4*0,6*1,97+1,29*3,25                                           |    | 33,088   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+2*4,195+0,7)+2,2*3*1,09-4*0,6*1,97+1,29*3,25                                           |    | 33,088   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+2*4,195+0,7)+2,2*3*1,09-4*0,6*1,97+1,29*3,25                                           |    | 33,088   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(1,075+2*4,195+0,7)+2,2*3*1,09-4*0,6*1,97+1,29*3,25                                           |    | 33,088   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 132,352  |              |                   |                 |
| 29 | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                               | m2 | 41,508   | 80,00        | 3 320,64          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2,2+1,791)                                                                                   |    | 10,377   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2,2+1,791)                                                                                   |    | 10,377   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2,2+1,791)                                                                                   |    | 10,377   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2,2+1,791)                                                                                   |    | 10,377   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 41,508   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3                        | m3 | 3,900    | 2 652,00     | 10 342,80         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*1,09*0,344                                                                                    |    | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*1,09*0,344                                                                                    |    | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*1,09*0,344                                                                                    |    | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*1,09*0,344                                                                                    |    | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |    | 3,900    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 6,680    | 2 987,00     | 19 953,16         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 0,06*(11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7)                                                   |    | 1,670    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7)                                                   |    | 1,670    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7)                                                   |    | 1,670    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7)                                                   |    | 1,670    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                              |    | 6,680    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm   | m3 | 6,680    | 920,00       | 6 145,60          | CS ÚRS 2016 01  |
| 33 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 112,600  | 199,00       | 22 407,40         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7                                                          |    | 27,830   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 0,1*(4*0,6+0,8)                                                           |    | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7                                                          |    | 27,830   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 0,1*(4*0,6+0,8)                                                           |    | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7                                                          |    | 27,830   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 0,1*(4*0,6+0,8)                                                           |    | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7                                                          |    | 27,830   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 0,1*(4*0,6+0,8)                                                           |    | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                              |    | 112,600  |              |                   |                 |
| 34 | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                      | m2 | 37,824   | 230,00       | 8 699,52          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*0,6*1,97+3*0,8*1,97                                                               |    | 9,456    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*0,6*1,97+3*0,8*1,97                                                               |    | 9,456    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*0,6*1,97+3*0,8*1,97                                                               |    | 9,456    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*0,6*1,97+3*0,8*1,97                                                               |    | 9,456    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                              |    | 37,824   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 35 | K   | 968072499 | Vyvěšení dveřních křídel                                                     | kus | 28,000   | 7,00         | 196,00            |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4+3                                                                          |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4+3                                                                          |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4+3                                                                          |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4+3                                                                          |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                       |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 13,000   | 160,00       | 2 080,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*3                                                                          |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro napojení vodovodního potrubí v suterénu"                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                       |     | 13,000   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm    | m2  | 8,400    | 80,00        | 672,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*2,1                                                                        |     | 2,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*2,1                                                                        |     | 2,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*2,1                                                                        |     | 2,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*2,1                                                                        |     | 2,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                       |     | 8,400    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 971042331 | Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm    | kus | 4,000    | 290,00       | 1 160,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "prostupy pro potrubí VZT pr. 210 mm v porobeton. přičce"                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 972054341 | Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm      | kus | 31,000   | 510,00       | 15 810,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "pro novou stoupačku S1" 4                                                   |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 25                          |     | 25,000   |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>P | Kód        | Popis                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV      |            | "pro větrací potrubí na půdu" 2                                                                |     | 2,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | Součet                                                                                         |     | 31,000   |                 |                   |                    |
| 40 | K       | 972054341a | Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm - pro stoupačku topení | kus | 8,000    | 510,00          | 4 080,00          |                    |
|    | VV      |            | "pro otvory do podlahy pro UT" 8                                                               |     | 8,000    |                 |                   |                    |
| 41 | K       | 973042451  | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm                                    | kus | 1,000    | 759,00          | 759,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "otvor cca 0,5x0,5m hl. 200 mm pro UT" 1                                                       |     | 1,000    |                 |                   |                    |
| 42 | K       | 974031153  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm                                        | m   | 44,000   | 50,00           | 2 200,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "EL - vysekání rýhy pro přívodní kabel" 4*11                                                   |     | 44,000   |                 |                   |                    |
| 43 | K       | 974031167  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm                                        | m   | 32,000   | 100,00          | 3 200,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "výkres č. D01,02,03,04"                                                                       |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "nová stoupačka S1, S3, S4" 4*3*2,5                                                            |     | 30,000   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "vysekání rýhy pro odpadní vedení v suterénu" 2                                                |     | 2,000    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | Součet                                                                                         |     | 32,000   |                 |                   |                    |
| 44 | K       | 974031664  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm                  | m   | 5,000    | 145,00          | 725,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "výkres D.05-08 - pro překlad nad novými dveřmi ve stávající přičce"                           |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | 4*1,25                                                                                         |     | 5,000    |                 |                   |                    |
| 45 | K       | 974031843  | Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárníc hl do 70 mm š do 100 mm                               | m   | 14,000   | 88,00           | 1 232,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "EL vysekání rýhy pro přívodní kabel" 4*3,5                                                    |     | 14,000   |                 |                   |                    |
| 46 | K       | 977151118  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů                        | m   | 1,600    | 1 980,00        | 3 168,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "pro VZT" 4*0,4                                                                                |     | 1,600    |                 |                   |                    |
| 47 | K       | 977151125  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů                        | m   | 1,600    | 3 450,00        | 5 520,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "pro vzt" 4*0,4                                                                                |     | 1,600    |                 |                   |                    |
| 48 | K       | 978013191  | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %              | m2  | 212,968  | 52,00           | 11 074,34         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |            | "po odsekání obkladů"                                                                          |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | "výkres č. D01"                                                                                |     |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                                         |     | 29,329   |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                                        |     | 6,350    |                 |                   |                    |
|    | VV      |            | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                                                 |     | 17,563   |                 |                   |                    |

128.

| pČ | Typ | Kód       | Popis                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "výkres č. D02"                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                   |     | 29,329   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                  |     | 6,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                           |     | 17,563   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D03"                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                   |     | 29,329   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                  |     | 6,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                           |     | 17,563   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D04"                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                   |     | 29,329   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                  |     | 6,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                           |     | 17,563   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                   |     | 212,968  |              |                   |                 |
| 49 | K   | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2  | 212,968  | 150,00       | 31 945,20         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV |     |           | "výkres č. D01"                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                   |     | 29,329   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                  |     | 6,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                           |     | 17,563   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D02"                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                   |     | 29,329   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                  |     | 6,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                           |     | 17,563   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D03"                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                   |     | 29,329   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                  |     | 6,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                           |     | 17,563   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D04"                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                   |     | 29,329   |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                  |     | 6,350    |              |                   |                 |
| VV |     |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                           |     | 17,563   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                   |     | 212,968  |              |                   |                 |
| 50 | K   | 978991001 | Demontáž vzduchotechnického potrubí (ozn. C)                             | kpl | 4,000    | 1 200,00     | 4 800,00          |                 |
| 51 | K   | 978991002 | Seřiznutí stávajících parapetů (lité teraco) o 3cm u sprch               | m   | 6,960    | 110,00       | 765,60            |                 |

124.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | 4*2*0,87                                                                              |    | 6,960     |              |                   |                 |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                           |    |           |              | 95 191,93         |                 |
| 52 | K   | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně          | t  | 23,722    | 205,00       | 4 863,01          | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | 94,887*0,25 "předpoklad přesunů 75% shozem a 25% ručně"                               |    | 23,722    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m                                                | m  | 11,000    | 250,00       | 2 750,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | "uchazeč ocení dle vlastního postupu prací a potřeb"                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | "celková délka" 11                                                                    |    | 11,000    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití                           | m  | 330,000   | 20,00        | 6 600,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | 11*30                                                                                 |    | 330,000   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením         | t  | 94,887    | 156,00       | 14 802,37         | CS ÚRS 2016 01  |
| 56 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km              | t  | 1 423,305 | 10,00        | 14 233,05         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | 94,887*15 "Přepočtené koeficientem množství"                                          |    | 1 423,305 |              |                   |                 |
| 57 | K   | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t  | 94,887    | 500,00       | 47 443,50         | CS ÚRS 2016 01  |
| 58 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                | t  | 3,000     | 1 500,00     | 4 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | "jedná se o zařizovací předměty, dveře" 3                                             |    | 3,000     |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                           |    |           |              | 11 385,85         |                 |
| 59 | K   | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                | t  | 32,531    | 350,00       | 11 385,85         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                   |    |           |              | 2 043 801,27      |                 |
|    | D   | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                 |    |           |              | 58 691,18         |                 |
| 60 | K   | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší                          | m2 | 118,200   | 280,00       | 33 096,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | "výkres č. D05 - 08"                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |     |           | 4*29,55                                                                               |    | 118,200   |              |                   |                 |
| 61 | K   | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší                             | m2 | 85,072    | 290,00       | 24 670,88         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | "vytažení na stěny 30 cm + u sprch do 200 cm"                                         |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "výkres č. D05"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "4.01" 0,3*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,780    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "4.02" 0,3*(2*4,246+2*1,691-0,8)+1,7*(4*0,85+2*1,691)                                   |    | 14,852   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "4.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,615-0,8-0,7)                                                 |    | 3,636    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D06"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "3.01" 0,3*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,780    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "3.02" 0,3*(2*4,246+2*1,691-0,8)+1,7*(4*0,85+2*1,691)                                   |    | 14,852   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "3.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,615-0,8-0,7)                                                 |    | 3,636    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D07"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2.01" 0,3*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,780    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2.02" 0,3*(2*4,246+2*1,691-0,8)+1,7*(4*0,85+2*1,691)                                   |    | 14,852   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "2.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,615-0,8-0,7)                                                 |    | 3,636    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "výkres č. D08"                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1.01" 0,3*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4-4*0,8-0,8-0,7)                         |    | 2,780    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1.02" 0,3*(2*4,246+2*1,691-0,8)+1,7*(4*0,85+2*1,691)                                   |    | 14,852   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "1.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,615-0,8-0,7)                                                 |    | 3,636    |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                  |    | 85,072   |              |                   |                 |
| 62 | K   | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t  | 0,711    | 700,00       | 497,70            | CS ÚRS 2016 01  |
| 63 | K   | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace                  | t  | 0,711    | 600,00       | 426,60            | CS ÚRS 2016 01  |

D 725

Zdravotechnika - zařízení předměty

81 464,00

|    |   |           |                                                                                |     |        |          |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 64 | K | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125                  | kus | 4,000  | 275,00   | 1 100,00  | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           | "výkres č. D01" 1                                                              |     | 1,000  |          |           |                |
| VV |   |           | "výkres č. D02" 1                                                              |     | 1,000  |          |           |                |
| VV |   |           | "výkres č. D03" 1                                                              |     | 1,000  |          |           |                |
| VV |   |           | "výkres č. D04" 1                                                              |     | 1,000  |          |           |                |
| VV |   |           | Součet                                                                         |     | 4,000  |          |           |                |
| 65 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70                                            | kus | 48,000 | 86,10    | 4 132,80  | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |   |           | 4*12                                                                           |     | 48,000 |          |           |                |
| 66 | K | 725001    | D+M nového nerezového zrcadla 500x700 mm (specifikace viz. definice standardů) | kpl | 20,000 | 1 240,00 | 24 800,00 |                |
| VV |   |           | "výkres č. D05 - 08" 4*5                                                       |     | 20,000 |          |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 67 | K   | 725002    | D+M nové nádržky na mýdlo (specifikace viz definice standardů)                   | kpl | 28,000   | 900,00       | 25 200,00         |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08" 4*3                                                         |     | 12,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "do sprchových koutů" 4*4                                                        |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                           |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 725003    | D+M nového zásobníku na ručníky v roli (specifikace viz definice standardů)      | kpl | 12,000   | 830,00       | 9 960,00          |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08" 4*3                                                         |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 69 | K   | 725004    | D+M držáku zásobník toaletního papíru plast (specifikace viz definice standardů) | kpl | 20,000   | 747,00       | 14 940,00         |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08 - 08" 4*5                                                         |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 70 | K   | 725005    | D+M věšáku s háčky na oděvy (specifikace viz definice standardů)                 | kpl | 8,000    | 8,00         | 64,00             |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08" 4*2                                                         |     | 8,000    |              |                   |                 |
| 71 | K   | 725900001 | Demontáž ostatních prvků                                                         | kus | 16,000   | 79,20        | 1 267,20          |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D01,02 prvky B, E, F, G"                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*4                                                                              |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | D   | 761       | Konstrukce prosvětlovací                                                         |     |          |              | 6 031,61          |                 |
| 72 | K   | 761111413 | Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm barevných matovaných dezén vlna  | m2  | 1,216    | 4 897,00     | 5 954,75          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                           |     | 1,216    |              |                   |                 |
| 73 | K   | 998761102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m            | t   | 0,122    | 580,00       | 70,76             | CS ÚRS 2016 01  |
| 74 | K   | 998761181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace           | t   | 0,122    | 50,00        | 6,10              | CS ÚRS 2016 01  |
|    | D   | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                        |     |          |              | 69 045,25         |                 |
| 75 | K   | 763121415 | SDK stěna předsažená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15        | m2  | 43,628   | 850,00       | 37 083,80         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 09"                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*(2,6*4,195)                                                                    |     | 43,628   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 76 | K   | 763164311 | SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5        | m  | 3,500    | 1 200,00     | 4 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "technická zpráva - obklad větracího potrubí v půdním prostoru" 3,5        |    | 3,500    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 763164541 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5                 | m  | 21,000   | 1 300,00     | 27 300,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres D05-08"                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*7 "ozn. 6"                                                               |    | 21,000   |              |                   |                 |
| 78 | K   | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m    | t  | 0,754    | 560,00       | 422,24            | CS ÚRS 2016 01  |
| 79 | K   | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,754    | 52,00        | 39,21             | CS ÚRS 2016 01  |

D 766

Konstrukce truhlářské

639 121,99

|    |    |         |                                                                                                                                     |     |        |          |            |  |
|----|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|--|
| 80 | K  | 766001  | D+M vnitřní dveře D1, D3, D6 vč. kování klíka/klíka, oboustranná plast. dveřní mřížka, cylindrický zámek - systém generálního klíče | kus | 20,000 | 4 987,00 | 99 740,00  |  |
|    | VV |         | "výkres č. D05-08"                                                                                                                  |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | "dveře dle popisu viz legenda označení"                                                                                             |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | 4*(1+3+1)                                                                                                                           |     | 20,000 |          |            |  |
| 81 | K  | 766001a | D+M dveřní samozavírač                                                                                                              | kus | 4,000  | 1 600,00 | 6 400,00   |  |
|    | VV |         | "dveře D6" 4                                                                                                                        |     | 4,000  |          |            |  |
| 82 | K  | 766002  | D+M sanitární přičky WC (příplatková barva)                                                                                         | m2  | 68,028 | 4 200,00 | 285 717,60 |  |
|    | VV |         | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                                                                 |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | "výkres č. D05 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | 2,05*(4,195-0,844+1,595+2*0,95+1,45)                                                                                                |     | 17,007 |          |            |  |
|    | VV |         | "výkres č. D06 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | 2,05*(4,195-0,844+1,595+2*0,95+1,45)                                                                                                |     | 17,007 |          |            |  |
|    | VV |         | "výkres č. D07 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | 2,05*(4,195-0,844+1,595+2*0,95+1,45)                                                                                                |     | 17,007 |          |            |  |
|    | VV |         | "výkres č. D08 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | 2,05*(4,195-0,844+1,595+2*0,95+1,45)                                                                                                |     | 17,007 |          |            |  |
|    | VV |         | Součet                                                                                                                              |     | 68,028 |          |            |  |
| 83 | K  | 766003  | D+M sanitární přičky sprchy (příplatková barva)                                                                                     | m2  | 55,612 | 4 200,00 | 233 570,40 |  |
|    | VV |         | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                                                                 |     |        |          |            |  |
|    | VV |         | "výkres č. D05 - přičky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |  |

127.

128.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,691+4*0,85)                                                                |     | 13,903   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,691+4*0,85)                                                                |     | 13,903   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,691+4*0,85)                                                                |     | 13,903   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,05*(2*1,691+4*0,85)                                                                |     | 13,903   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                               |     | 55,612   |              |                   |                 |
| 84 | K   | 766004    | D+M polička z bílého lamina tl. 18 mm, hl. 150 mm přikotvena na ocelové konzole      | kus | 4,000    | 1 990,00     | 7 960,00          |                 |
| 85 | K   | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových                                    | kus | 12,000   | 10,00        | 120,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04" 1+1+1                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                               |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 86 | K   | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm                           | kus | 8,000    | 170,00       | 1 360,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 87 | M   | 611715    | prah dveřní dřevěný dubový 25x80x820 mm vč. nátěru                                   | kus | 8,000    | 380,00       | 3 040,00          |                 |
| 88 | K   | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m                  | t   | 1,663    | 380,00       | 631,94            | CS ÚRS 2016 01  |
| 89 | K   | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace               | t   | 1,663    | 350,00       | 582,05            | CS ÚRS 2016 01  |
| D  | 771 |           | Podlahy z dlaždic                                                                    |     |          |              | 95 536,51         |                 |
| 90 | K   | 771574118 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 | m2  | 118,200  | 310,00       | 36 642,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05 - 08"                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "spárovací hmota šedá"                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*29,55                                                                              |     | 118,200  |              |                   |                 |
| 91 | M   | 614310a   | dlaždice keramické barva bílá matná (specifikace viz definice standardů)             | m2  | 130,020  | 250,00       | 32 505,00         |                 |
|    | VV  |           | 118,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                          |     | 130,020  |              |                   |                 |
| 92 | K   | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým              | m2  | 118,200  | 5,00         | 591,00            | CS ÚRS 2016 01  |

129.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 93 | K   | 771579197 | Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem                        | m2 | 118,200  | 20,00        | 2 364,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 94 | K   | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu                                                                     | m2 | 118,200  | 20,00        | 2 364,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 95 | K   | 771591115 | Podlahy spárování silikonem                                                                    | m  | 129,848  | 20,00        | 2 596,96          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "styk dlažby a obkladu"                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.01" (2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,268    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.02" (2*4,246+2*1,691)-0,8                                                                   |    | 11,074   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.03-08" (2*4,195+2*2,615)-0,8-0,7                                                            |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.01" (2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,268    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.02" (2*4,246+2*1,691)-0,8                                                                   |    | 11,074   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.03-08" (2*4,195+2*2,615)-0,8-0,7                                                            |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D07"                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.01" (2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,268    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.02" (2*4,246+2*1,691)-0,8                                                                   |    | 11,074   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2.03-08" (2*4,195+2*2,615)-0,8-0,7                                                            |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D08"                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.01" (2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8-0,8-0,7                                    |    | 9,268    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.02" (2*4,246+2*1,691)-0,8                                                                   |    | 11,074   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "1.03-08" (2*4,195+2*2,615)-0,8-0,7                                                            |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                         |    | 129,848  |              |                   |                 |
| 96 | K   | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                               | m2 | 118,200  | 140,00       | 16 548,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D05-09"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "skladba S1, S2"                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*29,55                                                                                        |    | 118,200  |              |                   |                 |
| 97 | K   | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                                | t  | 3,890    | 450,00       | 1 750,50          | CS ÚRS 2016 01  |
| 98 | K   | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                         | t  | 3,890    | 45,00        | 175,05            | CS ÚRS 2016 01  |
| D  | 781 |           | Dokončovací práce - obklady                                                                    |    |          |              | 169 391,40        |                 |
| 99 | K   | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 261,900  | 310,00       | 81 189,00         | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "spárovací hmota bílá matná"                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D05"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "4.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97    |    | 18,613   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "4.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                     |    | 24,595   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                     |    | 22,267   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D06"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97    |    | 18,613   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                     |    | 24,595   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                     |    | 22,267   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D07"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97    |    | 18,613   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                     |    | 24,595   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "2.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                     |    | 22,267   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D08"                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05-0,7*1,97    |    | 18,613   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                     |    | 24,595   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "1.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16-0,7*1,97                     |    | 22,267   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                          |    | 261,900  |              |                   |                 |
| 100 | M   | 597610200 | obkládačky keramické (specifikace viz definice standardů)                       | m2 | 288,090  | 260,00       | 74 903,40         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 261,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                      |    | 288,090  |              |                   |                 |
| 101 | K   | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem       | m  | 139,440  | 20,00        | 2 788,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "kouty" 28*2,49*2                                                               |    | 139,440  |              |                   |                 |
| 102 | K   | 781469197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních z čediče za lepení lepidlem dvousložkovým | m2 | 261,900  | 5,00         | 1 309,50          | CS ÚRS 2016 01  |
| 103 | K   | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                             | m  | 122,640  | 20,00        | 2 452,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "exponované rohy"                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                         |    | 30,660   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                          |    | 122,640  |              |                   |                 |
| 104 | K   | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                            | m2 | 261,900  | 20,00        | 5 238,00          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ  | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 105 | K       | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m        | t  | 4,314    | 315,00          | 1 358,91          | CS ÚRS 2016 01     |
| 106 | K       | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t  | 4,314    | 35,00           | 150,99            | CS ÚRS 2016 01     |

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 440,00

|     |    |        |                                                                                |     |        |        |          |  |
|-----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|--|
| 107 | K  | 783001 | Repase stávající zárubně (očistit, odmastit, odrezit, nový nátěr, nové kování) | kus | 4,000  | 560,00 | 2 240,00 |  |
|     | VV |        | "dveře D1 - nátěr stávající zárubně" 4                                         |     | 4,000  |        |          |  |
| 108 | K  | 783002 | Nátěr ocelové zárubně Z+2x                                                     | kus | 16,000 | 450,00 | 7 200,00 |  |
|     | VV |        | 4*4                                                                            |     | 16,000 |        |          |  |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 496,48

|     |    |           |                                                                                  |    |         |       |          |                |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 109 | K  | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2 | 201,664 | 12,00 | 2 419,97 | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | "stropy a čajová kuchyňka"                                                       |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D05, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55+2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                     |    | 50,416  |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D06, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55+2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                     |    | 50,416  |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D07, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55+2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                     |    | 50,416  |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D08, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55+2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                     |    | 50,416  |       |          |                |
|     | VV |           | Součet                                                                           |    | 201,664 |       |          |                |
| 110 | K  | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 287,536 | 12,00 | 3 450,43 | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | "výkres č. D05, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | "4.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                               |    | 6,844   |       |          |                |
|     | VV |           | "4.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                 |    | 6,674   |       |          |                |
|     | VV |           | "4.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                    |    | 20,866  |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55                                                                            |    | 29,550  |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D06, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | "3.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                               |    | 6,844   |       |          |                |
|     | VV |           | "3.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                 |    | 6,674   |       |          |                |
|     | VV |           | "3.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                    |    | 20,866  |       |          |                |

134.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | 29,55                                                                                 |     | 29,550   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "výkres č. D07, 09"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                    |     | 6,844    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                      |     | 6,674    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "2.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                         |     | 20,866   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 29,55                                                                                 |     | 29,550   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "výkres č. D08, 09"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                    |     | 6,844    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                      |     | 6,674    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "1.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                         |     | 20,866   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 29,55                                                                                 |     | 29,550   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "opláštění sdk odvětrání na půdě"                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 4*0,2*3,5                                                                             |     | 2,800    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "EL přívodní kabel"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV  |     |           | 4*(11+3,5)*0,5                                                                        |     | 29,000   |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                |     | 287,536  |              |                   |                 |
| 111 | K   | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2  | 287,536  | 30,00        | 8 626,08          | CS ÚRS 2016 01  |
|     |     |           |                                                                                       |     |          |              | 900 582,85        |                 |
| 112 | K   | TZB1      | Zdravotní technika dle samostatného rozpočtu: Zdravotní technika S003                 | kpl | 1,000    | 531 038,55   | 531 038,55        |                 |
| 113 | K   | TZB2      | Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu: Ústřední vytápění S003                   | kpl | 1,000    | 79 209,00    | 79 209,00         |                 |
| 114 | K   | TZB3      | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu: Elektroinstalace S003                     | kpl | 1,000    | 182 485,30   | 182 485,30        |                 |
| 115 | K   | TZB4      | Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu: Vzduchotechnika S003                       | kpl | 1,000    | 107 850,00   | 107 850,00        |                 |



## Položkový rozpočet

Zakázka: **DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 03**

Objednatel: **Domov mládeže a školní jídelna Pardubice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**

IČ: **28762576**

**Jezbořice 78**

DIČ: **CZ28762576**

**530 02 Pardubice**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 531 038,55        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>531 038,55</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | CZK |

**Cena celkem bez DPH**

CZK

v

**JEZ**

dne

**31.10.2017**

  
**Kurštejn**  
stavební a obchodní firma s.r.o.  
Jezbořice 78, 530 02 Pardubice  
mobil: 775 090 000  
tel/fax: 464 600 464

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|
| 721         | Vnitřní kanalizace  | PSV      |  |  | 105 928,85 |
| 722         | Vnitřní vodovod     | PSV      |  |  | 140 487,65 |
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | 284 622,05 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 531 038,55 |

# Položkový rozpočet

|    |                                               |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 03 |  |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                 |        |           |           | 105 928,85 |
| 1    | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm                                               | m      | 30,00000  | 150,00    | 4 500,00   |
| 2    | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm                                               | m      | 20,00000  | 160,00    | 3 200,00   |
| 3    | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                            | m      | 30,00000  | 399,00    | 11 970,00  |
| 4    | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                           | m      | 30,00000  | 450,00    | 13 500,00  |
| 5    | 721176116R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm                                           | m      | 15,00000  | 697,00    | 10 455,00  |
| 6    | 721176135R00  | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm                                 | m      | 65,00000  | 450,00    | 29 250,00  |
| 7    | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                             | kus    | 24,00000  | 51,00     | 1 224,00   |
| 8    | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                             | kus    | 4,00000   | 55,00     | 220,00     |
| 9    | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                            | kus    | 20,00000  | 80,00     | 1 600,00   |
| 10   | 721223423RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, spodní odpad mřížka nerez 115 x 115 D 75 | kus    | 16,00000  | 109,00    | 1 744,00   |
| 11   | 721273150RT1  | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm       | kus    | 4,00000   | 890,00    | 3 560,00   |
| 12   | 721273170R00  | Hlavice ventilační přivětrávací, podomítková verze, D 50/75                        | kus    | 8,00000   | 690,00    | 5 520,00   |
| 13   | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                                          | m      | 190,00000 | 15,00     | 2 850,00   |
| 14   | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                                                 | m      | 190,00000 | 80,00     | 15 200,00  |
| 15   | 721140915R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100                                      | kus    | 1,00000   | 480,00    | 480,00     |
| 16   | 721140916R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125                                      | kus    | 1,00000   | 550,00    | 550,00     |
| 17   | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                  | t      | 0,21170   | 500,00    | 105,85     |
| Díl: | 722           | Vnitřní vodovod                                                                    |        |           |           | 140 487,65 |
| 18   | 722172411R00  | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16                                                | m      | 125,00000 | 205,00    | 25 625,00  |
| 19   | 722172412R00  | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16                                                | m      | 145,00000 | 250,00    | 36 250,00  |
| 20   | 722172413R00  | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16                                                | m      | 40,00000  | 315,00    | 12 600,00  |
| 21   | 722172414R00  | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16                                                | m      | 10,00000  | 409,00    | 4 090,00   |
| 22   | 722172415R00  | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16                                                | m      | 10,00000  | 499,00    | 4 990,00   |
| 23   | 722181213RT7  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm                            | m      | 125,00000 | 21,00     | 2 625,00   |
| 24   | 722181213RT9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm                            | m      | 145,00000 | 25,00     | 3 625,00   |
| 25   | 722181213RV9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm                            | m      | 50,00000  | 60,00     | 3 000,00   |
| 26   | 722181213RY3  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm                            | m      | 10,00000  | 69,00     | 690,00     |
| 27   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                 | kus    | 112,00000 | 150,00    | 16 800,00  |
| 28   | 722202422R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20                                            | kus    | 4,00000   | 290,00    | 1 160,00   |
| 29   | 722202424R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 32                                            | kus    | 9,00000   | 450,00    | 4 050,00   |
| 30   | 722202416R00  | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 50                                            | kus    | 2,00000   | 530,00    | 1 060,00   |
| 31   | 722280107R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40                                          | m      | 330,00000 | 16,00     | 5 280,00   |
| 32   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                        | m      | 330,00000 | 16,00     | 5 280,00   |
| 33   | 722130801R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                                        | m      | 270,00000 | 39,00     | 10 530,00  |
| 34   | 722130802R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40                                        | m      | 60,00000  | 40,00     | 2 400,00   |
| 35   | 722172914R00  | Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm                                        | kus    | 1,00000   | 89,00     | 89,00      |
| 36   | 722172916R00  | Propojení plastového potrubí polyf. D 50 mm                                        | kus    | 2,00000   | 105,00    | 210,00     |
| 37   | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                     | t      | 0,26730   | 500,00    | 133,65     |
| Díl: | 725           | Zařizovací předměty                                                                |        |           |           | 284 622,05 |
| 38   | 725014131R00  | Klozet diturvitový zavěšený + sedátko, bílý                                        | soubor | 16,00000  | 1 200,00  | 19 200,00  |
| 39   | 725017123R00  | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé                                                | soubor | 4,00000   | 460,00    | 1 840,00   |
| 40   | 725037114R00  | Umyvadlo zápuštěné dvoudílné v desce 500x1500, včetně sifonu                       | soubor | 4,00000   | 6 462,00  | 25 848,00  |

|    |              |                                                                          |        |           |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 41 | 725037125R00 | Umyvadlo zápusné troušlíné v desce 500x2000, včetně sifonu               | soubor | 4,00000   | 9 693,00 | 38 772,00 |
| 42 | 725019103R00 | Výlevka závěsná s plastovou mžížkou                                      | soubor | 4,00000   | 3 500,00 | 14 000,00 |
| 43 | 725814103R00 | Ventil rohový DN 15 x DN 10                                              | soubor | 104,00000 | 220,00   | 22 880,00 |
| 44 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu, standardní          | kus    | 24,00000  | 450,00   | 10 800,00 |
| 45 | 725845811R00 | Baterie sprchová podomítková, směšovací tlačítková                       | soubor | 16,00000  | 1 692,00 | 27 072,00 |
| 46 | 725825633R00 | Baterie nástěnná                                                         | kus    | 4,00000   | 890,00   | 3 560,00  |
| 47 | 725845111RT0 | Sprchový set s ruční sprchou a pevným, sprchovým držákem                 | kus    | 16,00000  | 650,00   | 10 400,00 |
| 48 | 725845111RT1 | Stěnová výstka pro napojení sprchového setu                              | kus    | 16,00000  | 343,00   | 5 488,00  |
| 49 | 725111611R00 | Závěsný prvek pro WC, nádržka podomítková tl. 80 mm                      | soubor | 16,00000  | 3 650,00 | 58 400,00 |
| 50 | 725111614R00 | Závěsný prvek pro výlevku, podomítková nádržka                           | soubor | 4,00000   | 4 200,00 | 16 800,00 |
| 51 | 725111621R00 | Tlačítko pro splachovací nádržku nástěnné zepředu, kovové dvoutlačítkové | soubor | 20,00000  | 360,00   | 7 200,00  |
| 52 | 725111622R00 | Montážní sada pro napojení WC                                            | soubor | 16,00000  | 610,00   | 9 760,00  |
| 53 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm                                               | kus    | 8,00000   | 348,00   | 2 784,00  |
| 54 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm                                            | kus    | 8,00000   | 178,00   | 1 424,00  |
| 55 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                           | soubor | 20,00000  | 189,00   | 3 780,00  |
| 56 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                 | soubor | 16,00000  | 125,00   | 2 000,00  |
| 57 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                              | soubor | 4,00000   | 160,00   | 640,00    |
| 58 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                       | soubor | 20,00000  | 74,70    | 1 494,00  |
| 59 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                       | t      | 0,65850   | 729,00   | 480,05    |

## C. NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                        |                                                                                       |                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :<br><b>SO 03 – Sociální zařízení</b>                                   | JKSO :                     |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Domov mládeže a školní jídelna Rožkova 2432 II etapa - SO 03</b> | SKP :                      |
| Projektant :           | Ing. Václav Turyna                                                                    | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel :           |                                                                                       | Náklady na MJ : 0          |
| Počet listů :          |                                                                                       | Zakázkové číslo : Z172601  |
| Zpracovatel projektu : |                                                                                       | Zhotovitel :               |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – D.1.4 d) – Vytápění

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                     | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Z                                   | Dodávka celkem      |                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Z                                   | Montáž celkem       |                                                                                                                                                                                                 |                  |
| R                                   | HSV celkem          |                                                                                                                                                                                                 |                  |
| N                                   | PSV celkem          | 79 209                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                     | ZRN celkem          | 79 209                                                                                                                                                                                          |                  |
|                                     |                     |                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                     | HZS                 |                                                                                                                                                                                                 |                  |
|                                     | RN II. a III. hlavy | 79 209                                                                                                                                                                                          | Ostatní VRN      |
|                                     | ZRN+VRN+HZS         | 79 209                                                                                                                                                                                          | VRN celkem       |
| Vypracoval                          |                     | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                  |                  |
| PUHANY                              |                     | Jméno :                                                                                                                                                                                         |                  |
| Datum : 30.10.17                    |                     | Datum :                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                     |                     | Podpis :                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                     |                     | <br>IČ: 287 62 576<br>DIČ: CZ28762576<br>stavební a obchodní firma s.r.o.<br>@kurstejn-sro.cz<br>jn-sro.cz ① |                  |
|                                     |                     | Za objednatele                                                                                                                                                                                  |                  |
|                                     |                     | Jméno :                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                     |                     | Datum :                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                     |                     | Podpis :                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                     | Základ pro DPH      | 0 % činí :                                                                                                                                                                                      | 0 Kč             |
|                                     | Základ pro DPH      | 5 % činí :                                                                                                                                                                                      | 0 Kč             |
|                                     | DPH                 | 5 % činí :                                                                                                                                                                                      | 0 Kč             |
|                                     | Základ pro DPH      | 21 % činí :                                                                                                                                                                                     | 79 209 Kč        |
|                                     | DPH                 | 21 % činí :                                                                                                                                                                                     | 16 634 Kč        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH</b>  |                     |                                                                                                                                                                                                 | <b>95 844 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Stavba : | DM a SJ toalety Rožkova 2432 – II. Etapa - SO 03 |
| Objekt : | SO 03 – Sociální zařízení                        |



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | PSV                 |
|---------------------------|---------------------|
| SO 03 – Sociální zařízení | 79 209,45 Kč        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>79 209,45 Kč</b> |

**Stavba :** DM a SJ toalety Rožkova 331 – II. Etapa SO 03  
**Objekt :** SO 03 – 1NP, 2NP, 3NP a 4NP



| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>730</b>       | <b>Ústřední vytápění</b>                              |     |          |           |                  |
| 1           | 732-02           | Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění          | kus | 1,00     | 3 200,00  | 3 200,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                          |     |          |           | <b>3 200,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>733</b>       | <b>Rozvod potrubí</b>                                 |     |          |           |                  |
| 1           | 733 11-0808.R00  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50        | m   | 87,00    | 48,10     | 4 184,70         |
| 2           | 733 16-1104.R00  | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé + montáž | m   | 87,00    | 300,00    | 26 100,00        |
| 3           | 713 41-1121.R00  | Montáž izolace tepelné                                | m   | 52,00    | 30,90     | 1 606,80         |
| 4           | R733-001         | Návleková izolační trubka 15x6                        | m   | 52,00    | 4,40      | 228,80           |
| 5           | 733 11-3113.R00  | Příplatek za napojení stopačky DN 15 – Cu 15x1        | kus | 12,00    | 232,00    | 2 784,00         |
| 6           | 733 11-3117.R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15x1               | kus | 34,00    | 149,00    | 5 066,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                             |     |          |           | <b>39 970,30</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>734</b>       | <b>Armatury</b>                                       |     |          |           |                  |
| 1           | 732 20-9115.R00  | Demontáž armatur závitových, se 2závity, do G 1/2     | kus | 34,00    | 78,10     | 2 655,40         |
| 2           | 734 20-9113.R00  | Montáž armatur závitových, 2závity, do G1/2           | kus | 34,00    | 74,30     | 2 526,20         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury</b>                                   |     |          |           | <b>5 181,60</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>735</b>       | <b>Otopná tělesa</b>                                  |     |          |           |                  |
| 1           | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových         | m2  | 27,10    | 154,00    | 4 173,40         |
| 2           | 735 11-9140.R00  | Montáž těles otopných litinových článkových           | m2  | 27,10    | 335,00    | 9 078,50         |
| 3           | 735 11-8110.R00  | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou     | m2  | 27,10    | 52,30     | 1 417,33         |
| 4           | 735 11-7110.R00  | Odpojení a připojení těles lit. Po nátěru             | m2  | 27,10    | 77,20     | 2 092,12         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                              |     |          |           | <b>16 761,35</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                         |     |          |           |                  |
| 1           | 783 42-4340.R00  | Nátěr Cu potrubí - bílá                               | m   | 34,00    | 33,60     | 1 142,40         |
| 2           | 783 32-4240.R00  | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email            | m2  | 27,10    | 316,00    | 8 563,60         |
| 3           | 783 20-1821.R00  | Odstranění nátěrů opálením                            | m2  | 27,10    | 162,00    | 4 390,20         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                     |     |          |           | <b>14 096,20</b> |

**Celkem**

**79 209,45**

Kód:

**Stavba:** DM a SJ toalety Rožkova 331, II. etapa, SO03



JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Náklady z rozpočtů** 182 485,30

**Cena bez DPH** 182 485,30

|     |                 |        |    |            |           |
|-----|-----------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH | základní        | 21,00% | ze | 182 485,30 | 38 321,91 |
|     | snížená         | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
|     | zákl. přenesená | 21,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
|     | sníž. přenesená | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |
|     | nulová          | 0,00%  | ze | 0,00       | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK** 220 807,21

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

  
Kurštejn  
stavební a  
obchodní firma s.r.o.  
Jezbovice 78, 530 01  
mobil: 775 09 12 34  
tel/fax: 464 61 12 34

Datum a podpis:

**DM a SJ toalety Rožkova 331,II.etapa, SO03**

Datum: ###

Projektant:

Zpracovatel

| Objekt                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Objekt: SO03 Sociální zařízení</b> | <b>182 485,30</b>  | <b>220 807,21</b> |
|                                       | 182 485,30         | 220 807,21        |

**název akce: DM a SJ toalety Rožkova 331, II. Etapa SO03**

**objekt: SO 03 – Sociální zařízení**



### Soupis položek

| p.č.                    | č.položky | popis položky                                | mj. | množství | cena/mj.  | cena celkem      |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Dodávky zařízení</b> |           |                                              |     |          |           |                  |
| 1                       | R00000001 | úprava a doplnění rozv.R7/1 D+M viz.D.1.4.02 | ks  | 1        | 15 489,00 | 15 489,00        |
| 2                       | R00000002 | úprava a doplnění rozv.R7/2 D+M viz.D.1.4.03 | ks  | 1        | 6 178,70  | 6 178,70         |
| 3                       | R00000003 | úprava a doplnění rozv.R7/3 D+M viz.D.1.4.04 | ks  | 1        | 6 178,70  | 6 178,70         |
| 4                       | R00000004 | úprava a doplnění rozv.R7/4 D+M viz.D.1.4.05 | ks  | 1        | 6 178,70  | 6 178,70         |
| <b>součet</b>           |           |                                              |     |          |           | <b>34 025,10</b> |

### Materiál elektromontážní

|               |           |                                                                      |    |     |        |                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------------|
| 5             | R00000005 | Svítilno LED typ A kompletní, montážní materiál viz. D.1.06          | ks | 32  | 776,30 | 24 841,60        |
| 6             | R00000006 | spínač jednopólový 10A, IP44, řazení SI, kompletní                   | ks | 12  | 150,30 | 1 803,60         |
| 7             | R00000007 | elektronický časovač pod vypínač                                     | ks | 12  | 182,90 | 2 194,80         |
| 8             | 345551040 | zásuvka Inásobná 16A bílá, IP44                                      | ks | 24  | 140,90 | 3 381,60         |
| 9             | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68                                 | ks | 24  | 4,50   | 108,00           |
| 10            | R00000008 | krabice přístrojová instalační KPR 68                                | ks | 12  | 19,00  | 228,00           |
| 11            | 345626940 | svorkovnice bezšroubová, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm <sup>2</sup> , 24 A | ks | 40  | 3,40   | 136,00           |
| 12            | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>                  | m  | 244 | 10,20  | 2 488,80         |
| 13            | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>                  | m  | 211 | 16,60  | 3 502,60         |
| 14            | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>                | m  | 107 | 13,80  | 1 476,60         |
| 15            | R00000009 | krabice KO100E včetně svorkovnice EPS 3 a víčka                      | ks | 4   | 426,30 | 1 705,20         |
| 16            | R00000010 | svorka uzemnění Cu univerzální                                       | ks | 48  | 24,20  | 1 161,60         |
| <b>součet</b> |           |                                                                      |    |     |        | <b>43 028,40</b> |

### Elektromontáže

|               |           |                                                                                                                 |    |     |        |                  |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------------|
| 17            | 748122111 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj                                                  | ks | 32  | 180,00 | 5 760,00         |
| 18            | 747112111 | -jednopólový                                                                                                    | ks | 12  | 30,00  | 360,00           |
| 19            | R00000011 | Zapojení obvodu v KPR 68                                                                                        | ks | 12  | 131,00 | 1 572,00         |
| 20            | 747161230 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                     | ks | 24  | 53,50  | 1 284,00         |
| 21            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/I, KU68/1301, KP67, KP68/2                   | ks | 24  | 31,70  | 760,80           |
| 22            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/I, KU68/1301, KP67, KP68/2                   | ks | 12  | 35,50  | 426,00           |
| 23            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm <sup>2</sup> | ks | 120 | 11,10  | 1 332,00         |
| 24            | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítkou ve stěně    | m  | 160 | 19,30  | 3 088,00         |
| 25            | 210800122 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítkou stropu      | m  | 144 | 27,00  | 3 888,00         |
| 26            | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítkou ve stěně    | m  | 171 | 19,30  | 3 300,30         |
| 27            | 210800123 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítkou stropu      | m  | 40  | 27,00  | 1 080,00         |
| 28            | 210800005 | Montáž měděných vodičů CYY 10 mm <sup>2</sup> pod omítkou ve stěně                                              | m  | 107 | 19,30  | 2 065,10         |
| 29            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm <sup>2</sup> | ks | 48  | 11,10  | 532,80           |
| 30            | R00000012 | Montáž propojovací svorky                                                                                       | ks | 48  | 46,50  | 2 232,00         |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                                 |    |     |        | <b>27 681,00</b> |

**Ostatní náklady**

|               |           |                                                                                                    |     |     |        |                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------|
| 31            | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů                                                             | hod | 8   | 220,00 | 1 760,00         |
| 32            | 219990013 | zajištění bezproudí                                                                                | hod | 4   | 220,00 | 880,00           |
| 33            | 219990024 | demontážní práce                                                                                   | hod | 14  | 220,00 | 3 080,00         |
| 34            | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu                                                   | ks  | 1   | 750,00 | 750,00           |
| 35            | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                                                                     | ks  | 28  | 8,40   | 235,20           |
| 36            | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje                                                            | ks  | 28  | 2,50   | 70,00            |
| 37            | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel, tras, ovladačů,...                                               | hod | 7   | 220,00 | 1 540,00         |
| 38            | 219990027 | výchozí revize                                                                                     | ks  | 1   | 850,00 | 850,00           |
| 39            | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | ks  | 36  | 32,00  | 1 152,00         |
| 40            | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm                                 | ks  | 8   | 68,30  | 546,40           |
| 41            | 460680163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm                                 | ks  | 4   | 68,30  | 273,20           |
| 42            | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm          | m   | 260 | 45,30  | 11 778,00        |
| 43            | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                | m   | 120 | 45,30  | 5 436,00         |
| 44            | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                 | m   | 260 | 130,00 | 33 800,00        |
| 45            | 460710031 | cm                                                                                                 | m   | 120 | 130,00 | 15 600,00        |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                    |     |     |        | <b>77 750,80</b> |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|------|-------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1    | 4     | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |

## SO03-sociální zařízení

|                                                  |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| <b>1 Sociální zařízení 1NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
| 1.01                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 | 1 328,34 |
| 1.02                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 | 953,68   |
| 1.03                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   | 31,20    |
| 1.04                                             | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 | 258,18   |
| 1.05                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   | 42,48    |
| 1.06                                             | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   | 27,60    |
| 1.07                                             | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   | 57,60    |
| 1.08                                             | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   | 144,00   |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 200mm                                                              | 1   | ks | 750 Kč   | 150,02   | 750,10   | 150,02   |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 213 Kč   | 42,64    | 213,20   | 42,64    |
| 1.11                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                            | 1   | ks | 254 Kč   | 50,76    | 253,80   | 50,76    |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 3,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 1 330,00 | 399,00   |
| <b>2 Sociální zařízení 1NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz,15W, IP44, tichý | 1   | ks | 1 219 Kč | 243,88   | 1 219,40 | 243,88   |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                            | 2   | ks | 90 Kč    | 18,00    | 180,00   | 36,00    |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 100 mm                                                             | 1   | ks | 86 Kč    | 17,16    | 85,80    | 17,16    |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 0,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 280,00   | 84,00    |
| <b>1 Sociální zařízení 2NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
| 1.01                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 | 1 328,34 |
| 1.02                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 | 953,68   |
| 1.03                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   | 31,20    |
| 1.04                                             | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 | 258,18   |
| 1.05                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   | 42,48    |
| 1.06                                             | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   | 27,60    |
| 1.07                                             | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   | 57,60    |
| 1.08                                             | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   | 144,00   |

144.

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č.                                             | Popis                                                                                                                       | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1                                                | 4                                                                                                                           | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02        |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64         |
| 1.11                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                             | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76         |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00        |
| <b>2 Sociální zařízení 2NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88        |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00         |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16         |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00         |
| <b>1 Sociální zařízení 3NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |
| 1.01                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 130W, IP44, tichý           | 1               | ks | 6 642 Kč           | 1 328,34          | 6 641,70       | 1 328,34      |
| 1.02                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 59W, IP44, tichý            | 1               | ks | 4 768 Kč           | 953,68            | 4 768,40       | 953,68        |
| 1.03                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 156 Kč             | 31,20             | 156,00         | 31,20         |
| 1.04                                             | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                         | 3               | ks | 430 Kč             | 86,06             | 1 290,90       | 258,18        |
| 1.05                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                             | 1               | ks | 212 Kč             | 42,48             | 212,40         | 42,48         |
| 1.06                                             | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                                | 1               | ks | 138 Kč             | 27,60             | 138,00         | 27,60         |
| 1.07                                             | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                                | 1               | ks | 288 Kč             | 57,60             | 288,00         | 57,60         |
| 1.08                                             | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                             | 3               | ks | 240 Kč             | 48,00             | 720,00         | 144,00        |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02        |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64         |
| 1.11                                             | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                             | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76         |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00        |
| <b>2 Sociální zařízení 3NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88        |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00         |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16         |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00         |
| <b>1 Sociální zařízení 4NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                |               |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č.                                    | Popis                                                                                                                      | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1                                       | 4                                                                                                                          | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10               |
| 1.01                                    | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1               | ks | 6 642 Kč           | 1 328,34          | 6 641,70       | 1 328,34         |
| 1.02                                    | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1               | ks | 4 768 Kč           | 953,68            | 4 768,40       | 953,68           |
| 1.03                                    | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1               | ks | 156 Kč             | 31,20             | 156,00         | 31,20            |
| 1.04                                    | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednořadá 425x75mm s regulačním členem                                        | 3               | ks | 430 Kč             | 86,06             | 1 290,90       | 258,18           |
| 1.05                                    | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                            | 1               | ks | 212 Kč             | 42,48             | 212,40         | 42,48            |
| 1.06                                    | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1               | ks | 138 Kč             | 27,60             | 138,00         | 27,60            |
| 1.07                                    | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1               | ks | 288 Kč             | 57,60             | 288,00         | 57,60            |
| 1.08                                    | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3               | ks | 240 Kč             | 48,00             | 720,00         | 144,00           |
| 1.09                                    | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                              | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02           |
| 1.10                                    | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                         | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64            |
| 1.11                                    | zpětná klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                            | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76            |
| 1.20                                    | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00           |
| <b>2 Sociální zařízení 4NP-kuchyňka</b> |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
| 2.01                                    | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz,15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88           |
| 2.02                                    | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                            | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00            |
| 2.03                                    | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                             | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16            |
| 2.20                                    | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00            |
| <b>Ostatní</b>                          |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
|                                         | Zařízení staveniště                                                                                                        |                 |    |                    |                   |                | 9 523            |
|                                         | Provozní vlivy                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                | 2 500            |
|                                         | Kompletační činnost                                                                                                        |                 |    |                    |                   |                | 5 000            |
|                                         | Doprava                                                                                                                    |                 |    |                    |                   |                | 1 250            |
|                                         | <b>CELKEM</b>                                                                                                              |                 |    |                    |                   | <b>0,00</b>    | <b>18 273,00</b> |
| <b>Rozdělení ceny</b>                   |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
|                                         | Sociální zařízení 1NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 1NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                         | Sociální zařízení 2NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 2NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                         | Sociální zařízení 3NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 3NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                         | Sociální zařízení 4NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                         | Sociální zařízení 4NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : DM a SJ toalety Rožkova 331, II. etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis                   | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|------|-------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1    | 4                       | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |
|      | ostatní                 |                 |    |                    |                   | 0              | 18 273        |
|      | <b>Celkem bez dph :</b> |                 |    |                    |                   | <b>74 111</b>  | <b>33 739</b> |
|      |                         |                 |    |                    |                   | <b>107 850</b> |               |

142.

# KRYCÍ LIST SOUPISU



Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 2432 II. etapa - SO04

Objekt:

## 4 - Sociální zařízení SO-04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

astalon s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.10.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 292 365,64**

DPH základní

Základ daně

1 292 365,64

Sazba daně

21.00%

Výše daně

271 396,78

snížena

0,00

15.00%

0,00

**Cena s DPH**

**CZK**

**1 563 762,42**



stavební a obchodní firma s.r.o.

Jezbořice 718, 530 02 Pardubice

mobil: 775 090 007

tel/fax: 464 600 461

IČ: 287 62 576

DIČ: CZ28762576

e-mail: info@kurstejn-sro.cz

www.kurstejn-sro.cz



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 2432 II. etapa - SO04

Objekt:

**4 - Sociální zařízení SO-04**

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Projektant: astalon s.r.o.

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 292 365,64**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**246 939,53**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

18 562,56

4 - Vodorovné konstrukce

15 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

69 626,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 160,71

997 - Přesun sutě

48 757,82

998 - Přesun hmot

5 831,70

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 045 426,11**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

29 593,74

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

41 618,40

761 - Konstrukce prosvětlovací

3 015,81

763 - Konstrukce suché výstavby

45 508,52

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 313 879,92 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 47 824,26  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady        | 91 119,54  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 3 820,00   |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 8 748,38   |
| TZB - TZB                                | 460 297,54 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DMaSJ toalety Rožkova 2432 II. etapa - SO04

Objekt:

**4 - Sociální zařízení SO-04**

Místo:

Datum: 30.10.2017

Zadavatel:

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Uchazeč:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant: astalon s.r.o.



| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**1 292 365,64**

D HSV

Práce a dodávky HSV

246 939,53

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

18 562,56

|   |    |           |                                                                                         |     |       |        |          |                |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------------|
| 1 | K  | 317142121 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm  | kus | 2,000 | 380,00 | 760,00   | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres č. D07"                                                                         |     | 2,000 |        |          |                |
|   | VV |           | 2                                                                                       |     |       |        |          |                |
| 2 | K  | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 4,000 | 410,00 | 1 640,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres č. D07"                                                                         |     | 4,000 |        |          |                |
|   | VV |           | 4                                                                                       |     |       |        |          |                |
| 3 | K  | 340237211 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm              | kus | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                                       |     | 3,000 |        |          |                |
|   | VV |           | 3                                                                                       |     |       |        |          |                |
| 4 | K  | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm         | m2  | 4,200 | 420,00 | 1 764,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|   | VV |           | "výkres D.03,04 - zazdívka původních dveří"                                             |     |       |        |          |                |

127.

152.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 2*1*2,1                                                                                    |     | 4,200    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3  | m2  | 9,692    | 420,00       | 4 070,64          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(0,925+0,4+2*0,1+0,945)-0,8*1,97                                                       |     | 4,846    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(0,925+0,4+2*0,1+0,945)-0,8*1,97                                                       |     | 4,846    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 9,692    |              |                   |                 |
| 6  | K   | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2  | 18,192   | 510,00       | 9 277,92          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2,31+0,15+1,786)-0,8*2,05-0,8*0,38                                                    |     | 9,096    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*(2,31+0,15+1,786)-0,8*2,05-0,8*0,38                                                    |     | 9,096    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 18,192   |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                       |     |          |              | 15 000,00         |                 |
| 7  | K   | 411388621 | Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech                | kus | 25,000   | 600,00       | 15 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "zapravení prostupu pro novou stoupačku UT" 2                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro novou stoupačku S1" 2                                                                 |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro napojení stoupačky S2" 2                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 16                                        |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro větrací potrubí na půdu" 3                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                     |     | 25,000   |              |                   |                 |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                 |     |          |              | 69 626,74         |                 |
| 8  | K   | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 150 mm                             | m2  | 3,500    | 200,00       | 700,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "EL rýha pro přívodní kabel" 2*3,5*0,5                                                     |     | 3,500    |              |                   |                 |
| 9  | K   | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%               | m2  | 59,100   | 66,00        | 3 900,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D03,04 opravy po vybouraných příčkách"                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*29,55                                                                                    |     | 59,100   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K   | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy                                    | m2 | 27,000   | 50,00        | 1 350,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "Zapravení stoupaček "S1"                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*2,5*0,4                                                                                |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zapravení vodovodního a kanalizačního potrubí MVC"                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 50*0,5                                                                                   |    | 25,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 27,000   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                  | m2 | 136,466  | 170,00       | 23 199,22         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "pod obklady"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                      |    | 19,992   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                              |    | 24,595   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16                                       |    | 23,646   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                      |    | 19,992   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                              |    | 24,595   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16                                       |    | 23,646   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 136,466  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                  | m2 | 69,088   | 220,00       | 15 199,36         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "mimo obklady"                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D03"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                       |    | 6,844    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                         |    | 6,674    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "4.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                          |    | 21,026   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D04"                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                                       |    | 6,844    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                         |    | 6,674    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "3.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)-0,8*1,97+0,4*(2*2,1+0,9)-0,8*0,38                          |    | 21,026   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 69,088   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 69,088   | 20,00        | 1 381,76          | CS ÚRS 2016 01  |

153.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 14 | K   | 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm                         | m2  | 2,000    | 250,00       | 500,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "Zapravení stoupaček S1"                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*2,5*0,4                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm                        | m2  | 11,000   | 200,00       | 2 200,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "EL rýha pro přívodní kabel" 2*11*0,5                                                |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 612325191 | Zapravení kolem nových prostupů pro VZT (vnitřní i vnější zdívo)                     | kus | 4,000    | 60,00        | 240,00            |                 |
| 17 | K   | 612325199 | Zednické zapravení prostupů stropem                                                  | kus | 25,000   | 55,00        | 1 375,00          |                 |
|    | VV  |           | "zapravení prostupu pro novou stoupačku UT" 2                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro novou stoupačku S1" 2                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro napojení stoupačky S2" 2                                                        |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 16                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pro větrací potrubí na půdu" 3                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                               |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách                    | kus | 3,000    | 350,00       | 1 050,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%           | m2  | 9,570    | 220,00       | 2 105,40          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "oprava omítek ostění a nadpraží"                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*5*(0,87+2*1,16)*0,3                                                                |     | 9,570    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3  | 2,955    | 3 080,00     | 9 101,40          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D03,04"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*29,55*0,05                                                                         |     | 2,955    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2                              | kus | 4,000    | 301,00       | 1 204,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D03,04"                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*2                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 22 | K   | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                   | kus | 2,000    | 780,00       | 1 560,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D03,04"                                                                   |     |          |              |                   |                 |

184.

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 2*1                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 23  | M   | 553311040 | zárupeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P                                                      | kus | 6,000    | 760,00       | 4 560,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                               |     |          |              | 89 160,71         |                 |
| 24  | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2  | 59,100   | 50,00        | 2 955,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "pro zdění a omítky" 2*29,55                                                                      |     | 59,100   |              |                   |                 |
| 25  | K   | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                               | m2  | 59,100   | 40,00        | 2 364,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2*29,55                                                                                           |     | 59,100   |              |                   |                 |
| 26  | K   | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                            | m2  | 100,000  | 10,00        | 1 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 50*2                                                                                              |     | 100,000  |              |                   |                 |
| 27  | K   | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah                                                               | m2  | 100,000  | 20,00        | 2 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "průběžně během stavby - přístup na místo stavby"                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 50*2                                                                                              |     | 100,000  |              |                   |                 |
| 28  | K   | 962031132 | Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                               | m2  | 62,536   | 65,00        | 4 064,84          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,6*(1,075+2*4,195)+2,2*3*1,09-4*0,6*1,97+1,29*3,25                                               |     | 31,268   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,6*(1,075+2*4,195)+2,2*3*1,09-4*0,6*1,97+1,29*3,25                                               |     | 31,268   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 62,536   |              |                   |                 |
| 29  | K   | 962031133 | Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                               | m2  | 20,754   | 80,00        | 1 660,32          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,6*(2,2+1,791)                                                                                   |     | 10,377   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,6*(2,2+1,791)                                                                                   |     | 10,377   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 20,754   |              |                   |                 |
| 30  | K   | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3                        | m3  | 1,950    | 510,00       | 994,50            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 2,6*1,09*0,344                                                                                    |     | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,6*1,09*0,344                                                                                    |     | 0,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 1,950    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3  | 3,340    | 2 652,00     | 8 857,68          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7)                                                                 |     | 1,670    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,06*(11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7)                                                                 |     | 1,670    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 3,340    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm                 | m3  | 3,340    | 920,00       | 3 072,80          | CS ÚRS 2016 01  |
| 33 | K   | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2               | m2  | 56,300   | 199,00       | 11 203,70         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7                                                                        |     | 27,830   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 0,1*(4*0,6+0,8)                                                                         |     | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 11,32+4,42+1,18+3*1,07+7,7                                                                        |     | 27,830   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "u dveří" 0,1*(4*0,6+0,8)                                                                         |     | 0,320    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 56,300   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                    | m2  | 15,760   | 230,00       | 3 624,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*0,6*1,97+2*0,8*1,97                                                                             |     | 7,880    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*0,6*1,97+2*0,8*1,97                                                                             |     | 7,880    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 15,760   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 968072499 | Vyvěšení dveřních křídel                                                                          | kus | 14,000   | 7,00         | 98,00             |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D01"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4+3                                                                                               |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "výkres č. D02"                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4+3                                                                                               |     | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                            |     | 14,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 36 | K   | 971033441  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                   | kus | 6,000    | 160,00       | 960,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "otvory do stávající stoupačky pro nové napojení"                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pro napojení vodovodního a odpadního potrubí v 2.NP"                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3                                                                                              |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 971033621  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm                      | m2  | 4,200    | 80,00        | 336,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "výkres č. D01"                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1*2,1                                                                                          |     | 2,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "výkres č. D02"                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1*2,1                                                                                          |     | 2,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     | 4,200    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 971042331  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm                      | kus | 2,000    | 290,00       | 580,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "prostupy pro potrubí VZT pr. 210 mm v porobeton. přičce"                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2                                                                                              |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 972054341  | Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm                        | kus | 23,000   | 510,00       | 11 730,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "pro novou stoupačku S1" 2                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pro napojení stoupačky S2" 2                                                                  |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí" 16                                            |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "pro větrací potrubí na půdu" 3                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                         |     | 23,000   |              |                   |                 |
| 40 | K   | 972054341a | Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm - pro stoupačku topení | kus | 2,000    | 510,00       | 1 020,00          |                 |
|    | VV  |            | "pro otvory do podlahy pro UT" 2                                                               |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 973042451  | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 300 mm včetně zapravení                   | kus | 1,000    | 1 120,00     | 1 120,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "otvor cca 0,5x0,5m hl. 200 mm pro UT" 1                                                       |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 42 | K   | 974031153  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm                                        | m   | 22,000   | 50,00        | 1 100,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "EL - vysekání rýhy pro přívodní kabel" 2*11                                                   |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 974031167  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm                                        | m   | 5,000    | 100,00       | 500,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |            | "výkres č. D01,02,03,04"                                                                       |     |          |              |                   |                 |

157.

| pČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV      |           | "nová stoupačka S1" 2*2,5                                                         |    | 5,000    |                 |                   |                    |
| 44 | K       | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm     | m  | 2,500    | 177,00          | 442,50            | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "výkres D.03,04 - pro překlad nad novými dveřmi ve stávající přičce"              |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2*1,25                                                                            |    | 2,500    |                 |                   |                    |
| 45 | K       | 974031843 | Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárnic hl do 70 mm š do 100 mm                  | m  | 7,000    | 120,00          | 840,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "EL vysekání rýhy pro přívodní kabel" 2*3,5                                       |    | 7,000    |                 |                   |                    |
| 46 | K       | 977151118 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů           | m  | 0,800    | 1 980,00        | 1 584,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "pro VZT" 2*0,4                                                                   |    | 0,800    |                 |                   |                    |
| 47 | K       | 977151125 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů           | m  | 0,800    | 3 450,00        | 2 760,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "pro vzť" 2*0,4                                                                   |    | 0,800    |                 |                   |                    |
| 48 | K       | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 106,484  | 52,00           | 5 537,17          | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "po odsekání obkladů"                                                             |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D01"                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                            |    | 29,329   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                           |    | 6,350    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                                    |    | 17,563   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D02"                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                            |    | 29,329   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                           |    | 6,350    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                                    |    | 17,563   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                            |    | 106,484  |                 |                   |                    |
| 49 | K       | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2          | m2 | 106,484  | 150,00          | 15 972,60         | CS ÚRS 2016 01     |
|    | VV      |           | "výkres č. D01"                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                            |    | 29,329   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                           |    | 6,350    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                                    |    | 17,563   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | "výkres č. D02"                                                                   |    |          |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,125*(2,715+1,035+1,09+2*4,195+1,02+1,035)-2*0,8*1,97                            |    | 29,329   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 2,49*(1,075+0,755+0,72)                                                           |    | 6,350    |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | 1,6*(2*1,786+2*4,195)-0,8*1,97                                                    |    | 17,563   |                 |                   |                    |
|    | VV      |           | Součet                                                                            |    | 106,484  |                 |                   |                    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 50 | K   | 978991001 | Demontáž vzduchotechnického potrubí (ozn. C)               | kpl | 2,000    | 1 200,00     | 2 400,00          |                 |
| 51 | K   | 978991002 | Seřiznutí stávajících parapetů (lité teraco) o 3cm u sprch | m   | 3,480    | 110,00       | 382,80            |                 |
|    |     |           | 2*2*0,87                                                   |     | 3,480    |              |                   |                 |

D 997 Přesun sutě 48 757,82

|    |   |           |                                                                                       |   |         |          |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------------|
| 52 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně          | t | 11,580  | 205,00   | 2 373,90  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | 46,32*0,25 "předpoklad přesunů 75% shozem a 25% ručně"                                |   | 11,580  |          |           |                |
| 53 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m                                                | m | 11,000  | 250,00   | 2 750,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | "uchazeč ocení dle vlastního postupu prací a potřeb"                                  |   |         |          |           |                |
|    |   |           | "celková délka" 11                                                                    |   | 11,000  |          |           |                |
| 54 | K | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití                           | m | 165,000 | 20,00    | 3 300,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | 11*15                                                                                 |   | 165,000 |          |           |                |
| 55 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením         | t | 46,320  | 156,00   | 7 225,92  | CS ÚRS 2016 01 |
| 56 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km              | t | 694,800 | 10,00    | 6 948,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | 46,32*15 "Přepočtené koeficientem množství"                                           |   | 694,800 |          |           |                |
| 57 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 46,320  | 500,00   | 23 160,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 58 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                | t | 2,000   | 1 500,00 | 3 000,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | "jedná se o zařizovací předměty, dveře" 2                                             |   | 2,000   |          |           |                |

D 998 Přesun hmot 5 831,70

|    |   |           |                                        |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 59 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 16,662 | 350,00 | 5 831,70 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 1 045 426,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 593,74

|    |   |           |                                                              |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 60 | K | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší | m2 | 59,100 | 280,00 | 16 548,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | "výkres č. D03,04"                                           |    |        |        |           |                |

160.

| PČ | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    |         |           | 2*29,55                                                                                 |     | 59,100   |                 |                   |                    |
| 61 | K       | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší                               | m2  | 43,376   | 290,00          | 12 579,04         | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |           | "vytažení na stěny 30 cm + u sprch do 200 cm"                                           |     |          |                 |                   |                    |
|    |         |           | "výkres č. D03"                                                                         |     |          |                 |                   |                    |
|    |         |           | "4.01" 0,3*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4-4*0,8-0,8)                             |     | 2,990    |                 |                   |                    |
|    |         |           | "4.02" 0,3*(2*4,246+2*1,691-0,8)+1,7*(4*0,85+2*1,691)                                   |     | 14,852   |                 |                   |                    |
|    |         |           | "4.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,615-0,8)                                                     |     | 3,846    |                 |                   |                    |
|    |         |           | "výkres č. D04"                                                                         |     |          |                 |                   |                    |
|    |         |           | "3.01" 0,3*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4-4*0,8-0,8)                             |     | 2,990    |                 |                   |                    |
|    |         |           | "3.02" 0,3*(2*4,246+2*1,691-0,8)+1,7*(4*0,85+2*1,691)                                   |     | 14,852   |                 |                   |                    |
|    |         |           | "3.03-08" 0,3*(2*4,195+2*2,615-0,8)                                                     |     | 3,846    |                 |                   |                    |
|    |         |           | Součet                                                                                  |     | 43,376   |                 |                   |                    |
| 62 | K       | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t   | 0,359    | 700,00          | 251,30            | CS ÚRS 2016 01     |
| 63 | K       | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace                  | t   | 0,359    | 600,00          | 215,40            | CS ÚRS 2016 01     |
| D  |         | 725       | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                    |     |          |                 | 41 618,40         |                    |
| 64 | K       | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových                                                             | kus | 2,000    | 275,00          | 550,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |           | "výkres č. D01" 1                                                                       |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    |         |           | "výkres č. D02" 1                                                                       |     | 1,000    |                 |                   |                    |
|    |         |           | Součet                                                                                  |     | 2,000    |                 |                   |                    |
| 65 | K       | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových                                                           | kus | 24,000   | 86,10           | 2 066,40          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |           | 2*12                                                                                    |     | 24,000   |                 |                   |                    |
| 66 | K       | 725001    | D+M nového nerezového zrcadla 500x700 mm (specifikace viz definice standardů)           | kpl | 9,000    | 1 240,00        | 11 160,00         |                    |
|    |         |           | "výkres č. D03,04" 5+4                                                                  |     | 9,000    |                 |                   |                    |
| 67 | K       | 725002    | D+M nové nádržky na mýdlo (specifikace viz definice standardů)                          | kpl | 14,000   | 900,00          | 12 600,00         |                    |
|    |         |           | "výkres č. D03,04" 2*3                                                                  |     | 6,000    |                 |                   |                    |
|    |         |           | "do sprchových koutů" 2*4                                                               |     | 8,000    |                 |                   |                    |
|    |         |           | Součet                                                                                  |     | 14,000   |                 |                   |                    |
| 68 | K       | 725003    | D+M nového zásobníku na ručníky v roli (specifikace viz definice standardů)             | kpl | 6,000    | 838,00          | 5 028,00          |                    |
|    |         |           | "výkres č. D03,04" 2*3                                                                  |     | 6,000    |                 |                   |                    |

| PČ    | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                            | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 69    | K       | 725004    | D+M držáku zásobník toaletního papíru plast (specifikace viz definice standardů) | kpl | 10,000   | 747,00          | 7 470,00          |                    |
|       | VV      |           | "výkres č. D03,04" 2*5                                                           |     | 10,000   |                 |                   |                    |
| 70    | K       | 725005    | D+M věšáku s háčky na oděvy (specifikace viz definice standardů)                 | kpl | 4,000    | 528,00          | 2 112,00          |                    |
|       | VV      |           | "výkres č. D03,04" 2*2                                                           |     | 4,000    |                 |                   |                    |
| 71    | K       | 725900001 | Demontáž ostatních prvků                                                         | kus | 8,000    | 79,00           | 632,00            |                    |
|       | VV      |           | "výkres č. D01,02 prvky B, E, F, G"                                              |     |          |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | 2*4                                                                              |     | 8,000    |                 |                   |                    |
| D 761 |         |           | Konstrukce prosvětlovací                                                         |     |          |                 | 3 015,81          |                    |
| 72    | K       | 761111413 | Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190 mm                                     | m2  | 0,608    | 4 897,00        | 2 977,38          | CS ÚRS 2016 01     |
|       | VV      |           | "výkres č. D03" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | "výkres č. D04" 0,8*0,38                                                         |     | 0,304    |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | Součet                                                                           |     | 0,608    |                 |                   |                    |
| 73    | K       | 998761102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m            | t   | 0,061    | 580,00          | 35,38             | CS ÚRS 2016 01     |
| 74    | K       | 998761181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 761 prováděný bez použití mechanizace           | t   | 0,061    | 50,00           | 3,05              | CS ÚRS 2016 01     |
| D 763 |         |           | Konstrukce suché výstavby                                                        |     |          |                 | 45 508,52         |                    |
| 75    | K       | 763121415 | SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15         | m2  | 21,814   | 850,00          | 18 541,90         | CS ÚRS 2016 01     |
|       | VV      |           | "výkres č. D03,04"                                                               |     |          |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | 2*(2,6*4,195)                                                                    |     | 21,814   |                 |                   |                    |
| 76    | K       | 763164311 | SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5              | m   | 3,500    | 1 200,00        | 4 200,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|       | VV      |           | "technická zpráva - obklad větracího potrubí v půdním prostoru" 3,5              |     | 3,500    |                 |                   |                    |
| 77    | K       | 763164541 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5                       | m   | 17,300   | 1 300,00        | 22 490,00         | CS ÚRS 2016 01     |
|       | VV      |           | "výkres D03,04"                                                                  |     |          |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | 7 "ozn. 6"                                                                       |     | 7,000    |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | 2,5 "stoupačka S2 v 3.NP"                                                        |     | 2,500    |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | 7 "obklad potrubí vedené pod stropem 2.NP"                                       |     | 7,000    |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | 0,8 "obklad stoupačky S2 v 4.NP"                                                 |     | 0,800    |                 |                   |                    |
|       | VV      |           | Součet                                                                           |     | 17,300   |                 |                   |                    |

169.

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 78 | K       | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m      | t  | 0,452    | 560,00          | 253,12            | CS ÚRS 2016 01     |
| 79 | K       | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | t  | 0,452    | 52,00           | 23,50             | CS ÚRS 2016 01     |

D 766 Konstrukce truhlářské 313 879,92

|    |    |          |                                                                                                                                     |     |        |          |            |                |
|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|----------------|
| 80 | K  | 766001   | D+M vnitřní dveře D1, D3, D6 vč. kování klika/klika, oboustranná plast. dveřní mřížka, cylindrický zámek - systém generálního klíče | kus | 8,000  | 4 987,00 | 39 896,00  |                |
|    | VV |          | "výkres č. D03,04"                                                                                                                  |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | "dveře dle popisu viz legenda označení"                                                                                             |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | 2*(1+2+1)                                                                                                                           |     | 8,000  |          |            |                |
| 81 | K  | 766001a  | D+M dveřní samozavírač                                                                                                              | kus | 2,000  | 1 600,00 | 3 200,00   |                |
|    | VV |          | "dveře D6" 2                                                                                                                        |     | 2,000  |          |            |                |
| 82 | K  | 766002   | D+M sanitární příčky WC (příplatková barva)                                                                                         | m2  | 34,014 | 4 200,00 | 142 858,80 |                |
|    | VV |          | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                                                                 |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | "výkres č. D03 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | 2,05*(4,195-0,844+1,595+2*0,95+1,45)                                                                                                |     | 17,007 |          |            |                |
|    | VV |          | "výkres č. D04 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | 2,05*(4,195-0,844+1,595+2*0,95+1,45)                                                                                                |     | 17,007 |          |            |                |
|    | VV |          | Součet                                                                                                                              |     | 34,014 |          |            |                |
| 83 | K  | 766003   | D+M sanitární příčky sprchy (příplatková barva)                                                                                     | m2  | 27,806 | 4 200,00 | 116 785,20 |                |
|    | VV |          | "provedení viz definice standardů (barevné řešení)"                                                                                 |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | "výkres č. D03 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | 2,05*(2*1,691+4*0,85)                                                                                                               |     | 13,903 |          |            |                |
|    | VV |          | "výkres č. D04 - příčky vč. dveří, specifikace dle popisu na výkrese"                                                               |     |        |          |            |                |
|    | VV |          | 2,05*(2*1,691+4*0,85)                                                                                                               |     | 13,903 |          |            |                |
|    | VV |          | Součet                                                                                                                              |     | 27,806 |          |            |                |
| 84 | K  | 766004   | D+M polička z bílého lamina tl. 18 mm, hl. 150 mm přikotvena na ocelové konzole                                                     | kus | 4,000  | 1 990,00 | 7 960,00   |                |
| 85 | K  | 76662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových                                                                                   | kus | 6,000  | 30,00    | 180,00     | CS ÚRS 2016 01 |
|    | VV |          | "výkres č. D01" 1+1+1                                                                                                               |     | 3,000  |          |            |                |
|    | VV |          | "výkres č. D02" 1+1+1                                                                                                               |     | 3,000  |          |            |                |
|    | VV |          | Součet                                                                                                                              |     | 6,000  |          |            |                |

162.

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 86 | K   | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm             | kus | 4,000    | 170,00       | 680,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 87 | M   | 611715    | prah dveřní dřevěný dubový 25x80x820 mm vč. nátěru                     | kus | 4,000    | 380,00       | 1 520,00          |                 |
| 88 | K   | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m    | t   | 0,792    | 920,00       | 728,64            | CS ÚRS 2016 01  |
| 89 | K   | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t   | 0,792    | 90,00        | 71,28             | CS ÚRS 2016 01  |

D 771 Podlahy z dlaždic 47 824,26

|    |   |           |                                                                          |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 90 | K | 771574118 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 59,100 | 310,00 | 18 321,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

VV "výkres č. D03,04"

VV "spárovací hmota šedá"

VV 2\*29,55 59,100

|    |   |            |                                                                          |    |        |        |           |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 91 | M | 597614310a | dlaždice keramické barva bílá matná (specifikace viz definice standardů) | m2 | 65,010 | 250,00 | 16 252,50 |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

VV 59,1\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,010

|    |   |           |                                                                         |    |        |      |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|
| 92 | K | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 59,100 | 5,00 | 295,50 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|

|    |   |           |                                                                        |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 93 | K | 771579197 | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem | m2 | 59,100 | 20,00 | 1 182,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

|    |   |           |                            |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 94 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 59,100 | 20,00 | 1 182,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|----------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

|    |   |           |                             |   |        |       |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 95 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 67,724 | 20,00 | 1 354,48 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

VV "styk dlažby a obkladu"

VV "výkres č. D03"

VV "4.01" (2\*2,31+2\*2,404+2\*0,945+2\*0,925+2\*0,4)-4\*0,8-0,8 9,968

VV "4.02" (2\*4,246+2\*1,691)-0,8 11,074

VV "4.03-08" (2\*4,195+2\*2,615)-0,8 12,820

VV "výkres č. D04"

VV "3.01" (2\*2,31+2\*2,404+2\*0,945+2\*0,925+2\*0,4)-4\*0,8-0,8 9,968

VV "3.02" (2\*4,246+2\*1,691)-0,8 11,074

VV "3.03-08" (2\*4,195+2\*2,615)-0,8 12,820

VV Součet 67,724

|    |   |           |                                          |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 96 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 59,100 | 140,00 | 8 274,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

VV "výkres č. D03,04"

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | "skladba S1, S2"                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    |     |           | 2*29,55                                                                |    | 59,100   |              |                   |                 |
| 97 | K   | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m        | t  | 1,945    | 450,00       | 875,25            | CS ÚRS 2016 01  |
| 98 | K   | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t  | 1,945    | 45,00        | 87,53             | CS ÚRS 2016 01  |

91 119,54

|     |     |                             |                                                                                                |    |         |        |           |                |
|-----|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| D   | 781 | Dokončovací práce - obklady |                                                                                                |    |         |        |           |                |
| 99  | K   | 781414112                   | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 136,466 | 310,00 | 42 304,46 | CS ÚRS 2016 01 |
|     |     |                             | "spárovací hmota bílá matná"                                                                   |    |         |        |           |                |
|     |     |                             | "výkres č. D03"                                                                                |    |         |        |           |                |
|     |     |                             | "4.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                            |    | 19,992  |        |           |                |
|     |     |                             | "4.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                                    |    | 24,595  |        |           |                |
|     |     |                             | "4.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16                                             |    | 23,646  |        |           |                |
|     |     |                             | "výkres č. D04"                                                                                |    |         |        |           |                |
|     |     |                             | "3.01" 2*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)-4*0,8*1,97-0,8*2,05                            |    | 19,992  |        |           |                |
|     |     |                             | "3.02" 2,49*(2*4,246+2*1,691)-0,8*2,05-3*0,87*1,16-0,8*0,38                                    |    | 24,595  |        |           |                |
|     |     |                             | "3.03-08" 2*(2*4,195+2*2,615)-0,8*1,97-2*0,87*1,16                                             |    | 23,646  |        |           |                |
|     |     |                             | Součet                                                                                         |    | 136,466 |        |           |                |
| 100 | M   | 597610200                   | obkladačky keramické (specifikace viz definice standardů)                                      | m2 | 150,113 | 260,00 | 39 029,38 | CS ÚRS 2016 01 |
|     |     |                             | 136,466*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                   |    | 150,113 |        |           |                |
| 101 | K   | 781419197                   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem                      | m  | 69,720  | 20,00  | 1 394,40  | CS ÚRS 2016 01 |
|     |     |                             | "kouty" 14*2,49*2                                                                              |    | 69,720  |        |           |                |
| 102 | K   | 781469197                   | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za lepení lepidlem dvousložkovým                         | m2 | 136,466 | 20,00  | 2 729,32  | CS ÚRS 2016 01 |
| 103 | K   | 781494111                   | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem                                            | m  | 61,320  | 35,00  | 2 146,20  | CS ÚRS 2016 01 |
|     |     |                             | "exponované rohy"                                                                              |    |         |        |           |                |
|     |     |                             | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                                        |    | 30,660  |        |           |                |
|     |     |                             | 4*2,49+5*(2*0,87+2*1,2)                                                                        |    | 30,660  |        |           |                |
|     |     |                             | Součet                                                                                         |    | 61,320  |        |           |                |
| 104 | K   | 781495111                   | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                           | m2 | 136,466 | 20,00  | 2 729,32  | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 105 | K   | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m        | t  | 2,247    | 315,00       | 707,81            | CS ÚRS 2016 01  |
| 106 | K   | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t  | 2,247    | 35,00        | 78,65             | CS ÚRS 2016 01  |

**D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 820,00**

|     |    |        |                                                                                |     |       |        |          |  |
|-----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| 107 | K  | 783001 | Repase stávající zárubně (očistit, odmastit, odrezit, nový nátěr, nové kování) | kus | 2,000 | 560,00 | 1 120,00 |  |
|     | VV |        | "dveře D1 - nátěr stávající zárubně" 2                                         |     | 2,000 |        |          |  |
| 108 | K  | 783002 | Nátěr ocelové zárubně Z+2x                                                     | kus | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |  |
|     | VV |        | 2*3                                                                            |     | 6,000 |        |          |  |

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 748,38**

|     |    |           |                                                                                  |    |         |       |          |                |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 109 | K  | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2 | 100,832 | 12,00 | 1 209,98 | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | "stropy a čajová kuchyňka"                                                       |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D05, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55+2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                     |    | 50,416  |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D06, 09"                                                              |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55+2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                     |    | 50,416  |       |          |                |
|     | VV |           | Součet                                                                           |    | 100,832 |       |          |                |
| 110 | K  | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 150,768 | 20,00 | 3 015,36 | CS ÚRS 2016 01 |
|     | VV |           | "výkres č. D03"                                                                  |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | "4.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                               |    | 6,844   |       |          |                |
|     | VV |           | "4.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                 |    | 6,674   |       |          |                |
|     | VV |           | "4.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                    |    | 20,866  |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55                                                                            |    | 29,550  |       |          |                |
|     | VV |           | "výkres č. D04"                                                                  |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | "3.01" 0,49*(2*2,31+2*2,404+2*0,945+2*0,925+2*0,4)                               |    | 6,844   |       |          |                |
|     | VV |           | "3.03-08" 0,49*(2*4,195+2*2,615)                                                 |    | 6,674   |       |          |                |
|     | VV |           | "3.09" 2,49*(2*1,786+2*2,404)                                                    |    | 20,866  |       |          |                |
|     | VV |           | 29,55                                                                            |    | 29,550  |       |          |                |
|     | VV |           | "opláštění sdk odvětrání na půdě"                                                |    |         |       |          |                |
|     | VV |           | 4*0,2*3,5                                                                        |    | 2,800   |       |          |                |
|     | VV |           | "obklad potrubí pod stropem v 2.NP"                                              |    |         |       |          |                |

165.

| PČ  | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|     | VV      |           | 7*0,8                                                                                |    | 5,600    |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | "EL přívodní kabel"                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | 2*(11+3,5)*0,5                                                                       |    | 14,500   |                 |                   |                    |
|     | VV      |           | Součet                                                                               |    | 150,768  |                 |                   |                    |
| 111 | K       | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřitelných v místnostech do 3,80 m | m2 | 150,768  | 30,00           | 4 523,04          | CS ÚRS 2016 01     |

|     |   |      |                                                                       |            |       |            |            |  |
|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|--|
| D   |   | TZB  | TZB                                                                   | 460 297,54 |       |            |            |  |
| 112 | K | TZB1 | Zdravotní technika dle samostatného rozpočtu: Zdravotní technika S004 | kpl        | 1,000 | 222 827,24 | 222 827,24 |  |
| 113 | K | TZB2 | Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu: Ústřední vytápění S004   | kpl        | 1,000 | 40 225,00  | 40 225,00  |  |
| 114 | K | TZB3 | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu: Elektroinstalace S004     | kpl        | 1,000 | 89 395,30  | 89 395,30  |  |
| 115 | K | TZB4 | Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu: Vzduchotechnika S004       | kpl        | 1,000 | 107 850,00 | 107 850,00 |  |



## Položkový rozpočet

Zakázka: **DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 04**

Objednatel: **Domov mládeže a školní jídelna Pardubice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**

IČ: **28762576**

**Jezbořice 78**

DIČ: **CZ28762576**

**530 02 Pardubice**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 0,00              |
| PSV              |  |  | 222 827,24        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>222 827,24</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |     |
|-------------------------|-------------|-----|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | CZK |

**Cena celkem bez DPH**

CZK

v JEZBOŘICÍCH

dne

**31.10.2017**

IČ: 287 62 576

DIČ: CZ28762576

firma s.r.o.

e-mail: info@kurstejn-sro.cz

www.kurstejn-sro.cz



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|
| 721         | Vnitřní kanalizace  | PSV      |  |  | 47 543,50  |
| 722         | Vnitřní vodovod     | PSV      |  |  | 50 199,35  |
| 725         | Zařizovací předměty | PSV      |  |  | 125 084,39 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 222 827,24 |

# Položkový rozpočet

|    |                                               |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | DM a SJ toalety, Rožkova 331, II. etapa SO 04 |  |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace                                                                 |        |           |           | 47 543,50  |
| 1    | 721176102R00  | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm                                               | m      | 15,00000  | 150,00    | 2 250,00   |
| 2    | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm                                               | m      | 15,00000  | 160,00    | 2 400,00   |
| 3    | 721176114R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm                                            | m      | 10,00000  | 399,00    | 3 990,00   |
| 4    | 721176115R00  | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm                                           | m      | 15,00000  | 450,00    | 6 750,00   |
| 5    | 721176135R00  | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm                                 | m      | 30,00000  | 450,00    | 13 500,00  |
| 6    | 721194104R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                             | kus    | 12,00000  | 51,00     | 612,00     |
| 7    | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                             | kus    | 2,00000   | 56,00     | 112,00     |
| 8    | 721194109R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                            | kus    | 10,00000  | 80,00     | 800,00     |
| 9    | 721223423RT2  | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, spodní odpad mřížka nerez 115 x 115 D 75 | kus    | 8,00000   | 500,00    | 4 000,00   |
| 10   | 721273150RT1  | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm       | kus    | 3,00000   | 890,00    | 2 670,00   |
| 11   | 721273170R00  | Hlavice ventilační přivětrávací, podomítková verze, D 50/75                        | kus    | 2,00000   | 690,00    | 1 380,00   |
| 12   | 721290123R00  | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                                          | m      | 85,00000  | 15,00     | 1 275,00   |
| 13   | 721140802R00  | Demontáž potrubí litinového DN 100                                                 | m      | 85,00000  | 80,00     | 6 800,00   |
| 14   | 721140915R00  | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100                                      | kus    | 2,00000   | 480,00    | 960,00     |
| 15   | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                  | t      | 0,08900   | 500,00    | 44,50      |
| Díl: | 722           | Vnitřní vodovod                                                                    |        |           |           | 50 199,35  |
| 16   | 722172411R00  | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16                                                | m      | 35,00000  | 205,00    | 7 175,00   |
| 17   | 722172412R00  | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16                                                | m      | 65,00000  | 250,00    | 16 250,00  |
| 18   | 722172413R00  | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16                                                | m      | 10,00000  | 315,00    | 3 150,00   |
| 19   | 722172414R00  | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16                                                | m      | 10,00000  | 409,00    | 4 090,00   |
| 20   | 722181213RT7  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm                            | m      | 35,00000  | 51,00     | 1 785,00   |
| 21   | 722181213RT9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm                            | m      | 65,00000  | 52,00     | 3 380,00   |
| 22   | 722181213RV9  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm                            | m      | 20,00000  | 60,00     | 1 200,00   |
| 23   | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                 | kus    | 13,00000  | 150,00    | 1 950,00   |
| 24   | 722202422R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20                                            | kus    | 2,00000   | 290,00    | 580,00     |
| 25   | 722202424R00  | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 32                                            | kus    | 4,00000   | 450,00    | 1 800,00   |
| 26   | 722280107R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40                                          | m      | 120,00000 | 16,00     | 1 920,00   |
| 27   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                        | m      | 120,00000 | 16,00     | 1 920,00   |
| 28   | 722130801R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25                                        | m      | 110,00000 | 39,00     | 4 290,00   |
| 29   | 722130802R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40                                        | m      | 10,00000  | 40,00     | 400,00     |
| 30   | 722172914R00  | Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm                                        | kus    | 3,00000   | 89,00     | 267,00     |
| 31   | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                     | t      | 0,08470   | 500,00    | 42,35      |
| Díl: | 725           | Zařizovací předměty                                                                |        |           |           | 125 084,39 |
| 32   | 725014131R00  | Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý                                         | soubor | 10,00000  | 1 200,00  | 12 000,00  |
| 33   | 725017123R00  | Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bílé                                                | soubor | 3,00000   | 460,00    | 1 380,00   |
| 34   | 725037114R00  | Umyvadlo zápusné dvoudílné v desce 500x1500, včetně sifonu                         | soubor | 1,00000   | 6 462,00  | 6 462,00   |
| 35   | 725037125R00  | Umyvadlo zápusné toudílné v desce 500x2000, včetně sifonu                          | soubor | 2,00000   | 9 693,00  | 19 386,00  |
| 36   | 725814103R00  | Ventil rohový DN 15 x DN 10                                                        | soubor | 36,00000  | 220,00    | 7 920,00   |
| 37   | 725823111RT1  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otv.r.odpadu, standardní                     | kus    | 11,00000  | 450,00    | 4 950,00   |
| 38   | 725845811R00  | Baterie sprchová podomítková, směšovací tlačítková                                 | soubor | 8,00000   | 1 692,00  | 13 536,00  |
| 39   | 725845111RT0  | Sprchový set s ruční sprchou a pevným, sprchovým držákem                           | kus    | 8,00000   | 650,00    | 5 200,00   |

|    |              |                                                                          |        |          |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 40 | 725845111RT1 | Stěnová výustka pro napojení sprchového setu                             | kus    | 8,00000  | 343,00   | 2 744,00  |
| 41 | 725111611R00 | Závěsný prvek pro WC, nádržka podomítková tl.80 mm                       | soubor | 10,00000 | 3 650,00 | 36 500,00 |
| 42 | 725111621R00 | Tlačítko pro splachovací nádržku nástěnné zepředu, kovově dvoutlačítkové | soubor | 10,00000 | 360,00   | 3 600,00  |
| 43 | 725111622R00 | Montážní sada pro napojení WC                                            | soubor | 10,00000 | 610,00   | 6 100,00  |
| 44 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm                                               | kus    | 3,00000  | 248,00   | 744,00    |
| 45 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm                                            | kus    | 2,00000  | 178,00   | 356,00    |
| 46 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                           | soubor | 10,00000 | 189,00   | 1 890,00  |
| 47 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                 | soubor | 8,00000  | 125,00   | 1 000,00  |
| 48 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                              | soubor | 2,00000  | 160,00   | 320,00    |
| 49 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                       | soubor | 10,00000 | 74,70    | 747,00    |
| 50 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                       | t      | 0,34210  | 729,00   | 249,39    |

## C. NEOCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                        |                                                                     |                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :                                                     | JKSO :                                    |
|                        | <b>SO 04 – Sociální zařízení</b>                                    |                                           |
| Stavba :               | Název stavby :                                                      | SKP :                                     |
|                        | <b>Domov mládeže a školní jídelna Rožkova 2432 II etapa - SO 04</b> |                                           |
| Projektant :           | Ing. Václav Turyna                                                  | Počet měrných jednotek :                  |
| Objednatel :           |                                                                     | Náklady na MJ :                           |
| Počet listů :          |                                                                     | Zakázkové číslo :                         |
| Zpracovatel projektu : |                                                                     | Zhotovitel :                              |
|                        |                                                                     | Kurstejn stavební a obchodní firma s.r.o. |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY – D.1.4 d) – Vytápění

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                     | Dodávka celkem    |                                                                                                                                                                               |             |
| Z                                   | Montáž celkem     |                                                                                                                                                                               |             |
| R                                   | HSV celkem        |                                                                                                                                                                               |             |
| N                                   | PSV celkem        | 40 225                                                                                                                                                                        |             |
|                                     | ZRN celkem        | 40 225                                                                                                                                                                        |             |
|                                     |                   |                                                                                                                                                                               |             |
|                                     | HZS               |                                                                                                                                                                               |             |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 40 225                                                                                                                                                                        | Ostatní VRN |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 40 225                                                                                                                                                                        | VRN celkem  |
| Vypracoval                          |                   | Za zhotovitele                                                                                                                                                                |             |
| Turyna                              |                   | Jméno :                                                                                                                                                                       |             |
| Datum :                             |                   | Datum :                                                                                                                                                                       |             |
| 30.10.17                            |                   | Podpis :                                                                                                                                                                      |             |
|                                     |                   | IČ: 287 62 576                                                                                                                                                                |             |
|                                     |                   | DIČ: CZ28762576                                                                                                                                                               |             |
|                                     |                   | <br>stavební a obchodní firma s.r.o.<br>email: info@kurstejn-sro.cz<br>www.kurstejn-sro.cz |             |
|                                     |                   |                                                                                            |             |
|                                     |                   | Za objednatele                                                                                                                                                                |             |
|                                     |                   | Jméno :                                                                                                                                                                       |             |
|                                     |                   | Datum :                                                                                                                                                                       |             |
|                                     |                   | Podpis :                                                                                                                                                                      |             |
| Základ pro DPH                      |                   | 0 % činí :                                                                                                                                                                    | 0 Kč        |
| Základ pro DPH                      |                   | 5 % činí :                                                                                                                                                                    | 0 Kč        |
| DPH                                 |                   | 5 % činí :                                                                                                                                                                    | 0 Kč        |
| Základ pro DPH                      |                   | 21 % činí :                                                                                                                                                                   | 40 225 Kč   |
| DPH                                 |                   | 21 % činí :                                                                                                                                                                   | 8 447 Kč    |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH</b>  |                   | <b>48 673 Kč</b>                                                                                                                                                              |             |

Poznámka :

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Stavba : | DM a SJ toalety Rožkova 2432 – II. Etapa - SO 04 |
| Objekt : | SO 04 – Sociální zařízení                        |



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | PSV                 |
|---------------------------|---------------------|
| SO 04 – Sociální zařízení | 40 225,45 Kč        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>40 225,45 Kč</b> |

Stavba : DM a SJ toalety Rožkova 331 – II. Etapa SO 04

Objekt : SO 04 – 3NP a 4NP



| P.č.     | Číslo položky    | Název položky                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 730 |                  | <b>Ústřední vytápění</b>                              |     |          |           |                  |
| 1        | 732-02           | Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění          | kus | 1,00     | 3 200,00  | 3 200,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                          |     |          |           | <b>3 200,00</b>  |
| Díl: 733 |                  | <b>Rozvod potrubí</b>                                 |     |          |           |                  |
| 1        | 733 11-0808.R00  | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50        | m   | 35,00    | 48,10     | 1 683,50         |
| 2        | 733 16-1104.R00  | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé + montáž | m   | 35,00    | 300,00    | 10 500,00        |
| 3        | 713 41-1121.R00  | Montáž izolace tepelné                                | m   | 16,00    | 30,90     | 494,40           |
| 4        | R733-001         | Návrhová izolační trubka 15x6                         | m   | 16,00    | 4,40      | 70,40            |
| 5        | 733 11-3113.R00  | Příplatek za napojení stopačky DN 15 – Cu 15x1        | kus | 6,00     | 232,00    | 1 392,00         |
| 6        | 733 11-3117.R00  | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15x1               | kus | 20,00    | 149,00    | 2 980,00         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                             |     |          |           | <b>17 120,30</b> |
| Díl: 734 |                  | <b>Armatury</b>                                       |     |          |           |                  |
| 1        | 732 20-9115.R00  | Demontáž armatur závitových, se 2závitů, do G 1/2     | kus | 18,00    | 78,10     | 1 405,80         |
| 2        | 734 20-9113.R00  | Montáž armatur závitových, 2závitů, do G1/2           | kus | 18,00    | 74,30     | 1 337,40         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury</b>                                   |     |          |           | <b>2 743,20</b>  |
| Díl: 735 |                  | <b>Otopná tělesa</b>                                  |     |          |           |                  |
| 1        | 735 11-1810.R00  | Demontáž těles otopných litinových článkových         | m2  | 15,10    | 154,00    | 2 325,40         |
| 2        | 735 11-9140.R00  | Montáž těles otopných litinových článkových           | m2  | 15,10    | 335,00    | 5 058,50         |
| 3        | 735 11-8110.R00  | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou     | m2  | 15,10    | 52,30     | 789,73           |
| 4        | 735 11-7110.R00  | Odpojení a připojení těles lit. Po nátěru             | m2  | 15,10    | 77,20     | 1 165,72         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                              |     |          |           | <b>9 339,35</b>  |
| Díl: 783 |                  | <b>Nátěry</b>                                         |     |          |           |                  |
| 1        | 783 42-4340.R00  | Nátěr Cu potrubí - bílá                               | m   | 18,00    | 33,60     | 604,80           |
| 2        | 783 32-4240.R00  | Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email            | m2  | 15,10    | 316,00    | 4 771,60         |
| 3        | 783 20-1821.R00  | Odstranění nátěrů opálením                            | m2  | 15,10    | 162,00    | 2 446,20         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                     |     |          |           | <b>7 822,60</b>  |

**Celkem**

**40 225,45**

Kód:

**Stavba:** DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa, SO04



JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 257625576

DIČ: CZ28762576

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Náklady z rozpočtů** 89 395,30

**Cena bez DPH** 89 395,30

|                 |        |    |           |           |
|-----------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní    | 21,00% | ze | 89 395,30 | 18 773,01 |
| snížená         | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |
| zákl. přenesená | 21,00% | ze | 0,00      | 0,00      |
| sníž. přenesená | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |
| nulová          | 0,00%  | ze | 0,00      | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 108 168,31**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

  
stavební  
Jezbořice 78  
mobil: 77  
tel/fax: 4

CZ ①

Datum a podpis:

DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa, SO04



Datum: ###

Projektant:

Zpracovatel

| Objekt                                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Objekt: SO04 Sociální zařízení</b> | <b>89 395,30</b>   | <b>108 168,31</b> |
|                                       | 89 395,30          | 108 168,31        |

název akce: DM a SJ toalety Rožkova 331, II. Etapa

objekt: SO 04 – Sociální zařízení



## Soupis položek

| p.č.                    | č.položky | popis položky                                | m.j. | množství | cena/mj. | cena celkem      |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
| <b>Dodávky zařízení</b> |           |                                              |      |          |          |                  |
| 2                       | R00000002 | úprava a doplnění rozv.R8/2 D+M viz.D.1.4.02 | ks   | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| 3                       | R00000003 | úprava a doplnění rozv.R8/3 D+M viz.D.1.4.03 | ks   | 1        | 6 178,70 | 6 178,70         |
| <b>součet</b>           |           |                                              |      |          |          | <b>12 357,40</b> |

## Materiál elektromontážní

|               |           |                                                                      |    |     |        |                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|------------------|
| 5             | R00000005 | Svítlidlo LED typ A kompletní, montážní materiál viz. D.1.06         | ks | 16  | 820,00 | 13 120,00        |
| 6             | R00000006 | spínač jednopólový 10A, IP44, řazení SI, kompletní                   | ks | 6   | 150,30 | 901,80           |
| 7             | R00000007 | elektronický časovač pod vypínač                                     | ks | 6   | 182,90 | 1 097,40         |
| 8             | 345551040 | zásuvka 1násobná 16A bílá, IP44                                      | ks | 12  | 140,90 | 1 690,80         |
| 9             | 345715110 | krabice přístrojová instalační KP 68                                 | ks | 12  | 4,50   | 54,00            |
| 10            | R00000008 | krabice přístrojová instalační KPR 68                                | ks | 6   | 19,00  | 114,00           |
| 11            | 345626940 | svorkovnice bezšroubová, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm <sup>2</sup> , 24 A | ks | 20  | 3,40   | 68,00            |
| 12            | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>                  | m  | 122 | 10,20  | 1 244,40         |
| 13            | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>                  | m  | 105 | 16,60  | 1 743,00         |
| 14            | 341408260 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm <sup>2</sup>                | m  | 54  | 13,80  | 745,20           |
| 15            | R00000009 | krabice KO100E včetně svorkovnice EPS 3 a víčka                      | ks | 2   | 426,30 | 852,60           |
| 16            | R00000010 | svorka uzemnění Cu univerzální                                       | ks | 24  | 24,20  | 580,80           |
| <b>součet</b> |           |                                                                      |    |     |        | <b>22 212,00</b> |

## Elektromontáže

|               |           |                                                                                                                 |    |    |        |                  |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|------------------|
| 17            | 748122111 | Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj                                                  | ks | 16 | 200,00 | 3 200,00         |
| 18            | 747112111 | jednopólový                                                                                                     | ks | 6  | 30,00  | 180,00           |
| 19            | R00000011 | Zapojení obvodu v KPR 68                                                                                        | ks | 6  | 131,00 | 786,00           |
| 20            | 747161230 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                     | ks | 12 | 53,50  | 642,00           |
| 21            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2                   | ks | 12 | 31,70  | 380,40           |
| 22            | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2                   | ks | 6  | 35,50  | 213,00           |
| 23            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm <sup>2</sup> | ks | 60 | 11,10  | 666,00           |
| 24            | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku ve stěně     | m  | 80 | 19,30  | 1 544,00         |
| 25            | 210800122 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku stropu       | m  | 72 | 27,00  | 1 944,00         |
| 26            | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku ve stěně     | m  | 85 | 19,30  | 1 640,50         |
| 27            | 210800123 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku stropu       | m  | 20 | 27,00  | 540,00           |
| 28            | 210800005 | Montáž měděných vodičů CYY 10 mm <sup>2</sup> pod omítku ve stěně                                               | m  | 54 | 19,30  | 1 042,20         |
| 29            | 210100096 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm <sup>2</sup> | ks | 24 | 11,10  | 266,40           |
| 30            | R00000012 | Montáž propojovací svorky                                                                                       | ks | 24 | 46,50  | 1 116,00         |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                                 |    |    |        | <b>14 160,50</b> |

## Ostatní náklady

|    |           |                                        |     |   |        |        |
|----|-----------|----------------------------------------|-----|---|--------|--------|
| 31 | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů | hod | 4 | 220,00 | 880,00 |
|----|-----------|----------------------------------------|-----|---|--------|--------|

|               |           |                                                                                                    |     |     |        |                  |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------|
| 32            | 219990013 | zajištění bezproudí                                                                                | hod | 2   | 220,00 | 440,00           |
| 33            | 219990024 | demontážní práce                                                                                   | hod | 7   | 220,00 | 1 540,00         |
| 34            | 219990025 | uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu                                                   | ks  | 1   | 750,00 | 750,00           |
| 35            | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla                                                                     | ks  | 14  | 8,40   | 117,60           |
| 36            | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje                                                            | ks  | 14  | 2,50   | 35,00            |
| 37            | 219990015 | rozměření a rozkreslení svítidel, tras, ovladačů, ...                                              | hod | 4   | 220,00 | 880,00           |
| 38            | 219990027 | výchozí revize                                                                                     | ks  | 1   | 850,00 | 850,00           |
| 39            | 460680402 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm | ks  | 18  | 32,00  | 576,00           |
| 40            | 460680161 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 15 cm                    | ks  | 4   | 68,30  | 273,20           |
| 41            | 460680163 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 45 cm                    | ks  | 2   | 68,30  | 136,60           |
| 42            | 460680581 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm          | m   | 130 | 45,30  | 5 889,00         |
| 43            | 460680531 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                | m   | 60  | 45,30  | 2 718,00         |
| 44            | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm                                 | m   | 130 | 130,00 | 16 900,00        |
| 45            | 460710031 | cm                                                                                                 | m   | 60  | 130,00 | 7 800,00         |
| 31            | 219990012 | práce spojené s vyhledáním stáv. obvodů                                                            | hod | 4   | 220,00 | 880,00           |
| <b>součet</b> |           |                                                                                                    |     |     |        | <b>40 665,40</b> |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|------|-------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1    | 4     | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |

## SO04-sociální zařízení

|                                                  |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|
| <b>1 Sociální zařízení 1NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
| 1.01                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 | 1 328,34 |
| 1.02                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 | 953,68   |
| 1.03                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   | 31,20    |
| 1.04                                             | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová                                                                               | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 | 258,18   |
| 1.05                                             | Regulační klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                         | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   | 42,48    |
| 1.06                                             | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   | 27,60    |
| 1.07                                             | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   | 57,60    |
| 1.08                                             | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   | 144,00   |
| 1.09                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 200mm                                                              | 1   | ks | 750 Kč   | 150,02   | 750,10   | 150,02   |
| 1.10                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 213 Kč   | 42,64    | 213,20   | 42,64    |
| 1.11                                             | Regulační klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                         | 1   | ks | 254 Kč   | 50,76    | 253,80   | 50,76    |
| 1.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 3,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 1 330,00 | 399,00   |
| <b>2 Sociální zařízení 1NP-kuchyňka</b>          |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
| 2.01                                             | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz,15W, IP44, tichý | 1   | ks | 1 219 Kč | 243,88   | 1 219,40 | 243,88   |
| 2.02                                             | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                            | 2   | ks | 90 Kč    | 18,00    | 180,00   | 36,00    |
| 2.03                                             | Žaluziová klapka exteriérová, samotižná průměr napojení 100 mm                                                             | 1   | ks | 86 Kč    | 17,16    | 85,80    | 17,16    |
| 2.20                                             | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 0,8 | m2 | 350 Kč   | 105,00   | 280,00   | 84,00    |
| <b>1 Sociální zařízení 2NP-toalety, koupelna</b> |                                                                                                                            |     |    |          |          |          |          |
| 1.01                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1   | ks | 6 642 Kč | 1 328,34 | 6 641,70 | 1 328,34 |
| 1.02                                             | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1   | ks | 4 768 Kč | 953,68   | 4 768,40 | 953,68   |
| 1.03                                             | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1   | ks | 156 Kč   | 31,20    | 156,00   | 31,20    |
| 1.04                                             | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová                                                                               | 3   | ks | 430 Kč   | 86,06    | 1 290,90 | 258,18   |
| 1.05                                             | Regulační klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                         | 1   | ks | 212 Kč   | 42,48    | 212,40   | 42,48    |
| 1.06                                             | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1   | ks | 138 Kč   | 27,60    | 138,00   | 27,60    |
| 1.07                                             | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1   | ks | 288 Kč   | 57,60    | 288,00   | 57,60    |
| 1.08                                             | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3   | ks | 240 Kč   | 48,00    | 720,00   | 144,00   |

178.

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : DM a SJ toalety Rožkova 331, II. etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č.     | Popis                                                                                                                       | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1        | 4                                                                                                                           | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |
| 1.09     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02        |
| 1.10     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64         |
| 1.11     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76         |
| 1.20     |                                                                                                                             | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00        |
| <b>2</b> | <b>Sociální zařízení 2NP-kuchyňka</b>                                                                                       |                 |    |                    |                   |                |               |
| 2.01     | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88        |
| 2.02     | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00         |
| 2.03     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16         |
| 2.20     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00         |
| <b>1</b> | <b>Sociální zařízení 3NP-toalety, koupelna</b>                                                                              |                 |    |                    |                   |                |               |
| 1.01     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 130W, IP44, tichý           | 1               | ks | 6 642 Kč           | 1 328,34          | 6 641,70       | 1 328,34      |
| 1.02     | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz, 59W, IP44, tichý            | 1               | ks | 4 768 Kč           | 953,68            | 4 768,40       | 953,68        |
| 1.03     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 156 Kč             | 31,20             | 156,00         | 31,20         |
| 1.04     | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová jednička 425x75mm s regulačním členem                                          | 3               | ks | 430 Kč             | 86,06             | 1 290,90       | 258,18        |
| 1.05     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 150 mm                                                              | 1               | ks | 212 Kč             | 42,48             | 212,40         | 42,48         |
| 1.06     | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                                | 1               | ks | 138 Kč             | 27,60             | 138,00         | 27,60         |
| 1.07     | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                                | 1               | ks | 288 Kč             | 57,60             | 288,00         | 57,60         |
| 1.08     | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                             | 3               | ks | 240 Kč             | 48,00             | 720,00         | 144,00        |
| 1.09     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                               | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02        |
| 1.10     | Talířový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                          | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64         |
| 1.11     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76         |
| 1.20     |                                                                                                                             | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00        |
| <b>2</b> | <b>Sociální zařízení 3NP-kuchyňka</b>                                                                                       |                 |    |                    |                   |                |               |
| 2.01     | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz, 15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88        |
| 2.02     | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                             | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00         |
| 2.03     | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                              | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16         |
| 2.20     | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                            | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00         |
| <b>1</b> | <b>Sociální zařízení 4NP-toalety, koupelna</b>                                                                              |                 |    |                    |                   |                |               |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :DM a SJ toalety Rožkova 331, II.etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č.                                   | Popis                                                                                                                      | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1                                      | 4                                                                                                                          | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10               |
| 1.01                                   | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 200 mm, Qv=720 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,130W, IP44, tichý           | 1               | ks | 6 642 Kč           | 1 328,34          | 6 641,70       | 1 328,34         |
| 1.02                                   | Ventilátor potrubní diagonální, průměr napojení 150 mm, Qv=280 m3/hod, Δpst = 30Pa, 230V, 50Hz,59W, IP44, tichý            | 1               | ks | 4 768 Kč           | 953,68            | 4 768,40       | 953,68           |
| 1.03                                   | Taliřový odsávací ventil průměr napojení 150mm s regulačním členem                                                         | 1               | ks | 156 Kč             | 31,20             | 156,00         | 31,20            |
| 1.04                                   | Výústka pro kruhové potrubí Ø150 mm lamelová                                                                               | 3               | ks | 430 Kč             | 86,06             | 1 290,90       | 258,18           |
| 1.05                                   | žaluziová klapka pružinová, průměr napojení 150 mm                                                                         | 1               | ks | 212 Kč             | 42,48             | 212,40         | 42,48            |
| 1.06                                   | Přechod osový 200mm na 150mm                                                                                               | 1               | ks | 138 Kč             | 27,60             | 138,00         | 27,60            |
| 1.07                                   | odbočka jednoduchá 90 stupňů, průměr napojení 200 mm, 200 mm                                                               | 1               | ks | 288 Kč             | 57,60             | 288,00         | 57,60            |
| 1.08                                   | koleno kulaté 90° průměr 200 mm                                                                                            | 3               | ks | 240 Kč             | 48,00             | 720,00         | 144,00           |
| 1.09                                   | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 200mm                                                              | 1               | ks | 750 Kč             | 150,02            | 750,10         | 150,02           |
| 1.10                                   | Taliřový odsávací ventil průměr napojení 200mm s regulačním členem                                                         | 1               | ks | 213 Kč             | 42,64             | 213,20         | 42,64            |
| 1.11                                   | žaluziová klapka pružinová, průměr napojení 200 mm                                                                         | 1               | ks | 254 Kč             | 50,76             | 253,80         | 50,76            |
| 1.20                                   | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 3,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 1 330,00       | 399,00           |
| <b>2 Sociální zařízení 4NP-kuchyně</b> |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
| 2.01                                   | Ventilátor nástěnný axiální s el. žaluzií, průměr napojení 100 mm, Qv=100 m3/hod, Δpst = 20Pa, 230V, 50Hz,15W, IP44, tichý | 1               | ks | 1 219 Kč           | 243,88            | 1 219,40       | 243,88           |
| 2.02                                   | koleno kulaté 90° průměr 100 mm                                                                                            | 2               | ks | 90 Kč              | 18,00             | 180,00         | 36,00            |
| 2.03                                   | Žaluziová klapka exteriérová, samotížná průměr napojení 100 mm                                                             | 1               | ks | 86 Kč              | 17,16             | 85,80          | 17,16            |
| 2.20                                   | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu dle výkresů                                                                           | 0,8             | m2 | 350 Kč             | 105,00            | 280,00         | 84,00            |
| <b>Ostatní</b>                         |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
|                                        | Zařízení staveniště                                                                                                        |                 |    |                    |                   |                | 9 523            |
|                                        | Provozní vlivy                                                                                                             |                 |    |                    |                   |                | 2 500            |
|                                        | Kompletační činnost                                                                                                        |                 |    |                    |                   |                | 5 000            |
|                                        | Doprava                                                                                                                    |                 |    |                    |                   |                | 1 250            |
|                                        | <b>CELKEM</b>                                                                                                              |                 |    |                    |                   | <b>0,00</b>    | <b>18 273,00</b> |
| <b>Rozdělení ceny</b>                  |                                                                                                                            |                 |    |                    |                   |                |                  |
|                                        | Sociální zařízení 1NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                        | Sociální zařízení 1NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                        | Sociální zařízení 2NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                        | Sociální zařízení 2NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                        | Sociální zařízení 3NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                        | Sociální zařízení 3NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                        | Sociální zařízení 4NP - toalety, koupelna                                                                                  |                 |    |                    |                   | 16 763         | 3 486            |
|                                        | Sociální zařízení 4NP - kuchyň                                                                                             |                 |    |                    |                   | 1 765          | 381              |
|                                        | ostatní                                                                                                                    |                 |    |                    |                   | 0              | 18 273           |

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : DM a SJ toalety Rožkova 331, II. etapa



Stavebník : Domov mládeže a školní jídelna Pardubice

Zhotovitel : Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum : 10/2017

| P.Č. | Popis            | Množství celkem | MJ | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem |
|------|------------------|-----------------|----|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1    | 4                | 5               | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10            |
|      | Celkem bez dph : |                 |    |                    |                   | 74 111         | 33 739        |
|      | Celkem bez dph : |                 |    |                    |                   | 107 850        |               |



[illegible]

