
Číslo smlouvy objednatele: 273/2016/ORM
Číslo smlouvy zhotovitele: SZ/..../2016

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník")
na realizaci díla

„Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm"
(dále jen „smlouva")

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla
tel.: 571 661 108, 571 661 123
e-mail: moll.or@roznov.cz, sneidrla.or@roznov.cz
bankovní spojení: ČSOBa.s., pob. Rožnov p.R.
č. účtu: 249738406/0300
ID datová schránka: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel')

2. RADEKOV spol. s r.o.
se sídlem: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 41035933
DIČ: CZ 41035933
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka: 1885
zastoupen: Ing. Antonínem Hadačem
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických:: Josef Smutek, 607 524 107
bankovní spojení:: KB, a.s.
číslo účtu (zveřejněný účet):: 6830330217/0100
tel.:: 571605296
e-mail:radekov(a)radekov.cz
(dále jen jako „zhotovitel')

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:
ČI. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezí objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu
pod názvem „Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm",

2. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy 3.NP (podkroví) objektu na Čechově ul. 1027 v Rožnově
pod Radh., vedoucí ke změně účelu užiti stávajících kancelářských prostor na tomto podlaží. Stavebními úpravami
vznikne sociální zázemí denního centra a noclehárny pro lidi bez domova., a to dle projektové dokumentace
„Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod Radhoštěm“.
V rámci stavby bude rovněž provedena úprava rozvodů elektro silnoproud, elektro slaboproud, rozvodů vody a
kanalizace a úprava rozvodů ÚT a VZT.
Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

ČI. II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod

Radhoštěm“, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:
1.1. nabídky zhotovitele ze dne 5. 9. 2016; krycí list nabídky je přílohou č. 3 této smlouvy
1.2. projektové dokumentace vypracované zodpovědným projektantem Ing. Petrem Vašíčkem, Sluneční 2402,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm, zak. č. 201633 z 07/2016
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1.3. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a 
jejich obsahu rozumí.

2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Čechova, č.p. 1027. -  pozemek pare. č. 1230/1
3. Součástí realizace díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
4. Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.

5. Nedílnou součástí díla jsou dále:
5.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 

včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
5.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
5.5. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
5.6. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
5.7. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
5.8. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
5.9. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
5.10. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
5.11. zajištěni a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
5.12. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
5.13. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

5.14. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:

6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 2ks kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného 
provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu 
realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"; každý výkres dokumentace 
skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je 
povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu *.PDF.

6.2. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních í nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a dalšími požadavky zúčastněných 
orgánů státní správy.

8. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny ve stavebním povolení a projektové dokumentaci. 
V případě, že firma umístí stavbu do jiných pozemků, zavazuje se zajistit věcné břemeno na stavbu v tomto pozemku 
na své náklady nebo stavbu na své náklady přeložit zpět do pozemků dle územního rozhodnutí a projektové 
dokumentace.

9. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v 
cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

10. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke 
změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této 
smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.
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ČI. III. Termín plnění
1. Termíny realizace díla:

1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 3 kalendářních dnů od doručení 
oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (předpoklad od 23.9.2016).

1.2. ukončení díla: do 60 kalendářních dnů od zahájení prací na díle
1.3. vyklizení staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od ukončení díla

2. Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10 kalendářních dní objednateli k odsouhlasení předat 
časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat, a takto 
upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem 
odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.

3. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen 
přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit 
písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

4. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude 

schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto 
skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé 
klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle 
technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

6. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v 
harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady 
zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti 
objednatele jsou nepodložené.

ČI. IV. Cena
1. Celková cena díla je stanovena ve výši:

bez DPH 699.127,- Kč

DPH 1 4 6 .817 ,-Kč

celkem s DPH 8 4 5 .9 4 4 ,-Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. Tato cena zahrnuje zejména:

3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
3.3. provedení revizí dodaných zařízení,
3.4. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
3.5. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
3.6. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
3.7. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
3.8. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich

přepravy na staveniště;
3.9. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
3.10. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
3.11. náklady na zařízení staveniště;
3.12. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
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3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
3.18. pojištění stavby a osob;
3.19. organizační a koordinační činnost;
3.20. poplatky spojené se záborem veřejného prostranství;
3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření,

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeró práco 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že pří stanoveni cony 
překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto 
podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na 
cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace 
cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. Doklady určující cenu díla:
5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturací) a dále pro ocenění případných víceprací 
nebo méněprací.

5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem 

díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla 
(dále jen „méněpráce“);

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu.

6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a 
není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době 
zdanitelného plnění.

6.3. Nastane-lí některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, 
jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká 
smluvním stranám nárok na změnu ceny.

6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejích přesný soupis včetně 
jejích ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
7.1. Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS 
nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
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e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle položkových;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výší, v jaké 
ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výší, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 
DPH ve výší, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů čí výrobků oproti původně navrženým a 
zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně 
dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími 
výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezí jejích cenami snižuje.

9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku 
objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 
veškerou škodu, která mu tím vznikla.

10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého 
materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové 
úrovní jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které 
nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor 
objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajisti smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování 
dodatku k projektu.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v 
případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí 
objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.

12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět zčásti (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace 
díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.

13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel 

nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď 
smlouvy nebo její části využije.

15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze 
toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo 
dohodnutý paušál).

ČI. V. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněných podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu. Objednatel 
se k tomuto soupisu musí vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dní a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná a nepůsobí účinky.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by 
jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
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4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních clo nikou objednatele. 
Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 236/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti 9tanovonó touto smlouvou, 
zejména:

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
c) číslo faktury;
d) datum vystavení faktury;
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
f) den splatnosti;
g) fakturovanou částku;
h) účel platby - rozpis provedených prací;
i) razítko a podpis oprávněné osoby;
j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;

5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených 
v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.

6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-lí cena v souladu s cenou prací 
uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury 
běží nová doba splatností.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za 
podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet 
zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře 
bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:

a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým 
plátcem po uzavření této smlouvy.

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. 
O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.

9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 

objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že 
na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část 
ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel 
v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

12. Objednatel, za splnění podmínek stanovených vodst. 2. a 3. tohoto článku ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli 
veškeré faktury v plné výši až do výše 90% z celkové sjednané ceny jednotlivých objektů. Placení zbývajících 10 % 
fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní do 30-ti 
dnů po doručení oprávněné písemné žádostí zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a 
převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. 
Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních 
závazků zhotovitele vzniknou.

13. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění 
vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel 
v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
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14. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané 
dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.

15. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci 
vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jl neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za 
provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká 
právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla 
předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

16. Došlo-ll ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
17. Platby za vícepráce:

17.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
17.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 

vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
18. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i 

nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
19. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele.

ČI. VI. Předání staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozdějí 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude 

zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se 

zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy 
pověřených zástupců smluvních stran (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Součástí tohoto zápisu bude 
fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejích poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody 
vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech objednatele.

4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajisti zhotovitel í 
rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Objednatel může 
podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat pří předání staveniště (elektrickou 
energii, skladovací prostory, přípojný bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v 
souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejích funkce při realizací díla.

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a pří užívání staveniště je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby 
nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je 
povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovítelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel 
je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

10. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabulí v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením 

údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a event. dotačních programech, ze
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kterých je dílo realizováno. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užíváni komunikaci.

13. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťováni, 
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady 
škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

15. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

16. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd.

17. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst.1, bodu 1.3. Za vyklizené se považuje 
staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a 
dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého 

průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci 
mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na 
cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a 
nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této 
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z 
důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat 
zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve 
stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená 
výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu 
staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu 
jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 
veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole 
zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje
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zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je pří dodatečném odkrytí 
zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

8. Před zakrytím čí znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 
rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní 
objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 7 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry 
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 
konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., 
který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).

11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje 
zhotovitel.

12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, 
považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.

13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle 
smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele 
výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 
Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VII. odst. 14 této smlouvy.

14. Změnové listy:
14.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely 

řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
14.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, 
která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.

14.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k 
těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení 
kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 
objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. Vlil. Provádění díla a bezpečnost práce
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče.

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, 
že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
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5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž so řidl /ejmónn vylil. ČÚBP a ČBÚ o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy nn úseku BOZP, a dále 
je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorom BOZP, kterého zajistí 
objednatel na své náklady.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, 
jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.

8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících 
objektech hradí zhotovitel.

9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění 
objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat 
odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti 
původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo 
kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní 
prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i ploch mimo staveniště, 
zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a 
látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily 
podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy 
zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka 
objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za 
případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá 
nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k 
ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 
zahrnul do ceny.

17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.

18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 
objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

ČI. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
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3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě ve výši dle čl. XV odst. 8 této smlouvy.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která 
nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro 
nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.

4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající 
funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

5. Při předání díla předloží zhotovitel:
a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla;
b) doklad o likvidaci odpadů;
c) 2 x projektovou dokumentaci se zakreslením změn (skutečný stav);
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
e) zápisy a výsledky předepsaných měření;
f) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
g) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 

v českém jazyce
h) revizní zprávy
i) stavební deníky;
j) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
k) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.

6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) stavební povolení, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným 
obsahem protokolu jsou:

a) označení díla;
b) označení objednatele a zhotovitele;
c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
g) seznam převzaté dokumentace;
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
i) termín vyklizení staveniště;
j) datum ukončení záruky na dílo;
k) datum a místo sepsání protokolu;
l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
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10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise 
uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám 
nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.

11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a 
zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

ČI. XI. Kolaudace
1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít 

s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je 
povinen podat na stavební úřad objednatel.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou 
součinnost.

3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním 
dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené 
stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

ČI. XII. Jakost díla
1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami 

dotčených orgánů a organizací, projektovou dokumentací pro stavební povolení a projektovou dokumentací pro 
provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se 
odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že pří realizací díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivý.

ČI. XIII. Záruka a zajištění závazků
1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součástí záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít 

sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a 
převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční 
doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je 
považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 
Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:

a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, 
ohrožení bezpečností osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené 
jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 
nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co 
nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.
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3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo 
na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě.
Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli 
do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.

4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody 
na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru 
nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím 
odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou 
mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.

6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v 
souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, 
které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní 
pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

ČI. XIV. Sankční ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 

0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i 
započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací čí 
stanoveného na kontrolním dnu prací, se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši
5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každý případ.

9. Pokud zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývající mu z této smlouvy a to ani po výzvě 
objednatele k nápravě, kdy lhůta ktéto nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení 
povinnosti zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno 
smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost zhotovitele splněna ani v lhůtě 
stanovené v další výzvě k nápravě.

10. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky 
z účtu objednatele nebo zhotovitele.

12. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky 
z prodlení.

13. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch 
účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
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14. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu 
škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

15. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. 
Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty 
nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při 
odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za 
poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.

16. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 
či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČI. XV. Zvláštní ujednání
1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platností.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a 

z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy 
uplatnit.

3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;

b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;

c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla;

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

e) zhotovitel vstoupí do likvidace;

f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;

g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací čí dodávkou) a nesjedná nápravu 
ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.

4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala 
jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v 
souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující 
vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění 
vady čí za nevyklízení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědí smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému 
zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, 
dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého 
materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.

6. Po výpovědí smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví 
protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které 
mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude 
vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-lí skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem 
určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 
dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.

8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a 
odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně jeden a půl násobku ceny díla dle této 
smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně 
předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjisti, že zhotovitel není takto 
pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
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9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako 
zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však 
výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizací předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se 
plnění smlouvy.

10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů.

11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném 
objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a to ve lhůtě do 1 týdne od 
doručení žádosti objednatele.
Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než 
která je uvedena v seznamu subdodavatelů, pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně subdodavatele, porušit 
poměř subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.

12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní 
provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran.

14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí čí praxe.

16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout 
na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí 
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

18. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

21. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně 
potvrzená vyhotovení.

22. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 809/53, dne 16.9.2016.
23. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

1. Projektová dokumentace (v elektronické podobě)
2. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 5.9.2016
3. Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 5.9.2016
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25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejích pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne ,2016

I b

V Rožnov pod Radhoštěm, dne ^ 9. 2016

(podpis, razítko)

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

za zhotovitele
Ing. Antonín Hadač
jednatel

o
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P o lo žko vý ro zp o č e t s tav b y D atum 19.9.2016

S ta vba : P620 Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova

O b jed nate l :

75661

M ěsto R ožnov p .R adh.
M asa rykovo nám ěs tí 128
R ožnov p .R adh.

IČ O :
D IČ :

Z h o to v ite l : R A D E K O V sp o l.s r.o.
U trati 2620

IČ O : 4 1035933
D IČ : C Z 41035933

75661 R ožnov p. Radh.

Za zho tov ite le : Za o b je d n a te le :

Rozpočtové náklady

Z á k lad pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Z á k lad pro DPH 21 % 699 127,00

DPH 21 % 146 817 ,00

Cena celkem za stavbu 845 944

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Č ís lo a název objektu / p ro vo zn ího soub o ru C ena celkem Z ák lad DPH
1 5 %

Z ák lad D PH 21
%

DPH celkem %

SO 00 V ed le jš í rozpočto vé nák lad y 17 545 0 14 500 3 045 2,1

SO 01 O b je k t občanské vyba ven os ti 828 399 0 684 627 143 772 97,9

C elkem za stavbu 845 944 0 699 127 146 817 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Č ís lo
ob jektu

Č íslo a název rozpoč tu Cena celkem
Z ák lad DPH

1 5 %
Z á k lad D PH 21

%
DPH celkem %

SO 00 0 V ed le jš í ro zpočto vé nák lad y 17 545 0 14 500 3 045 2 ,1

SO 01 D 1.1 A rch ite k to n icko s taveb n í řešen i 556 818 0 4 60 180 96 638 65,8

SO 01 D .1.2 Za řízen í zd ravo tně te ch n ic k ý ch insta lací 176 838 0 146 147 30 691 2 0 ,9

SO 01 D 1.3 V zdu ch o techn ika a vy tápěn í 45 792 0 37 845 7 947 5,4

SO 01 D .1 .4 E lek tro ins ta lace 48 951 0 40 455 8 496 5,8

C elkem za stavbu 845 944 0 699 127 146 817 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Č ís lo a název d ílu % H S V P S V D odávka M on táž H Z S

3 Svislé a kom p le tn í k o n s tru kce 5,2 36 117 0 0 0 0

63 Pod lahy a p od lahové ko n s tru k ce 3,6 24 912 0 0 0 0

64 V ýp lné o tvorů 2,0 14 237 0 0 0 0

711 Izo lace proti vodě 2,2 0 15 099 0 0 0

721 V n itřn í kana lizace 3,0 0 21 257 0 0 0

722 V nitřn í vodovod 7,9 0 55 363 0 0 0

725 Z a řizo vac i p ředm ěty 6,8 0 47 578 0 0 0

726 Insta lační p re fabriká ty 0,8 0 5 935 0 0 0

728 V zdu ch o techn ika 5,4 37 845 0 0 0 0

766 K onstrukce tru h lá řské 23,2 0 162 321 0 0 0

767 K ons trukce zám ečn ické 1,7 0 11 781 0 0 0

S tránka 1 z 22Z p raco ván o p rog ram em BUILDpower, © RTS, a.s.



769 O tvo rové  prvky z p lastu 0,1 0 550 0 0
771 Pod lahy z d lažd ic  a o b k lad y 2,0 0 13 798 0 0

776 Pod lahy pov lakové 11,3 0 79 205 0 0

781 O bk lady ke ram ické 7,1 0 49 582 0 0

783 N átěry 0.4 0 2 872 0 0
784 M alby 3,6 0 25 057 0 0

799 O sta tn í 1,3 0 9 250 0 0
94 Lešen i a s tavební vý ta hy 0,2 1 500 0 0 0 1

95 D okončovací ko n s trukce  na pozem n ích 3,1 21 664 0 0 0 0

96 B ourání konstrukc í 0,7 5 098 0 0 0 o\

99 S taveníštn í p řesun hm ot 0,1 406 0 0 0 0
D 96 P řesuny suti a vyb o u ra n ých  hm ot 0,4 2 744 0 0 0 0
M21 E lek trom ontáže 5,8 0 0 0 40 455 0
M 99 O sta tn í práce 2,1 0 0 0 14 500 0
C elkem  za stavbu 100,0 144 523 499  649 0 54 955 0

R e k a p itu la c e  v e d le jš íc h  ro z p o č to v ý c h  nák lad ů

N ázev v ed le jš íh o  nákladu C en a  c e lkem
Z tíže n é  výrobn í podm ínky 0
O b o rová  přirážka 0
P řesun  s ta veb n ích  kapac it 0
M im o s ta ve n iš tn í doprava 0
Z a řízen í s taven iš tě 0
P rovoz investo ra 0
K o m p le ta čn í č innost (IČD) 0
R ezerva  rozpočtu 0
C elkem  za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

R o zp o če t 0 V ed le jš í ro zp o č to vé nák lady JK S O
O b je k t S K P

SO 00 V ed le jš í ro zp o č to v é náklady M ěrná je d n o tk a

S tavba P oče t je d n o te k 0
P620 N o c lehá rna a d en n í cen trum pro lidi bez d o m o va N ák lad y na m .j. 0
P ro je k tan t T yp rozpo čtu

Z p ra co v a te l p ro jek tu

O b je d n a te l M ěsto R o žn o v p .R ad h .

D odava te l R A D E K O V sp o l.s r.o. Z a ká z k o v é č ís lo

R o zp o č to va l P oče t lis tů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Z á k lad n í rozpoč to vé náklad y O s ta tn í ro zp o č to vé náklad y

Z

R

N

H S V ce lkem 0 0 0

PS V ce lkem 0

M práce ce lkem 14 500

M d o d á v k y c e lk e m 0

ZR N ce lkem 14 500

H ZS 0

Z R N + H Z S 14 500 O sta tn í nák lady neu vedené 0

ZR N +ost náklady+H ZS 14 500 O sta tn í nák lady ce lkem 0

V yp raco va l Za zh o to v ite le Za o b jed n a te le
Jm én o :

D a tum :

P odp is :

J m é n o :

„

D a

P nr

Jm én o :

D atum :

Podpis:

Z á k lad pro DPH 21,0 % 14 500 Kč

DPH 21,0 % 3 045 Kč

Z á k lad pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

C E N A ZA O BJE K T C E L K E M 17 545 Kč

P oznám ka :

Z p ra co v á n o p ro g ra m e m BUlLDpower, © RTS, a.s. S trana



S tavba  : P620 N o c leh á rn a  a d enn í cen tru m  pro lidi bez d o m o va R o z p o č e t: 0
O b je k t : SO 00 V e d le jš í ro zp o č to vé  náklady V e d le jš í rozpoč tové  nák lady

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

S tav e b n í díl H SV PSV D o d ávka M o n táž HZS
M 99 O sta tn í p ráce 0 0 0 14 5 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 0 0 0 14 500 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

N ázev  VRN Kč %  Z á k lad n a Kč
0 0

C E L K E M  V R N 0

o
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P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t

S tavba  : P620 N o c le h á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v Rozpočet: 0
O b je k t : SO 00 V e d le jš í ro zp o č to vé  náklady V e d le jš í rozpoč tové  nák lady

P.č. Č ís lo  po lo žky N ázev  po lo žky MJ m n ožs tv í cen a  / MJ ce lke m  (Kč)

Díl: M 99 O s ta tn í p ráce
1 0 0 5 1 2 1 0 1 R R N e p ře d v íd a n é  p rá ce hod 30 ,00 150,00 4 50 0 ,0 0

2 0 0 5 1 2 1 0 4 0 R Z tíže n é  p o d m ín k y kpl 1,00 2 0 0 0 ,0 0 2 00 0 ,0 0

3 0 0 5 2 1 1080R B e z p e čn o s tn í a h y g ie n ick á  o p a tře n í na s tavbě kp l 1,00 1 0 0 0 ,0 0 1 00 0 ,0 0

4 0 0 5 2 3 1 020R In d iv id u á ln í v y z k o u š e n í d o ko n č e n ý c h  částí kpl 1,00 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

5 0 0 5 2 3 2 0 1 0R Z k o u š k y  a rev ize kpl 1,00 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

6 0 0 5 2 4 1 0 1 0 R D o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p ro ve de n í kpl 1,00 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0

C elkem  za M 99  O s ta tn í p rá c e 14 500 ,00

Z p ra co v á n o  p ro g ra m e m  B U IL D p o w e r ,  ©  RTS, a.s. S tra n a  5



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

R o zpoče t D.1.1 A rch itek to n ic k o s tav eb n í řešen í JK S O
O b jek t SKP
SO 01 O b jek t o b čanské vybaven osti M ěrná je d n o tk a

S tavba P oče t je d n o te k 0
P620 N o c lehá rna a denn í cen trum pro lidi bez d o m o va N ák lad y na m.j. 0
P ro je k tan t T yp rozpo čtu

Z p ra co v a te l p ro jek tu

O b je d n a te l M ěsto R ožn o v p .R adh .

D odava te l R A D E K O V sp o l.s r.o. Z a ká z k o v é č ís lo

R o zp o č to va l P oče t lis tů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Z á k lad n í rozpoč to vé náklad y O s ta tn í ro zp o č to vé náklad y

Z

R

N

H S V ce lkem 106 678 Z tížené výrobní p odm ín ky 0

PS V ce lkem 353 503 O borová přirážka 0

M práce ce lkem 0 Přesun s tavebn ích kapac it 0

M d o d á v k y c e lk e m 0 M im osta ven iš tn í dop rava 0

Z R N ce lkem 4 60 180 Z a řízen í s taven iš tě 0

P rovoz investo ra 0

H ZS 0 K o m p le tačn í č inn os t (IČ D ) 0

Z R N + H Z S 460 180 O sta tn í nák lady neu vedené 0

ZR N +ost.náklady+H ZS 4 60 180 O sta tn í nák lady ce lkem 0
V yp raco va l Za zh o to v ite le Za o b jed n a te le
Jm én o :

D a tum :

P odp is :

Jm éno :

D a tu m :

Podpis:

Jm én o :

D a tum :

Podpis:

Z á k lad pro DPH 21,0 % 460 180 Kč
D PH 21,0 % 96 638 Kč
Z á k lad pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

C E N A ZA O BJE K T C E L K E M 556 818 Kč

P oznám ka :

Z p ra co v á n o p ro g ra m e m BUILDpower, © RTS, a.s Strana



S tavba  : P620 N o c leh á rn a  a d e n n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v a R o z p o č e t: D.1.1
O b je k t : SO 01 O b jek t o b č a n s k é  v y b a v en o s ti A rc h ite k to n ic k o  s tavebn í řešení

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

S tav e b n í díl HSV PSV D o d ávka M o n táž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 36 117 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 24 912 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 14 237 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 1 500 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 21 664 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 5 098 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 406 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 15 099 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 1 282 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 329 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 157 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 162 321 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 550 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 13 798 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 79 205 0 0 0
781 Obklady keramické 0 49 582 0 0 0
783 Nátěry 0 2 872 0 0 0
784 Malby 0 25 057 0 0 0
799 Ostatní 0 3 250 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 744 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 106 678 353 503 0 0 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

N ázev  V R N Kč % Z á k la d n a Kč
Z tížené  výrobní podm ínky 0 0,0 460  180 0

O bo ro vá  p řirážka 0 0,0 460  180 0
P řesun  s tavebn ích  ka pa c it 0 0,0 460  180 0
M im o s ta ven iš tn í dop rava 0 0,0 460  180 0
Z a říze n í s taven iš tě 0 0,0 460  180 0

P rovoz investo ra 0 0,0 460  180 0
K om p le tačn í č inn os t (IC D ) 0 0,0 460  180 0

R ezerva  rozpočtu 0 0,0 460  180 0
C E L K E M  VRN 0

Z p ra co v á n o  p ro g ra m e m  B U IL D p o w e r ,  ©  RTS, a.s S trana  7



Položkový rozpočet

S ta v b a  : 

O b je k t :

P620 N o c leh á rn a  a denn í cen tru m  pro lidi bez d o m o v  
SO  01 O b je k t o b č a n s ké  vyb a v en o sti

R o z p o č e t :  D .1 .1
A r c h ite k to n ic k o  s ta v e b n í ře š e n í 1

P .č. Č ís lo  p o ložky N ázev  po lo žky MJ m n ožs tv í cen a  /  MJ ce lke m  (Kč)

Díl: 3 S v is lé  a k o m p le tn í ko n stru kce
1 3 4 2 0 1 22 24 R 0 0 P říčka  S D K  tM O O m m ,o ce l.k ce ,1 x  o p lá š ť ., 12 ,5m m  | m 2  | 37 ,33

S á d ro k a rto n o v á  d e ska  m á šedý  lícový  ka rton  s č e rve n ý m  p o p ise m  na lícové  ploše 
in te rié rů , kde  b u de  v ys ta v e n a  m e ch a n ick é m u  n a m á h á n i (sv is lé m u  i v o d o ro v n é m u  
vyšš í p o žá rn í o d o ln o s ti kons trukc í.

A k tu a liz a c e -N á z e v  v DZ:

P říčka  S D K  tM O O m m ,o ce l.k ce ,1 x  o p lá šť.,R F I 12 ,5m m ,

6 7 4 .00 | 25  159,07 

d e sk y . Je určena  do všech 
). P ou žívá  se  za úče lem  do sa že n í

d o p ln ě n í S D K  p říčk y  m .č .5 , 8 :0 ,9 *2 ,1 *2 3 ,78

m .č .1 8 , 19, 20 , 21 :(1 ,1 6 5 *2 + 0 ,1 )*2 + (1 ,165*2+0 ,1  )*2 .4 - 
0 ,7 *1 ,9 7 *2 + 1 ,8 *2 ,4 12 ,25

(1 ,3+0,1  + 1 ,0 3 )*2 ,4 + (1 ,3+0,1 + 1 ,0 3 )*1 ,5- 
0 ,8 *1 ,9 7 *2 + 1 ,8 *1 ,5 + 1 ,5 *0 ,9 /2 + 0 ,3 *0 ,9 9 ,97

m .č. 1 5 ,1 7 :1 ,5 *2 ,4 -0 ,8 *1 ,9 7 + 1 ,8 *2 ,4 + 2 ,4 9 *2 11 ,32

2 3 4 2 0 9 1 0 1 1R 00 Z říze n í o tvo ru  do  4 m 2, O K  1x C W , 1x o p lá š tě n í kus 3 ,00 1 330 ,00 3 99 0 ,0 0

B 3:3 3 ,00

3 3 4 2 2 6 7 1 11R 00 O bk lad  trá m ů  s á d ro k a rto n e m  d v o u s tra n n ý  do  0 ,5 /0 ,5 m  | m

S á d ro k a rto n o v á  d e sk a  m á šedý  lícový  ka rton  s č e rve n ý m  p o p ise m  n 
in te rié rů , kde  b u de  v ys ta v e n a  m e ch a n ick é m u  n a m á h á n í (sv is lé m u  i 
vyšš í p o žá rn í o d o ln o s ti kons trukc í.

6 ,9 5

a lícové  ploše 
/o d o ro v n é m u

5 9 9 .0 0 1 4 163,05 

de sky . Je u rčena  do všech  
). P ou žívá  se za ú če lem  do sa že n í

P ozn. 2 :1 ,8 + 1 ,3 5 + 1 ,8 4 ,9 5

Pozn. 3:1 1,00

Pozn. 4:1 1,00

4 3 4 7 0 1 52 37 R 0 V P ře d s té n a  S D K ,t l .150 m m .o c e l.k c e  C W , 12 ,5m m m 2 1,10 55 0 ,0 0 6 0 5 ,0 0

m .č .1 7 1 ,1 *1 1,10

5 pc01 D op lně n í p říčk y  po d e m o n to v a n é m  rozva d ě č i a z á rub ně kus 2 ,00 1 100,00 2 20 0 ,0 0

Pozn. 7:1 1,00

zá ru b n ě  D 2Z:1 1,00

C elkem  za 3 S v is lé  a k o m p le tn í k o n s tru kce 36 117 ,12
Díl: 63 P o d lah y  a p o d la h o v é  ko n stru kce

6 pc02 O d s tra n ě n í le p id la , p ře b ro u še n í, v ysp ra ve n í p o d k la d n íh o  
be ton u m 2 110 ,72 2 2 5 .0 0 24 9 1 2 ,0 0

1 0 7 ,4 + 3 ,3 2 110,72

C elkem  za 63 P o d la h y  a p o d la h o v é  ko n s tru k c e 24 912 ,00
Díl: 64 V ýp ln ě  o tv o rů

7 6 4 2 9 4 2 1 11R U4 O sa ze n í z á ru b n í d v e řn ích  o ce lových , pl. do  2 ,5  m 2 vče tn ě  
d o d á vk y  z á ru b n ě  80  x 197 x 16 cm kus 1,00 1 41 0 ,0 0 1 41 0 ,0 0

8 6 4 2 9 4 2 2 1 2R 00 O sa ze n í z á ru b n ě  do  s á d ro ka rto n . p říčky  tl. 100 m m kus 10 ,00 42 2 ,5 0 4 22 5 .0 0

nové zá ru b n ě :4 + 2 + 1 + 2 + 1 10 ,00

9 5 5 3 3 0 8 1 1 0 Z á ru b e ň  o ce lo v á  S 100 70 0x19 70x10 0 kus 3 ,00 84 9 .0 0 2 54 7 ,0 0

1+2 3 ,00

10 55 33 0 8 1 2 0 Z á ru b e ň  o c e lo v á  S 100 8 0 0 x 1 9 7 0 x 1 0 0 kus 7 ,00 8 6 5 ,0 0 6 0 5 5 ,0 0

2+4+1 7 ,00

C elkem  za 64 V ýp lně  o tv o rů 14 237,00
Díl: 94 L ešen í a s ta v e b n í výtahy

11 9 4 1 9 5 5 0 0 2 R 0 0 Lešen í le hké  p o m o cn é , výška  p o d la h y  do 1,9 m m 2 20 ,00 75 ,00 1 50 0 ,0 0

C elkem  za 94 L e š e n í a s ta v e b n í vý tah y 1 500,00
Díl: 95 D o k o n č o v a c í k o n s tru kce  na p o zem n ích  s tav b á ch

12 9 5 2 9 0 1 1 1 1 R 00 V y č iš tě n i b u d o v  o v ýš ce  po d laž í do  4 m m 2 179 ,76 58 .10 10 4 4 4 .0 6

1 2 ,6 4 *2 + 3 3 ,3 2 + 1 3 .2 4 + 5 ,2 4 + 1 3 ,1 6 + 1 8 .2 1  +7,81 *2 + 3 ,3 2 + 1 7 ,8 3 + 5 .0 8 + 1  
6 ,89+4 ,11  + 2 ,2 5 + 1 ,9 8 + 2 ,1 9 + 2 ,0 4 179 ,76

13 pc03 P ro s tu p  v o b v o d o v é  zd i p ro  V Z T  vč. z a p ra ve n i kus 1,00 65 0 ,0 0 6 5 0 ,0 0
14 pc04 P ro s tu p  v s tře c h o u  pro  V Z T  a kan. vč. z a p ra ve n i kus 5 ,00 1 25 0 ,0 0 6 25 0 ,0 0
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Položkový rozpočet

S ta v b a  : 

O b je k t :
P620 N o c leh á rn a  a d en n í c en tru m  pro lidi bez d o m o v  
SO 01 O b je k t o b č a n s k é  vyb a v en o s ti

R ozpo če t: D .1 .1

A r c h ite k to n ic k o  s ta v e b n í  ře š e n í

P.č. Č ís lo  p o lo žky N ázev  p o lo žky MJ m n ožs tv í cen a  /  MJ ce lke m  (Kč)
15 pc05 R o z e b rá n i S D K  p o d h le d u  pro  o d vě trá n i V Z T a  kan. vče tn ě  

z p ě tn é h o  z a p ra v e n i kus 6 ,00 7 2 0 ,0 0 4 32 0 ,0 0

C elkem  za 95 D o k o n č o v a c í k o n s tru k c e  na p o ze m n íc h  s ta v b á c h 21 664 ,06
Díl: 96 B o u rán í k o n s tru k c í

16 7 6 6 4 9 5 1 00R 00 Z h o to ve n í o tvo ru  p ro  in s ta l. d v ířka  do 0 ,9  m 2 v S D K m 2 1,00 4 0 6 ,0 0 4 0 6 ,0 0
17 9 6 2 0 8 4 1 3 1 R 00 B o u rá n i p říče k  d e s k o v ý c h ,s á d ro k a rto n o v ý c h  ti. 10 cm m 2 5,14 107 ,00 54 9 ,9 8

B 3 :5 ,14 5 ,14
18 9 6 3 0 1 6 9 9 2 R 0 0 P říp la te k  za D M T Z  v rs tv y  te p e ln é  izo lace  tl. 60  m m m 2 5,14 8 ,20 4 2 ,1 5

B 3 :5 ,14 5,14
19 9 6 7 0 3 1 132R 00 P řis e k á n í ro v n ý ch  o s tě n í c ih e ln ý ch  na M VC m 2 1,20 94 ,80 113 ,76

B 5 :1,2 1,20
20 9 6 8 0 6 1 125R 00 V y v ě š e n i d ře v ě n ý c h  d v e řn ích  k říd e l pl. do  2 m 2 kus 9 ,00 11,20 100 ,80

9 9 ,00
21 9 6 8 0 7 2 4 5 5 R 0 0 V y b o u rá n í k o vo v ý c h  d v e řn ích  zá ru b n í pl. do  2 m 2 m 2 7,88 22 4 ,0 0 1 7 6 5 ,1 2

0 ,8 *1 ,9 7 *5 7 ,88
22 pc03 D e m o n tá ž  E P S  č id la , v m ís tě  č id la  ve d e n í s po jeno , o tvo r 

zap ra ve n , n u tn é  z a jiš tě n í fu n k čn o s tí

z b ýv a jíc íh o  c e lk u

kus 1,00 50 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0

D6 1 1,00

23 pc04 D e m o n tá ž  vn itřn í v e rtik á ln í ža lu z ie  vč. likv id a ce  ro zm ě r 
3 0 0 0 x1 2 5 0  m m kus 6 ,0 0 150,00 9 0 0 ,0 0

D 3:6 6 ,00
24 pc0 5 D e m o n tá ž  s v ítid e l vč. zá řivek , o d p o je n í od z d ro je  a lik v id a ce

kus 6 ,0 0 120 ,00 7 2 0 ,0 0

D 4:6 6 ,00

C elkem  za 96 B o u rá n í k o n s tru k c í 5 097,81
Díl: 99 S tav e n iš tn í p řesu n  hm ot
25 9 9 9 2 8 1 108R 00 P řesun  h m o t p ro  o p ra v y  a úd ržbu  do výšky  12 m t 1,62 25 0 ,0 0 4 0 5 ,7 5

C elkem  za 99 S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 4 05 ,75
Díl: 711 Izo lace  pro ti v o d ě
26 7 1 1 2 12 000 R 00 P e n e tra ce  p o d k la d u  pod  h y d ro iz o la čn í ná tě r m 2 37 ,82 4 1 ,9 0 1 5 8 4 ,7 0

pod d lažbu . 14,91 14,91

pod o b k la d -s p rc h y :(1  + 1 ,165+1 )*2*2 12 ,66

vy ta že n í iz o la c e :( (3 ,7 7 + 0 ,8 8 )*2 -0 ,6 + (1 ,65+1,1 )*2 + (1 ,2 9 + 1 ,6 5 )*2 -0 ,7 - 
0 .8 *2 + (1 ,3 + 1 ,8 )*2 -0 .8 + (1 ,8 + 1 ,0 3 )*2 -0 .8 + (1 ,1 6 5 + 1 ,8 )*2 - 
0 ,7 + (1 ,1 6 5 + 1 ,8 )*2 -0 ,7 + 2 )*0 ,3 12 ,15

-(1+ 1 .1 6 5 + 1  )*2 *0 ,3 -1 ,9 0

27 7 1 1 21 2 0 0 2 R T 3 H yd ro iz o la č n í p o v la k  - n á tě r nebo  s tě rka  p ružná  h yd ro iz o la ce  
tl. 2 m m m 2 37 ,82 2 6 9 ,0 0 10 173,85

28 7 1 1 2 6 3 6 0 1 R 00 T ě sn ic í pás  , s p o j p o d la h a -s tě n a m 4 0 ,5 0 78 ,80 3 191 ,40

m č .1 3 .1 7 ,1 8 ,2 0 ,2 1  :(3 ,7 7 + 0 ,8 8 )*2 -0 ,6 + (1 .65+1,1 )*2 + (1 ,2 9 + 1 ,65)*2-0 ,7- 
0 ,8 *2 + (1 ,3 + 1 ,8 ) ‘ 2 -0 ,8 + (1 ,8 + 1 ,0 3 ) ‘ 2 -0 ,8 + (1 ,1 6 5 + 1 ,8 )*2 - 
0 .7 + (1 ,1 6 5 + 1 ,8 ) ’ 2 -0 ,7 38 ,50

m .č .7 :2 2 ,00

29 9 9 8 7 1 1202R 00 P řesun  h m o t p ro  iz o la c e  p ro ti vodě , v ýšky  do 12 m % 14 9 ,5 0 1,00 149 ,50

C elkem  za 711 Izo la c e  p ro t i vodě 15 099 ,45
Díl: 721 V n itřn í k a n a liza c e
30 7 2 1 1 0 0 9 1 1 R 00 O prava  - z a z á tk o v á n í h rd la  k a n a liz a č n íh o  po trub í kus 1,00 1 2 6 0 ,0 0 1 2 6 0 ,0 0
31 9 9 8 7 2 1 20 2R 00 P řesun  h m o t p ro  v n itřn í k a n a liz a c i, výš ky  do 12 m % 12,60 1,75 2 2 ,0 5

C elkem  za 721 V n itřn í k a n a liza c e 1 282 ,05
Díl: 722 V n itřn í v o d o v o d
32 7 2 2 1 3 0 8 3 1 R 0 0 D e m o n tá ž  n á s tě n k y kus 2 ,00 29 ,80 59 ,60
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Položkový rozpočet

S ta v b a  : 

O b je k t :

P620 N o c leh á rn a  a d enn í cen tru m  pro lidi bez d o m o v  
SO 01 O b je k t o b ča n s ké  v yb aven o sti

R o zp o če t: D .1 .1
A r c h ite k to n ic k o  s ta v e b n í ře š e n í \

P.č. Č ís lo  po lo žky N ázev  po lo žky MJ m n o žs tv í ce n a  /  MJ ce lkem  (Kč)
33 7 2 2 1 3 0 9 0 1 R 00 Z a z á tk o v á n í v ýv o d u kus 2 ,00 23 ,20 4 6 ,40
34 7 2 2 1 9 0 9 0 1 R 00 U za v ře n í/o te v ře n í v o d o vo d n íh o  po trub í pří op ravě kus 2 ,00 54 ,70 109,40

35 7 2 2 1 9 0 9 0 1 R 00 U za v ře n í/o te v ře n í vo d o vo d n íh o  po trub í při op ravě kus 2 ,00 54 ,70 109,40

36 9 9 8 7 2 2 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  vn itřn í vodo vo d , v ýšky  do 12 m % 3,25 1,20 3,90

C elkem  za 722 V n itřn í v o d o v o d 328,70
Díl: 725 Z a řízo v a c í p řed m ěty
37 7 2 5 2 4 0 8 1 2R 00 D e m o n tá ž  s p rch o v ýc h  m is  bez v ý to ko vý ch  a rm a tu r so u b o r 1,00 100,00 100,00
38 7 2 5 8 2 0 8 0 1 R 00 D e m o n tá ž  b a te rie  n á s tě n n é  do G 3/4 so u b o r 1,00 56 ,70 56 ,70
39 9 9 8 7 2 5 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  z a řízo va c í p ře dm ě ty , v ýš ky  do 12 m % 1,57 0,31 0 ,49

C elkem  za 725 Z a ř íz o v a c í p ře d m ě ty 157,19
Díl: 766 K o n stru k ce  tru h lá řs k é
40 7 6 6 6 6 1 112R 00 M o n tá ž  d v e ří do  z á ru b n ě .o te v íra vý ch  1 k ř.do  0 ,8  m kus 4 ,0 0 41 9 .0 0 1 67 6 .0 0

1+2+1 4 ,0 0
41 7 6 6 6 6 1 4 1 2 R 0 0 M o n tá ž  d v e ří p ro tip o ž á r. 1 k ř.do  80 cm , s ku ká tk e m kus 1,00 53 2 ,0 0 53 2 ,0 0
42 7 6 6 6 6 1 4 1 3R 00 M o n tá ž  d v e ří p ro tip o ž á r. 1 k ř.do  80 cm , bez kuká tka kus 11 ,00 49 1 ,5 0 5 40 6 ,5 0

2 + 4 + 1+ 2+ 1+ 1 11 ,00

43 7 6 6 6 6 9 1 17R 00 D o ko vá n í s a m o z a v íra č e  na oce lo vo u  zá rub eň kus 2 ,00 184.00 368 ,00
44 7 6 6 6 7 0 0 2 1 R 00 M o n tá ž  k lik y  a š títku kus 15 ,00 25 7 .0 0 3 85 5 ,0 0

1 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 15 ,00

45 A D řevěná  p o s te l z o b o u s tra n n ě  le m o va né  d ře vo třís ky
8 0 0 x 2 0 0 0 x 6 6 0  m m kus 8 ,00 4 700 ,00 37 6 0 0 ,0 0

h ra ny  le m o v á n y  A B S  s roš tem  a m a trac í, ba rva  dub

46 B Š atn í sk říň  z o b o u s tra n n ě  le m o va n é  d ře vo třís ky
6 0 0 x 6 0 0 x1 8 0 0  m m kus 8 ,00 4 30 0 ,0 0 34 4 0 0 ,0 0

h ra ny  le m o v á n y  A B S , ba rva  d u b ,1/2 s tyč í p ro  z a vě še n í bundy, 1/2 s po lic í na p rá d lo
47 C N očn í s to le k  z o b o u s tra n n ě  le m o va n é  d ře vo třís ky

4 0 0 x 4 0 0 x6 0 0  m m kus 8 ,00 2 75 0 ,0 0 22 0 0 0 ,0 0

hrany  le m o v á n y  A B S , dva šup líky , ba rva  dub
48 D1 V n itřn í, p lné , o te v íra v é , p ro tip o žá rn í dveře  E W  30 C D P 3

8 0 0 x 1 9 7 0  m m kus 1,00 4 80 0 .0 0 4 80 0 ,0 0

K lika  u m ís tě n a  na cho d b ě , kou le  na s ch o d iš ti, d ve ře  o p a tře n y  c y lin d ric k ý m  z á m k e m , sa m o za v íra če m . pa n ikovým
k o vá n ím  a k u k á tk e m , ba rva  h n é d á -d u b -ím ita ce  d ře va

49 D2 V n itřn í, p lné , o te v íra v é , p ro tip o ž á rn í d ve ře  E W  30 C D P 3
8 0 0 x 1 9 7 0  m m kus 2 ,00 3 6 0 0 .0 0 7 20 0 ,0 0

K ován í k lika  - k lika  d v e ře  o p a tře n y  c y lin d rick ým  z á m k e m  a s a m o za v íra če m , ba rva  h n é d á -d u b -ím ita ce  d řeva
50 D 2Z V n itřn í, p lné , o te v íra v é , p ro tip o žá rn í d ve ře  E W  30 C D P 3

8 0 0 x 1 9 7 0  m m kus 4 ,0 0 3 6 0 0 .0 0 14 40 0 ,0 0

ková n í k lík a -k lik a , d v e ře  o p a tře n y  cy lin d rick ým  z á m k e m  a s a m o za v íra če m , ba rva  h n é d á -d u b -ím ita ce  dřeva
51 D3 V n itřn í, p lné , o te v íra v é , p ro tip o ž á rn í d ve ře  E W  30 C D P 3

8 0 0 x 1 9 7 0  m m kus 1,00 3 60 0 ,0 0 3 6 0 0 ,0 0

ková n í k lík a -k lik a , d v e ře  o p a tře n y  c y lin d rick ým  z á m k e m  a s a m o za v íra če m , b a rva  h n é d á -d u b -ím ita ce  dřeva
52 D 3Z V n itřn í, p lné , o te v íra v é , p ro tip o ž á rn í dve ře  E W  30 C D P 3

80 0 x1 9 7 0  m m kus 2 ,00 3 6 0 0 ,0 0 7 20 0 ,0 0

ková n í k lík a -k lik a , d v e ře  o p a tře n y  c y lin d rick ým  z á m k e m  a s a m o z a v íra č e m , ba rva  h n é d á -d u b -ím ita ce  dřeva
53 D6 V n itřn í, p lné , o te v íra v é , p ro tip o žá rn í d ve ře  E W  30 C D P 3

8 0 0 x 1 9 7 0  m m kus 1,00 3 6 0 0 ,0 0 3 60 0 ,0 0

ková n í k lík a -k lik a , d ve ře  op a tře n y  c y lin d rick ým  z á m k e m  a s a m o z a v íra č e m , ba rva  h n é d á -d u b -ím ita ce  dřeva
54 D7 V n itřn í, p lné , o te v íra v é , p ro tip o žá rn í d ve ře  E W  30 C D P 3

6 0 0 x 1 9 7 0  m m kus 1,00 3 70 0 ,0 0 3 70 0 ,0 0
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Položkový rozpočet

S ta v b a  : 

O b je k t :
P620 N o c le h á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v  
SO 01 O b je k t o b č a n s k é  vyb a v en o s ti

R ozpo če t: D .1 .1
A r c h ite k to n ic k o  s ta v e b n í  ře š e n í

P.č. Č ís lo  po lo žky N ázev  p o lo žky MJ m n ožs tv í cen a  / MJ ce lke m  (K č)

k o vá n i k lik a -k lik a . d v e ře  o p a tře n y  c y lin d rick ým  z á m k e m  a s a m o z a v ira č e m , ba rva  h n ě d á -d u b -im ita c e  d řeva
55 pc09 K ován í k lik a -k lik a , c y lin d ric k ý  z á m e k kus 3 ,00 75 0 ,0 0 2 25 0 ,0 0
56 6 1 1 6 0 1 2 0 2 D ve ře  v n itřn í C P L  0 ,2  p lné  1 kř. 70 x1 97  cm  

L a m in á t C P L  0 ,2  m m , ba rva  hněd á  dub  

v n itřn í v ýp lň  - z tu ž e n á  p a p íro vá  voš tina

kus 3 ,00 2 55 0 ,0 0 7 6 5 0 ,0 0

57 9 9 8 7 6 6 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  tru h lá řs k é  ko n s tr., v ýšky  do  12 m % 1 6 0 2 ,3 8 1,30 2 08 3 ,0 9

C elkem  za 766 K o n s tru k c e  tru h lá řs k é 162 320 ,59
Díl: 769 O tv o ro vé  prvky  z p lastu
58 pc10 D +M  p la s to vá  d v iřk a  6 0 0 x 6 0 0  m m  k v odo m ě ru kus 1,00 55 0 ,0 0 55 0 ,0 0

P ozn. 1:1 1,00

C elkem  za 769 O tv o ro v é  p rv k y  z  p la s tu 550,00
Díl: 771 P o d lah y  z d la žd ic  a o b k lad y
59 7 7 1 5 7 5 1 0 9 R 0 0 M o n tá ž  po d la h  k e ra m .,h la d k é , tm e l, 30x30  cm  v o d o tě s n ý  

tm e l m 2 14,91 38 3 ,5 0 5 71 7 ,9 9

m .č. 1 3 ,1 7 ,1 8 ,2 0 ,2 1 :3 ,3 2 + 4 ,1 1 + 2 ,2 5 + 2 ,1 9 + 2 ,0 4 13,91

m č .7:1 1,00

60 7 7 1 5 7 8 0 1 1R 00 S pá ra  p o d la h a  - s tě n a , s ilik o n e m m 4 0 ,5 0 4 0 ,0 0 1 6 2 0 ,0 0

61 7 7 1 5 7 9 7 9 1 R 00 P říp la te k  za p lo c h u  p o d la h  ke ram . do  5 m 2 je dn o tí. m 2 14,91 9 ,90 147,61

62 7 7 1 5 7 97 95R 0 0 P říp la te k  za s p á ro v á n i v o d o tě s n o u  hm o to u  - p lošně m 2 14,91 24 ,70 3 6 8 ,2 8

63 p c 1 1 D lažba  k e ra m ic k á  3 0 0 x 3 0 0  m m  dle výbě ru  in ve s to ra m 2 16 .40 3 5 0 ,0 0 5 7 4 0 ,3 5

14,91*1,1 16 ,40

64 9 9 8 7 7 1 2 0 2R 00 P řesun  h m o t p ro  p o d la h y  z d la ž d ic , v ýš ky  do  12 m % 135,94 1,50 203,91

C elkem  za 771 P o d la h y  z  d la žd ic  a o b k la d y 13 798 ,13
Díl: 776 P o d lah y  p o v la k o v é
65 7 7 6 4 0 1 8 0 0R 00 D e m o n tá ž  s o k lik u  n e b o  lišt, p ryžo vých  nebo z PVC m 110,00 8 ,80 9 6 8 ,0 0

66 7 7 6 5 1 1810RT1 O d s tra n ě n í P V C  a k o b e rců  le p e n ých  bez p o d lo žk y  z  p loch  
nad 20 m 2 m 2 110,72 26 ,30 2 91 1 ,9 4

B 1:107 ,4 10 7 ,4 0

B 2 :3 ,3 2 3 ,32

67 7 7 7 5 3 1 0 2 3R 00 V y ro vn á n í po d la h , s a m o n ive l. h m o ta  tl.3  m m  v č .p e n e tra c e

m 2 86 ,39 2 2 3 ,0 0 19 2 6 4 ,9 7

68 7 7 6 5 2 0 0 1 0R A F P od la ha  p o v la k o v á  z P V C  pá sů . s o k lik  100 m m  p o d la h o v in a  
s ta n d a rd  tlo u š ťk y  2 .0  m m m 2 8 6 .3 9 6 2 7 ,0 0 54 166 ,53

m .č .5 ,8 ,1 0 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 9 :1 3 ,2 4 + 1 3 ,1 6 + 1 8 ,2 1  + 1 7 ,8 3 + 5 ,0 8 + 1 6 ,8 9 + 1 ,9 8 8 6 ,3 9

69 p c 1 2 Lo ká ln í o p ra v a  p o d la h y , v y ře z á n i s tá v a jíc íh o  P V C , p ře tm e le n i 
p o d k la d u , n a le p e n i ty p o vé  s h o d n é h o  PVC  

v č .z a tm e le n i s p a ř

m 2 2 ,00 8 5 0 ,0 0 1 70 0 ,0 0

P ozn . 5:2 2 ,00

70 9 9 8 7 7 6 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  p o d la h y  p o v la ko vé , v ýš ky  do  12 m % 2 4 8 ,4 5 0 ,78 193,79

C elkem  za 776 P o d la h y  p o v la k o v é 79 205 ,23

Díl: 781 O b k lad y  k era m ic k é
71 7 8 1 4 1 9 7 0 6 R 0 0 P říp la te k  za s p á ro v a c í v o d o tě s n o u  h m o tu  - p lošně m 2 6 0 ,6 3 2 8 ,6 0 1 73 4 ,0 2

72 7 8 1 4 7 5 1 15R 00 O bk lad  v n itřn í s tě n  k e ra m ic k ý , do  tm e le , 25 x2 5  cm  do 
v o d o tě s n é h o  tm e le m 2 6 0 ,6 3 4 0 4 ,5 0 24 52 4 ,8 4

m .č .1 3 ,1 7 ,1 8 :(3 ,7 7 + 0 ,8 8 )*2 *1 ,5 -
0 ,6 *1 ,5 + (1 ,1 + 1 ,6 5 )*2 *1 ,8 + (1 ,2 9 + 1 ,6 5 )*2 + 0 ,2 0 *1 ,1 -0 ,7 *1 ,8 - 
0 ,8 *1 ,8 *2 + (1 ,3 + 1 ,8 )*2 *2 -0 ,8 *2 35,71

m .č .2 0 ,2 1  :(1 ,8 + 1 ,1 6 5 )*2 *2 *2 -0 ,7 *2 *2 20 ,92

m .č .7 :(1 + 1 )*2 4 ,0 0

73 7 8 1 4 9 1 0 0 1 R 0 0 M o n tá ž  liš t k o b k la d ů m m 7 1 ,7 0 39 ,80 2 8 5 3 ,6 6

2 *2 + 5 *1 .8 + 1 2 *1 ,8 + 1 ,1 + 6 *2 *3 7 1 ,7 0
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Položkový rozpočet

Stavba : P620 N o c leh á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v Rozpočet: D.1.1 \
O b je k t: SO 01 O b je k t o b č an ské  vyb a v en o sti Arch itekton icko stavební řešení \

P .č . Č ís lo  p o ložky N ázev  p o lo žky MJ m n ožs tv í ce n a  / MJ ce lke m  (K č )

74 pc13 O b k la d  k e ra m ic k ý  d le  výbě ru  in ve s to ra m 2 6 6 ,6 9 25 0 ,0 0 16 6 7 3 ,2 5

60 ,63*1 ,1 6 6 ,6 9

75 pc14 L iš ty  k o b k la d ů m ....m..... 7 8 ,87 45 ,00 3 549 ,15

71 ,7*1 ,1 78 ,87

76 9 9 8 7 8 1 202R 00 P řesun  h m o t p ro  o b k la d y  k e ra m ické , v ýšky  do 12 m % 4 9 3 ,3 5 0 .50 24 6 ,6 7

C elkem  za 781 O b k la d y  k e ra m ic k é 49 581,59
Díl: 783 Nátěry
77 7 8 3 2 2 5 1 00R 00 N á tě r s y n te tic k ý  k o vo vých  ko n s tru k c í 2x + 1x em a il m 2 17 ,60 157,00 2 76 3 ,2 0

zá ru b n ě  n o v é :1 1*1,1 12 ,10

s tá v a jíc í zá ru b n ě :5 *1 ,1 5 ,50

78 7 8 3 8 1 2 1 00R 00 N á tě r o m y v a te ln ý m 2 0 ,95 115,50 109,15

P o z n .2 :0 ,1 5 *2 * (1 ,3 5+ 1 ,8 ) 0 ,95

C elkem  za 783 N á tě ry 2 872 ,35
Díl: 784 M alby
79 7 8 4 1 9 1 101R 00 P e n e tra ce  p o d k la d u  un ive rzá ln í 1x m 2 4 5 2 ,3 0 13,30 6 01 5 ,5 8

po d é ln é  p lo c h y :0 ,8 4 2 *2 *2 5 ,3 5 4 2 ,6 9

příčné  p lo c h y :1 7 *1 6 2 7 2 ,0 0

š ikm é  p lo c h y :3 *2 *2 5 ,3 5 152 ,10

3 *2 ,4 *6 + 0 ,7 *0 ,7 *6 46 ,14

o b k la d y :-6 0 ,6 3 -6 0 ,6 3

80 7 8 4 1 9 5 5 1 2 R 0 0 M a lba  te ku tá  na S D K , b ílá , 2 x m 2 4 5 2 ,3 0 42 ,10 19 04 1 ,8 0

C elkem  za 784 M a lb y 25 057 ,39
Díl: 799 O statn í
81 pc15 R ozeb rá n í čá s tí s tá v .S D K  p říček  a zpě tn é  z a p ra ve n í p ro  nové 

ve d e n i vo d y  a k a n a liz a c e  v 3 .N P m 2 3,00 550 ,00 1 65 0 ,0 0
82 pc16 O tvo ry  v S D K  p o d h le d e c h  3 .N P  a je jic h  za p ra ve n í pro 

osazen í v e n tilá to rů kus 4 ,0 0 40 0 ,0 0 1 6 0 0 ,0 0

C elkem  za 799 O s ta tn í 3 250 ,00
Díl: D96 P řesu n y  su ti a vyb o u ra n ý c h  hm ot
83 9 7 9 0 1 1 2 1 1 R 00 S v is lá  d o p ra va  su ti a v yb o u r hm o t za 2 .N P  no še n ím t 1,33 4 6 6 ,5 0 6 1 8 ,5 3
84 9 7 9 0 1 1219R 00 P řip l.k  s v is lé  d o p r.s u ti za k ažd é  da lš í NP n o še n ím t 1,33 21 4 ,0 0 283 ,74
85 9 7 9 0 8 1 1 1 1 R 00 O dvoz  su ti a v yb o u r. hm o t na sk lá d ku  do 1 km t 1,33 172,00 2 2 8 ,0 5
86 9 7 9 0 8 1 1 2 1 R 00 P říp la te k  k o d vo zu  za každ ý  da lš í 1 km t 4 5 ,0 8 15,10 6 8 0 ,7 0
87 9 7 9 0 8 2 1 11R 00 V n itro s ta v e n iš tn í d o p ra va  su ti do  10 m t 1,33 2 1 0 ,0 0 278 ,44
88 9 7 9 0 8 2 1 2 1 R00 P říp la te k  k v n itro s t. d o p ra vě  su ti za da lš ích  5 m t 5 ,30 23 ,40 124,10
89 9 7 9 9 9 0 1 07R 00 P o p la te k  za  s k lá d k u  su ti - sm ě s  b e to n u ,c ih e l,d ře v a t 1,33 40 0 ,0 0 53 0 ,3 6

C elkem  za D 96 P ře s u n y  s u ti a vyb o u ran ých  h m o t 2 743 ,93
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P O L O Ž K O V Ý R O Z P O Č E T

R o zpoče t D .1 .2 Z a říze n í zd ra vo tn ě tech n ick ých inst JK S O
O b jek t SK P

SO 01 O b jek t o b ča nsk é v yb a v en os ti M ěrná je d n o tk a

S tavba P oče t je d n o te k 0
P620 N o c lehá rna a d enn í cen trum pro lidi bez do m o v a N ák lad y na m.j. o i
P ro je k tan t T yp ro zp o č tu

Z p ra co v a te l p ro je k tu

O b je d n a te l M ěsto R o žn o v p .R ad h .

D odava te l R A D E K O V sp o l.s r.o. Z a ká z k o v é č ís lo

R o zp o č to va l P oče t lis tů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Z á k lad n í rozpoč to vé náklad y O s ta tn í ro zp o č to vé nák lad y

Z

R

N

H S V ce lkem 0 Z tížené výrobn í p odm ín ky 0

PS V ce lkem 146 147 O bo ro vá přirážka 0

M práce ce lkem 0 P řesun s tavebn ích kapac it 0

M d o d á v k y c e lk e m 0 M im os ta ven iš tn í dop rava 0

ZR N ce lkem 146 147 Z a řízen í s taven iš tě 0

P rovoz investo ra 0

H ZS 0 K om p le tačn í č inn os t (IČ D ) 0

Z R N + H Z S 146 147 O sta tn í nák lady neu vedené 0

ZR N +ost.náklady+H ZS 146 147 O sta tn í nák lady ce lkem 0

V y p raco va l Za zh o to v ite le Za o b jed n a te le
Jm én o :

D a tum :

P odp is :

Jm én o :

Datum

P o d p is :

Jm én o :

D atum :

Podpis:

Z á k lad pro DPH 21,0 % 146 147 Kč j
DPH 21,0 % 30 691 Kč
Z á k lad pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

C E N A ZA O BJE K T C E L K E M 176 838 Kč

P oznám ka :
Z a k ry ti po trub í k ana lizace a v o d y nen í s o u čá s tí to h o to p ro jek tu . B ude řešen o při re k o n s tru k c i 2 .N P .

0
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S tavba  : P620 N o c leh árn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o va R o z p o č e t: D .1.2
O b je k t : SO 01 O b jek t o b č a n s ké  v yb aven o sti Z a říze n í zd ra vo tn ě  techn ických  insta lar

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

S tav e b n í díl HSV PSV D o d ávka M o n táž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 19 975 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 55 034 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 47 421 0 0 0
726 Instalační prefabrikáty 0 5 935 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 11 781 0 0 0
799 Ostatní 0 6 000 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 0 146 147 0 0 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

N ázev  V R N Kč % Z á k la d n a Kč
Z tížené  výrobn í podm ínky 0 0,0 146 147 0
O borová  p řirážka 0 0,0 146 147 0
P řesun  s tavebn ích  kapac it 0 0,0 146 147 0
M im ostaven íš tn í doprava 0 0,0 146 147 0
Z a říze n í s taven iš tě 0 0,0 146 147 0
P rovoz investo ra 0 0,0 146 147 0
K om p le tačn í č inn os t (IČ D ) 0 0,0 146 147 0
R ezerva  rozpočtu 0 0,0 146 147 0

C E L K E M  VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 
O b je k t :

P620 N o c le h á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidí bez d o m o v  
SO 01 O b je k t o b č a n s k é  vyb a v en o s tí

Rozpočet: D.1.2
Zařízení zdravotně technických instalací

P .č . Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 V n itřn í k an a lizac e

1 7 2 1 1 70 90 7 R 0 0 O prava  p o tru b í P V C  o d p a d n í, v sa z e n i o d b o čk y  D 75 kus 1,00 30 4 ,5 0 30 4 ,5 0
2 7 2 1 1 70 90 9 R 0 0 O prava  p o tru b í P V C  o d p a d n í, vsazen í o d b o čk y  D 110 kus 3 ,00 4 2 2 ,5 0 1 2 6 7 ,5 0
3 7 2 1 1 7 6 1 02R 00 P o trub í H T  p ř ip o jo v a c í D 40  x 1,8 m m m 1,00 169,00 169 ,00
4 7 2 1 1 7 6 1 03R 00 P o trub í H T  p ř ip o jo v a c í D 50 x 1,8 m m m 7,00 161 ,50 1 130 ,50
5 7 2 1 1 7 6 1 04R 00 P o trub í H T  p ř ip o jo v a c í D 75 x 1,9 m m m 25 ,00 2 0 3 ,0 0 5 0 7 5 ,0 0
6 7 2 1 1761 05R 0 0 P o trub í H T  p ř ip o jo v a c í D 110 x 2 ,7  m m m 13 ,00 5 1 4 ,0 0 6 6 8 2 ,0 0
7 7 2 1 1941 04R 0 0 V y v e d e n i o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D 40  x 1,8 kus 4 ,0 0 52 ,00 20 8 ,0 0
8 7 2 1 1941 05R 0 0 V yve d e n í o d p a d n íc h  v ýp u s te k  D 50 x 1,8 kus 5 ,00 57 ,70 28 8 ,5 0
9 7 2 1 1941 09R 0 0 V y ve d e n í o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D 110 x 2,3 kus 1,00 85 ,80 8 5 ,80
10 7 2 1 2 7 3 1 8 0 R 0 0 V e n til p ř iv z d u š ň o v a c í kus 2 ,00 1 2 5 5 ,0 0 2 51 0 ,0 0
11 7 2 1 2 7 3 2 0 0 R T 2 S ou p ra va  v e n tila čn í s tře š n í s o u p ra v a  vě tra c í h lav ice  D 75 

m m kus 1,00 6 4 2 ,0 0 6 4 2 ,0 0
12 7 2 1 2 7 3 2 0 0 R T 3 S o u p ra va  v e n tila č n í s tře š n í so u p ra va  v ě tra c í h la v ice  D 110 

m m kus 1,00 5 1 0 ,0 0 51 0 ,0 0
13 7 2 1 2 9 0 1 1 1 R 00 Z k o u š k a  tě sn o s tí k a n a liz a c e  vodo u  DN 125 m 4 6 ,0 0 16 ,50 75 9 ,0 0
14 9 9 8 7 2 1 20 2R 00 P řesun  h m o t p ro  vn itřn í k a n a liz a c i, výš ky  do  12 m % 19 6 ,3 2 1,75 34 3 ,5 6

Celkem  za 721 Vnitřní kanalizace 19 975 ,36
Díl: 722 V n itřn í v o d o v o d

15 7 2 2 1 7 0 91 4R 00 O prava  p o tru b í z PE  tru b e k ,v sa ze n í o d b o čk y  D 63 kus 2 ,0 0 59 6 ,0 0 1 192,00
16 7 2 2 1 7 2 3 1 1 R 0 0 P o trub í z PP , s tu d e n á , D 20 x2 ,8  m m m 18 ,00 2 1 8 ,5 0 3 9 3 3 ,0 0
17 7 2 2 1 7 2 3 1 2 R 0 0 P o trub í z P P . s tu d e n á , D 25 x3 ,5  m m m 2 5 ,0 0 2 7 0 ,5 0 6 76 2 ,5 0
18 7 2 2 1 7 2 3 1 3R 00 P o trub í z PP , s tu d e n á , D 3 2 x4 ,4  m m m 11 ,00 32 9 ,5 0 3 6 2 4 ,5 0
19 7 2 2 1 72 31 4 R 0 0 P o trub í z PP , s tu d e n á , D 4 0 x5 ,5  m m m 8,00 4 5 4 ,5 0 3 6 3 6 ,0 0
20 7 2 2 1 7 2 3 3 1 R 00 P o trub í z PP , te p lá , D 20 x3 ,4  m m m 11,00 2 2 6 ,5 0 2 4 9 1 ,5 0
21 7 2 2 1 72 33 2 R 0 0 P o trub í z PP , te p lá , D 2 5 x4 ,2  m m m 25 ,00 2 7 7 ,0 0 6 9 2 5 ,0 0
22 7 2 2 1 72 33 3 R 0 0 P o trub í z PP  te p lá , D 3 2 x5 ,4  m m m 11 ,00 33 8 ,5 0 3 72 3 ,5 0
23 7 2 2 1 7 2 33 4R 00 P o trub í z P P ,te p lá , D 4 0 x6 ,7  m m m 8,00 4 6 8 ,5 0 3 74 8 ,0 0
24 7 2 2 1 8 2 0 0 1 R 00 M o n tá ž  iz o la č n íc h  s k ru ž í na po trub í p řím é DN 25 m 79 ,00 23 ,70 1 8 7 2 ,3 0

11 + 1 8 + 2 5 *2 7 9 ,0 0

25 7 2 2 1 8 2 0 0 4 R 0 0 M o n tá ž  iz o la č n íc h  s k ru ž í na po trub í p řím é DN 40 38 ,00 32 ,90 1 2 5 0 ,2 0

11 *2+8*2 3 8 ,00

26 7 2 2 1 9 0 4 0 1 R 00 V y ve d e n í a u p e v n ě n í v ýp u s te k  DN 15 kus 16 ,00 148 ,00 2 3 6 8 ,0 0
27 7 2 2 2 2 0 1 11R 00 N á s tě n ka  K 247 , p ro  v ý to ko vý  v e n til G 1/2 kus 11 ,00 141,00 1 55 1 ,0 0

4*2+1+1+1 11 ,00

28 7 2 2 2 2 0 1 2 1 R 00 N á s tě n ka  K 247 , p ro  ba te rii G  1/2 pár 3 ,00 2 8 4 ,5 0 8 5 3 ,5 0

1+2 3 ,00

29 7 2 2 2 2 3 1 4 1 R 00 K oh ou t k u l.v y p o u š té c í,k o m p le t, DN 20 kus 2 ,00 2 4 0 ,5 0 4 8 1 ,0 0
30 7 2 2 2 3 7 1 23R 00 K oh ou t k u lo v ý ,2 x v n itřn í záv. DN 25 kus 4 ,0 0 3 8 6 ,5 0 1 5 4 6 ,0 0
31 7 2 2 2 3 7 1 24R 00 K oh ou t k u lo vý ,2 x vn ítřn í záv. DN 32 kus 4 ,0 0 4 9 8 ,5 0 1 9 9 4 ,0 0
32 7 2 2 2 6 4 1 13R 00 V o d o m ě r b y to vý  S V  DN 20 x1 3 0  m m , Q n 1,5 kus 1,00 7 9 0 ,0 0 7 9 0 ,0 0
33 7 2 2 2 6 4 1 17R 00 V o d o m ě r b y to vý  T V  DN 2 0 x1 3 0  m m , Q n 1,5 kus 1,00 7 9 0 ,0 0 7 9 0 ,0 0
34 7 2 2 2 8 0 1 0 7 R 0 0 T la ko vá  z k o u š k a  v o d o v o d n íh o  po trub í DN 40 m 117,00 10 ,00 1 170,00
35 7 2 2 2 9 0 2 3 4 R 0 0 P rop la ch  a d e z in fe k c e  v o d o vo d .p o tru b í DN 80 m 117,00 17 ,40 2 0 3 5 ,8 0

36 2 8 3 7 7 0 1 3 Izo la ce  p o tru b í PE  22 x 10 m m m 18 ,36 11 ,80 2 1 6 ,6 5

18*1 ,02 18 ,36

37 2 8 37 701 4 Izo la ce  po tru b í PE  28 x 10 m m m 2 5 ,5 0 11 ,00 2 8 0 ,5 0

25 *1 ,0 2 2 5 ,5 0

38 2 8 3 7 7 0 1 5 Izo la ce  po tru b í PE  35 x 10 m m ....m..... 11,22 12 ,90 144 ,74

11*1 ,02 11 ,22

39 2 8 3 7 7 0 1 6 Izo la ce  po tru b í PE  42  x 10 m m m 8,16 15 ,40 125,66
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Položkový rozpočet

S ta v b a  : P620 N o c leh á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v R o zp o če t: D .1 .2  i

O b je k t : SO 01 O b je k t o b č a n s ké  v yb aven o sti Z a ř íz e n í  z d ra v o tn ě  te c h n ic k ý c h  in s ta la c í!

P .č. Č ís lo  po lo žky N ázev  p o lo žky MJ m n o žs tv í ce n a  /  MJ ce lkem  (Kč)

8*1 ,02 8 ,16

40 28 37 7 0 3 3 Izo lace  p o tru b í P E  22 x 15 m m m 11,22 17,90 20 0 ,8 4

11*1,02 11 ,22

41 28 37 7 0 3 4 Izo lace  po tru b í P E  28 x 15 m m ....m..... 2 5 ,5 0 20 ,30 51 7 ,6 5

25 *1 ,0 2 25 ,50

42 2 8 3 7 7 0 3 5 Izo la ce  po tru b í PE  35 x 15 m m ....m..... 11,22 25 ,20 28 2 ,7 4

11*1,02 11 ,22

43 28 37 7 0 3 6 Izo la ce  po tru b í P E  42 x 15 m m ....m.... 8 ,1 6 31 ,10 25 3 ,7 8

8*1 ,02 8 ,16

44 9 9 8 7 2 2 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  v n itřn í vodo vo d , výšky  do  12 m % 5 4 7 ,6 0 0,50 27 3 ,8 0

C elkem  za 722 V n itřn í v o d o v o d 55 034 ,16
Díl: 725 Z a řizo v a c í p řed m ěty
45 7 2 5 0 1 4 1 6 3 R 0 0 K lo ze t z á v ě s n ý  v če tn ě  se d á tka , h l.46 0  m m so u b o r 1,00 2 6 2 5 ,0 0 2 6 2 5 ,0 0
46 7 2 5 0 1 7 1 6 2 R 0 0 U m y va d lo  na š ro u b y , 55  x 45  cm , bílé so u b o r 3 ,00 1 39 1 ,0 0 4 173,00
47 7 2 5 0 1 73 37 R 0 0 U m ý vá tko  na š ro u b y  45  x 46  cm  rohové, bílé s o u b o r 1 ,00 1 59 6 ,0 0 1 5 9 6 ,0 0
48 7 2 5 1 2 9 2 0 1 R00 M o n tá ž  p is o á ro v é h o  z á ch o d ku  bez nádrže so u b o r 1 ,00 1 168,00 1 168,00

49 7 2 5 2 4 9 1 02R 00 M o n tá ž  s p rc h o v ý c h  m ís  a v a n iče k so u b o r 2 ,00 1 23 1 ,0 0 2 4 6 2 ,0 0

v č .d o d á v k y  a m o n tá ž e  s ifon u

50 7 2 5 3 3 9 1 0 1 R 00 M o n tá ž  v ý le vk y kus 1,00 6 8 4 ,0 0 6 8 4 ,0 0
51 7 2 5 8 1 04 02 R 0 0 V e n til ro h o vý  bez  p řípo j, tru b ič ky  G 1/2 so u b o r 13 ,00 168,00 2 184,00
52 7 2 5 8 2 9 2 0 2 R 0 0 M o n tá ž  b a te rie  u m yv .a  d ře zo vé  n á s těnn é kus 1,00 24 2 ,5 0 2 4 2 ,5 0
53 7 2 5 8 2 9 3 0 1 R 00 M o n tá ž  b a te rie  u m yv .a  d ře zo vé  s to já n ko vé kus 4 ,0 0 153,50 6 1 4 ,0 0
54 7 2 5 8 4 9 2 0 0 R 0 0 M o n tá ž  ba te rií s p rch o v ýc h , n a s ta v ite ln á  výška kus 2 ,0 0 27 5 ,0 0 5 5 0 ,0 0
55 7 2 5 8 6 0 1 82R T 2 S ifon  p ra čk o v ý , D 4 0 /5 0  m m , p o d o m ítko v á  u závě rka  kryc í 

d e ska  1 8 0 x 1 10 m m kus 1,00 1 33 6 ,0 0 1 3 3 6 ,0 0
56 7 2 5 9 8 9 1 0 1 R 00 M o n tá ž  d v íře k  k o vo vý ch  í z PH kus 1,00 122,50 122,50
57 pc01 B a te rie  p á ko vá  u m ýv a d lo v á  s to já n ko vá kus 4 ,00 9 5 0 ,0 0 3 8 0 0 ,0 0
58 pc02 B a te rie  n á s tě n n á , d é lka  ú s ti 300 m m  vý le vka kus 1,00 1 2 5 0 ,0 0 1 2 5 0 ,0 0
59 pc03 D od ávka  p la s to v é  v ý le vk y  v č .o d k lá d a c íh o  roš tu  a s ifon u , 

ro zm ě r 5 5 x4 5 x 2 0 c m kus 1,00 1 7 5 0 ,0 0 1 750 ,00
60 pc04 B a te rie  n á s tě n n á  s p rch o v á  s ruční s p rch ou kus 2 ,00 1 75 0 ,0 0 3 50 0 ,0 0
61 pc05 S p rch o vá  v a n ič k a  z lité h o  m ra m o ru  80 0 x8 0 0  m m kus 2 ,00 4 95 0 ,0 0 9 90 0 ,0 0
62 pc06 P iso á r se s e n z o ro v ý m  o v lá d á n ím  s ve s ta v ě n ý m  in te lig e n tn ím  

s p la ch o v á n ím  v č .z d ro je kus 1,00 9 100,00 9 100,00
63 5 5 34 761 7 D vířka  rev izn í se  z á m k e m  b ilá  150x300  m m kus 1,00 21 7 ,2 8 21 7 ,2 8
64 9 9 8 7 2 5 2 0 2 R 0 0 P řesun  h m o t p ro  za řiz o v a c í p ře dm ě ty , v ýš ky  do 12 m % 4 7 2 ,7 4 0,31 146,55

C elkem  za 725 Z a ř iz o v a c í p ře d m ě ty 47 420 ,83
Díl: 726 In s ta la čn í p re fab riká ty
65 7 2 6 2 1 1123R 00 M o d u l-W C , h 108 cm so u b o r 1,00 4 51 5 ,0 0 4 51 5 ,0 0
66 2 8 6 9 6 7 0 6 W C  z v u k o iz o la č n i so u p ra v a  m e z i k loze t a s těnu kus 1,00 107,02 107,02
67 2 8 69 675 2 T la č ítko  o v lá d a č i p la s to v é  b ílá /ch ro m /b ílá kus 1,00 1 29 5 ,0 0 1 29 5 ,0 0
68 9 9 8 7 2 6 2 2 2 R 0 0 P řesun  h m o t pro  p ře d s tě n o v é  sys té m y, v ýš ky  do  12 m % 59 ,17 0,31 18,34

C elkem  za 726 In s ta la č n í p re fa b r ik á ty 5 935 ,36
Díl: 767 K o n stru k ce  zá m e č n ic k é
69 7 6 7 9 9 0 0 1 0R A A A ty p ic k é  o c e lo v é  k o n s tru k c e  do 5 k g /ku s  - u lo ž e n i po trub í

kg 198 ,00 59 ,50 11 78 1 ,0 0

15*1,5 2 2 ,5 0

(11 + 25+11 + 8 + 1 8 + 2 5 + 1 1  + 8 )*1 ,5 175 ,50

C elkem  za 767 K o n s tru k c e  zá m e č n ic k é 11 781 ,00
Díl: 799 O statn í
70 pc07 Z e d n ick é  v ý p o m o c i-p ro s tu p y hod 2 4 ,00 25 0 ,0 0 6 0 0 0 ,0 0

C elkem  za 799 O s ta tn í 6 000 ,00
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P O L O Ž K O V Ý R O Z P O Č E T

R o zpoče t D .1 .3 V zd u c h o te ch n ik a a v ytápěn í JK S O
O b jek t S K P

SO 01 O b jek t o b ča nsk é v yb a v en os ti M ěrná je d n o tk a

S ta v b a P oče t je d n o te k 0
P620 N o c lehá rna a d en n í cen trum pro lidi bez do m o va N ák lad y na m.j. 0
P ro je k tan t T yp rozpo čtu

Z p ra co v a te l p ro jek tu

O b je d n a te l M ěsto R o žn o v p .R ad h .

D o dava te l R A D E K O V sp o l.s r.o. Z a ká z k o v é č ís lo

R ozp o č to va l P oče t lis tů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Z á k lad n í rozpoč to vé náklad y O s ta tn í ro zp o č to vé nák lad y

Z

R

N

H S V ce lkem 37 845 Z tížené výrobn í p od m ín ky 0

PS V ce lkem 0 O bo ro vá přirážka 0

M práce ce lkem 0 P řesun s tavebn ích kapac it 0

M dodávky celkem 0 M im os ta ven iš tn í dop rava 0

ZR N ce lkem 37 845 Z a řízen í s taven iš tě 0

P rovoz investo ra 0

H ZS 0 K om p le tačn í č in n os t (IČ D ) 0

Z R N + H Z S 37 845 O sta tn í nák lady neu vedené 0

ZR N +ost.náklady+H ZS 37 845 O sta tn í nák lady ce lkem 0

V y p raco va l Za zho to v ite le Za o b jed n a te le
Jm én o :

D atum :

P odp is :

Jm én o :

R
D a tu

JČ O
r u r í r J

Jm én o :

D atum :

Podpis:

Z á k lad pro DPH 21,0 % 37 845 Kč
DPH 21,0 % 7 947 Kč
Z á k lad pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

C E N A Z A O B J E K T C E L K E M 45 792 Kč

P oznám ka :

Z p ra co v á n o p ro g ra m e m BUILDpower, © RTS, a.s S trana 17



S tavba  : P620 N o c leh á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o va R o z p o č e t: D .1.3
O b je k t : SO 01 O b jek t o b č a n s k é  vyb a v en o sti V zd u ch o te ch n ika  a vytápěn i

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

S tav e b n í díl H SV P S V D o d ávka M o n táž HZS
7 28  V zd u ch o te ch n ika 3 7  8 4 5 0 0 0 0

C E L K E M  O B JE K T 37 845 0 0 0 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

N ázev  V R N Kč % Z á k lad n a Kč
Z tížen é  výrobn í podm ínky 0 0,0 37 845 0
O b o ro vá  přirážka 0 0,0 37 845 0
P řesun  s tavebn ích  kapac it 0 0,0 37 845 0
M im o s ta ven iš tn í doprava 0 0,0 37 845 0
Z a říze n í s taven iš tě 0 0,0 37 845 0
P rovoz investo ra 0 0,0 37 845 0
K om p le tačn í č inn os t (IČ D ) 0 0,0 37 845 0
R ezerva  rozpočtu 0 0,0 37 845 0

C E L K E M  VRN 0

Z p ra co v á n o  p rog ra m e m  B U IL D p o w e r ,  ©  RTS, a.s. S trana 18



Položkový rozpočet

S tavba  : P620 N o c leh á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v R ozp o če t: D.1.3
O b je k t : SO 01 O b je k t o b č a n s k é  vyb a v en o s ti V zd u ch o te ch n ika  a vytápěn í

P.č. Č ís lo  po lo žky N ázev  p o lo žky MJ m n o žs tv í ce n a  / MJ ce lke m  (K č)

Díl: 728 V zd u c h o te c h n ik a
1 pc V z d u c h o te c h n ik a  a v y tá p ě n í s o u b o r 1,00 37 845,00 37 845,00

C elkem  za 728 V z d u c h o te c h n ik a 37 845 ,00

Z p ra co v á n o  p ro g ra m e m  B U IL D p o w e r ,  ©  RTS, a.s S trana  19



P O L O Ž K O V Ý R O Z P O Č E T

R o zp o če t D .1 .4 E lek tro ins ta lace JK S O
O b jek t S K P

SO 01 O b jek t o b čanské vybaven osti M ěrná je d n o tk a

S tavba P oče t je d n o te k 0
P620 N o c lehárna a den n í cen trum pro lidi bez dom o va N ák lad y na m.j. 0
P ro je k tan t T yp ro zpo čtu

Z p ra co v a te l p ro jek tu

O b je d n a te l M ěsto R o žn o v p .R adh .

D odava te l R A D E K O V sp o l.s r.o. Z a ká z k o v é č ís lo

R ozp o č to va l P oče t lis tů

R O Z P O Č T O V É N Á K L A D Y

Z á k lad n í rozpoč to vé náklad y O s ta tn í ro zp o č to vé náklad y

Z

R

N

H S V ce lkem 0 Z tížené výrobn í pod m ín ky 0

PS V ce lkem 0 O borová přirážka 0

M práce ce lkem 40 455 P řesun stavebn ích kapac it 0

M dodávky celkem 0 M im osta ven iš tn í dop rava 0

Z R N ce lkem 40 455 Z a řízen í s taven iš té 0

P rovoz investo ra 0

H ZS 0 K om p le tačn í č inn os t (IČ D ) 0

Z R N + H Z S 40 455 O sta tn í nák lady neuvedené 0

ZR N +ost.náklady+H ZS 40 455 O sta tn í nák lady ce lkem 0
V yp raco va l Za zh o to v ite le Za o b jed n a te le
Jm én o :

D atum :

P odp is :

Jm éno :

_
D a tu m

Podpis:

Jm én o :

D atum :

Podpis:

Z á k lad pro DPH 21,0 % 40 455 Kč
DPH 21,0 % 8 496 Kč
Z á k lad pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

C E N A Z A O B J E K T C E L K E M 48 951 Kč

P o znám ka :

Z p ra co v á n o p ro g ra m e m BUILDpower, © RTS, a.s S trana 20



S tavba  : P620 N o c leh árn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v a R o z p o č e t: D .1.4
O b je k t : SO 01 O b jek t o b č a n s k é  v yb a v en o s ti E lek tro ins ta lace

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

S tav e b n í díl HSV PSV D o d ávka M o n tá ž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 40 455 0

C E L K E M  O B JE K T 0 0 0 40 455 0

V E D L E J Š Í R O Z P O Č T O V É  N Á K L A D Y

N ázev  V R N Kč % Z á k la d n a Kč
Z tížen é  výrobn í podm ínky 0 0,0 0 0
O borová  p řirážka 0 0,0 0 0
P řesun  s tavebn ích  kapac it 0 0,0 0 0
M im o s ta ven iš tn í dop rava 0 0,0 0 0
Z a říze n í s taven iš tě 0 0,0 40 455 0
P rovoz investo ra 0 0,0 40 455 0
K om p le tačn í č inn os t (IČ D ) 0 0,0 40 455 0
R eze rva  rozpočtu 0 0,0 40 455 0

C E L K E M  V R N 0

Z p ra co v á n o  p ro g ra m e m  B U lL D p o w e r ,  ©  r t s , a.s. S trana  21



Položkový rozpočet

S tavba  : P620 N o c leh á rn a  a d en n í cen tru m  pro lidi bez d o m o v R o zp o če t: D.1.4
4

O b je k t : SO 01 O b je k t o b č a n s ké  vyb a v en o sti E lek tro ins ta lace \

P.č. Č ís lo  p o lo žky N ázev  p o lo žky MJ m n o žs tv í cen a  /  MJ ce lkem  (Kč)
Díl: M21 E le k tro m o n tá že

1 pc01 Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 40 455,00 40 455,00
C elkem  za M 21 E le k tro m o n tá že 40 455 ,00

<b
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N o c le h á rn a  a d e n n í c e n tru m  p ro  lid i b ez d o m o v a  v R o žn o v ě  p o d  R a d h o š tě m

Výpis M a te r iá lu

J e dn o tková  

cena za d o d á vku

N ázev Mj P oče t a m o n tá ž  D + M C e lk e m

E le k tr o m o n tá ž e  - z a č á te k

K U 68-1901  73x42

K R A B IC E  P Ř ÍS T R O JO V Á  D O  D U T Ý C H  S T Ě N

ks 1,00 3 6 ,8 3 6 ,8

K U 68 /71L1  73x35

L IS T O V É  K R A B IC E  P R O  P Ř ÍS T R O J E  TA N G O

ks 13,00 4 3 ,2 5 6 1 ,6

L K 8 0 x1 6 T  un ive rzá ln í ks 3 ,00 1 3 8 ,8 4 1 6 ,4

V  68 S V ÍČ K O

L IŠ T A  E L E K T R O IN S T A L A Č N Í VČ. D ÍL Ů  A P Ř ÍS L U Š E N S T V Í

ks 2,00 4 ,7 9 ,4

L H D 2 0 x2 0  h ran a tá m 4 2 ,0 0 7 1 ,1 2 9 8 6 ,2

Z Á S U V K A  D O M O V N Í"T A N G O ", B A R V A  BÍLÁ, K O M P L E T N Í 

5 5 1 9 A -A 0 2 3 5 7  B 2 p+ P E  

S T R O JE K  S P ÍN A Č E  "T A N G O "

ks 2,00 2 0 9 ,3 4 1 8 ,6

3 5 5 8 -A 0 1 3 4 0  1 -pó l.vyp .(1 )

K R Y T  S P ÍN A Č E  "T A N G O " B A R V A  B ÍLÁ

ks 8,00 1 2 9 ,5 1 0 3 6

355 8A -A 6 5 1  B 1 páčka

R Á M E Č E K  P R O  P Ř ÍS T R O JE  "T A N G O " B A R V A  BÍLÁ

ks 8,00 3 2 ,9 2 6 3 ,2

3 9 0 1 A -B 1 0  B je d n o d u c h ý ks 8,00 22,1 1 7 6 ,8

C Y K Y -J  3x1 .5  m m 2 , pevně m 5 5 ,00 3 0 ,9 1 6 9 9 ,5

C Y K Y -0  2x1 .5  m m 2 , pevně m 15,00 2 8 ,7 4 3 0 ,5

C Y K Y -J  3 x2 .5  m m 2 , pevně

V O D IČ  JE D N O Ž IL O V Ý  O H E B N Ý  (C Y A )

m 15,00 3 7 ,1 5 5 6 ,5

H 0 7 V -K  10 m m 2 , pevně m 5,00 4 3 ,3 2 1 6 ,5

H 07 V -K  4 m m 2 ,ZŽ, pevně , p o s p o jo v á n í 

K A B E L S IL O V Ý ,IZ O L A C E  P V C  S V O D IČ E M  P E

m 3 5 ,0 0 2 8 ,8 1 0 0 8

C Y K Y -J  5x10  m m 2 , pevně m 5 ,00 1 3 3 ,1 6 6 5 ,5

F IM X  2 9 0 -  IP 44, F u lgu r 

K O O R D IN A C E  P O S T U P U  P R A C Í

ks 9 ,00 7 4 2 ,8 6 6 8 5 ,2

S o s ta tn ím i p ro fe se m i hod 2,00 2 6 0 5 2 0

R o zva d ě č  RE

N O A R K  PNF 18T -p la s to vý ks 1,00 3 8 9 3 8 9

O tvo r pro ro zva dě č ks 1,00 2 5 8 2 5 8

E le k tro m ě r 3f, je d n o ta ríf, A M T  D TS  3 53 L ks 1,00 1 5 3 0 1 5 3 0

P ře m ís tě n í p ře p ě ťo vé  o ch ra n y ks 1,00 4 8 7 4 8 7

O P V P 1 4 -3  P o jis tko vý  o d p ín a č Ks 1,00 6 2 1 6 2 1

P V 14  50A  gG  P o jis tko vá  v ložka  

V O D IČ  JE D N O Ž IL O V Ý  (CY)

Ks 3,00 3 0 9 0

FI07V-U  6 m m 2 , pevně m 5,00 3 2 ,4 1 6 2

H 07 V -U  2 .5  m m 2 , pevně m 5,00 2 5 ,8 1 2 9

R o zva d ě č  RS1

L F N -6 3 -4 -0 3 0 A C  P ro ud ový  ch rá n ič Ks 1,00 2 4 4 9 2 4 4 9

Ú prava  v ro zva dě č i 

V O D IČ  J E D N O Ž IL O V Ý  (CY)

hod 5 ,00 2 6 0 1 3 0 0



H 07 V -U  6 m m 2 , pevně m 10,00 3 2 ,4 3 2 4

H 07 V -U  2 .5  m m 2 , pevně m 5,00 2 5 ,8 1 2 9

H O D IN O V É  Z U C T O V A C I S A Z B Y

K on tro la  s tá va jíc ! ins ta la ce , d ro b n é  ú p ra vy hod 8,00 2 6 0 2 0 8 0

D e m o n tá ž  s ta va jic ih o  za říze n i ro z va d ě č  M F 33 hod 6,00 2 6 0 1 5 6 0

Ú prava  s ta va jic ih o  ro zva d ě če  RS1 hod 6,00 2 6 0 1 5 6 0

Ú prava  s ta va jic ih o  ro zva d ě če  RM1 hod 4 ,0 0 2 6 0 1 0 4 0

B líže  n e sp e c ifiko va n é  ú p ra vy kpl 1,00 2000 2000
N e p ře d v íd a n é  výda je

P R O V E D E N I R E V IZ N ÍC H  Z K O U Š E K

D L E  O SN 331500

kpl 1,00 2000 2000

R evizn í tech n ik  

P o d ru žn ý  m a te riá l

E le k tr o m o n tá ž e  - c e lk e m  b e z  D P H

hod 11,00 3 6 0 3 9 6 0

7 0 0

404 5 4 ,7



P o lo žk o v ý  ro z p o č e t
S ta v b a : N o c le h á rn a  a d e n n í c e n t ru m  p ro  l id i b e z  d o m o v a  R o ž n o v  p o d  R a d h o š tě m

O b je k t :

Č á s t:

P.Č. !I

S O  01 O b je k t o b č a n s k é  v ý s ta v b y

D. 1.3 V z d u c h o te c h n ik a  a v y tá p ě n í D a tu m :

Kód p o lo žky

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Z k rá c e n ý  pop is l M J I V ý m ě ra  i J e d n o tk o v á  cena  ! C ena ce lkem

D o d á v k a  a m o n tá ž

M a lý  ax iá ln í v e n t ilá to r  S IL E N T  20 0  C R Z 
P rů tok : 80 m 3 /h , e x te rn í tla k  35 Pa 
P říkon  0 ,0 1 6 k W /2 3 0 V  
V yb a ve n  č a s o v ý m  d o b é h e m  1-30 m in. 

M a lý  ax iá ln í v e n t ilá to r  S IL E N T  100 C R Z  
P rů tok : 50 m 3 /h , e x te rn í tlak  25  Pa 
P říkon  0 ,0 0 8 k W /2 3 0 V  
V yb a ve n  č a s o v ý m  d o b é h e m  1-30 m in.

M a lý  ax iá ln í v e n t ilá to r S IL E N T  300 C R Z  
P rů tok : 150 m 3 /h , e x te rn í tlak  45  Pa 
P říkon  0 ,2 9 k W /2 3 0 V  
V yb a ve n  č a s o v ý m  d o b é h e m  1-30 m in.

ks  1

ks 1

ks  1

2 8 00

2500

3700

2 800  Kč

2 500 Kč

3 700 Kč

M a lý  ax iá ln í v e n t ilá to r  S IL E N T  300  C R Z 
P rů tok : 150 m 3 /h , e x te rn í tlak  45  Pa
P říkon  0 ,0 2 9 k W /2 3 0 V  ks  1
V y b a v e n  č a s o v ý m  d o b é h e m  1-30 m in

D ia g o n á ln í v e n t ilá to r  do  k ru h o vé h o  po trub í T D  16 0 /1 00  N 
S IL E N T
D vo u o tá č ko vý  v e n t ilá to r
P rů tok : 100 m 3 /h , e x te rn í tlak  50 Pa |<s -|
P říkon  0 ,0 2 0 k W /2 3 0 V
P řís lu š e n ys tv í: č a s o v ý  s p ín a č  D T 8-R  p ro g ra m o v a te ln ý  
d o b ě h o v ý  s p ín a č

Č ty řh ra n n á  v y ú s tk a  do  k ru h o vé h o  po trub í je d n o řa d á  s 
re g u la c í R1
R ozm ěr: 2 0 0 x 7 5  ks 2
P ro ve d e n í p o z in k

37 00

2 8 50

550

3 700 Kč

2 850  Kč

1 100 Kč

T ru b ko vý  o to p n ý  ž e b řík  K o ra lu x  R ondo  M ax-M , K R M Ě

1.17.1
1220 .45 0 , v če tn ě  d rž á k ů  do  s těn y , e le k tr ic k é h o  to p n é h o  
tě lesa  s in te g ro v a n ý m  re g u lá to re m  te p lo ty  R E 10 A  Z -S K V - 
00 04  - výkon  3 0 0 W

ks 1 6 5 0 0 6 500 Kč

1.17.2
V ý fu k o v á  h la v ic e  p o z in k o v a n á  
R ozm ěr: p rů m ě r 100 m m

ks 1 1300 1 300 Kč

1.17.3
V ý fu k o v á  h la v ic e  p o z in k o v a n á  
R ozm ěr: p rů m ě r 125 m m

ks 1 1300 1 300 Kč

1.17.4
V ý fu k o v á  h la v ic e  p o z in k o v a n á  
R ozm ě r: p rů m ě r 150 m m

ks 1 1400 1 40 0  Kč

1.17 .5 P E R  100 W  ž a lu z io v á  k lap ka

O ce lo v é  p o z in k o v a n é  po tru b í č ty řh ra n n é  a S p iro  k ru h o vé

ks 1 300 300  Kč

-
s ku p in y  I ., tř. tě s n o s ti „A " d le  E N 1 2 237, 25  %  tv a ro v ý ch  
kusů

m 2 4 ,5 86 0 ,0 3 870  Kč

S p o jo va c í a tě s n ic í m a te r iá l vz t po trub í. P o z in ko va n é
š ro ub y, m a tic e  p o d lo žk y , spon y, s m rš ťo va c í p á sky  za 
s tu d e n á , tm e ly  bez  s iliko n u .

Z á vě s y  a u ch y ce n í vz t po trub í. P o z in ko va n é  z á v ito v é  tyče  
M 8. M 10, M 12, v š e c h n y  n e zb y tn é  m o n tá žn í lis ty  (ro zm ě ry  
o d p o v íd a jíc í h m o tn o s ti ka n á lů ), p o z in ko va n é

kg 0,5 150 ,0 75 Kč

-
š ro u b y ,m a tice , p o d lo žk y , h m o ž d in ky  pro  ve lko u  zá tě ž , 
p o z in k o v a n é  n á tru b ky , o z d o b n é  nýty. š ro ub y, zvuková  
izo lace  m e z i k a n á ly  a m o n tá žn í liš ty  kaná lu  na zá vě sy  
(n e sm i bý t u ložen  kov  na kov  !).

kg 2,0 150 ,0 300  Kč

T e p e ln á  izo la ce m 2 3 550 1 65 0  Kč

- Z p ro vo zn ě n í z a říz e n í soub 1 4 5 0 0 4 500  Kč

x Ceny jsou uvedeny bez DPH 37 845 K č

Pozn. O p lechován í p ros tupu  s třechou  a zap raven í o tvo rů  po p růchodu  V Z T  není so učá s tí ceny



Příloha č. 5. k výzvě na veřejnou zakázku

Krycí list nabídky

„Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova v Rožnově pod
Radhoštěm“

Základní identifikační údaje uchazeče

Název RADEKOV spol. s r.o.

Sídlo/Místo podnikání U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IC: 41035933

DIČ: CZ 41035933

Kontaktní osoba Ing. Antonín Hadač, jednatel

Tel.:/fax: 571605296

E-mail radekov(5)radekov.cz

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno příjmení: Ing. Antonín Hadač

Funkce: jednatel

Tel./E-mail: 571605296 / radekov(5)radekov.cz

Hodnotící kritéria

Nabídková cena

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč
Cena včetně DPH

v Kč

699.127,- 146.817,- 845.944,-

Čestné prohlášení uchazeče:

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku „Noclehárna a denní centrum pro lidi bez domova

v Rožnově pod Radhoštěm“ nejsem subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomto zadávacím
řízení prokazuje kvalifikaci.

Souhlas se zveřejněním identifikačních údajů:

Souhlasím se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů, nabídkové ceny, obsahu
smlouvy včetně všech jejích dodatků.

V Rožnov pod Radhoštěm dne 5.9.2016

.........iť;o. 41r,;4
tfjl 5?; -'¡Oč í̂ ^ V i '«•'« 113

Ing. Antonín Hadač, jednatel


