

**Cenová nabídka projekčních prací a výkonu inženýrské činnosti na akci:  
„Oprava fasády a izolace suterénu dvorního traktu objektu ZUŠ,  
tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně.“**

**Zhotovitel (nabízející):**

**HB Projekt Plus, s.r.o.**

Sídlo, IČ: Jaroslava Foglara 862/5, 639 00 Brno, [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Richardem Bílkem, jednatelem a Ing. Petrem Zajíčkem, jednatelem  
[REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 67490

**Předmět nabídky:**

Zhotovitel (nabízející) se touto nabídkou a za podmínek stanovených v následné smlouvě o dílo zavazuje provést pro objednatele dodávku projektové dokumentace pro provedení stavby, výkonu inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení na akci „Oprava fasády a izolace suterénu dvorního traktu objektu ZUŠ, tř. Kpt. Jaroše 24 v Brně.“ Součástí prováděných prací bude:

- Provedení stavebně technického průzkumu stavu fasády, izolací a zdiva suterénních prostor, konstrukcí a objektů dvora,
- Vypracování projektové dokumentace ve stupni prováděcího projektu architektonicko-stavební části dle přílohy č. 5 vyhlásky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a to konkrétně: průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení
- Požárně bezpečnostní řešení
- Zpracování položkového rozpočtu a soupisu prací v systému RTS
- Zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS)
- Vyřízení ohlášení nebo stavebního povolení

**Předpokládané další podklady, které dodá objednatel projektantovi:**

- součinnost objednatele při realizaci předmětné zakázky

**Termíny plnění:**

Termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu, který bude součástí SoD.

Zhotovitel zahájí práce na díle po podpisu smlouvy.

Termín zahájení prací:

únor 2018 (projektové a související práce)

1. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) - Stavebně technický průzkum  
Termín: 2 – 3 týdny (projektové a související práce)
2. Zabezpečení projektové přípravy pro realizaci stavby (DPS), projektová dokumentace  
Termín: 3 – 4 týdny (projektové a související práce)
3. Zpracování položkového rozpočtu  
Termín: 1 – 2 týdny
4. Projednání projektu s orgány a organizacemi (účastníky řízení)  
Zajištění stavebního povolení  
Termín zajištění vyjádření DOSS 5 – 6 týdnů

Termín podání stavebního povolení: 30.4.2018  
Termín vydání stavebního povolení: 30.6.2018

**Nabídková cena plnění:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) - Stavebně technický průzkum	15 500,00 Kč	3 255,00 Kč	18 755,00 Kč
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení	85 000,00 Kč	17 850,00 Kč	102 850,00 Kč
D.1.1. Architektonicko-stavební část			
D.1.2. Stavebně-konstrukční část			
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení			
Zpracování položkového rozpočtu	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
Projednání projektu s orgány a organizacemi (účastníky řízení)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>122 500,00 Kč</b>	<b>25 725,00 Kč</b>	<b>148 225,00 Kč</b>

**Poznámka:**

- termíny výkonu inženýrské činnosti jsou orientační (budou vycházet z možností a podmínek průběhu projednávání záměru s dotčenými orgány a účastníky jednotlivých řízení), a jsou stanoveny na základě zkušeností a korektních vztahů s DOSS, účastníky řízení a stavebními úřady.
- v ceně nejsou zahrnuty poplatky požadované DOSS,
- předmětem plnění není zajištění majetkoprávních vztahů a věcných břemen.
- v ceně je zahrnuto předání PD v 6 paré v tištěné podobě a x v digitální podobě na CD (formáty PDF, DWG, doc, xls).

**Platební podmínky:**

Cena předmětu nabídky bude účtována včetně DPH, v zákonné výši. Fakturace po ukončení ucelených částí nabídkové ceny. Splatnost faktury je 14 dnů.

V Brně dne 16. 01. 2018