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SMLOUVA O ou,o

k provedení

""Rekonstrukce osvětlení předávací stanice tepla ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4,
Botevova 3114"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl.zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "občanský zákoník")

1. objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:

bankovní spojení:
Č. účtu:

( dále jen "objednatel" )

2. zhotovitel:

se sídlem:

zapsán v OR:

zastoupený:

bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen "zhotovitel")

Základní umělecká škola Adolfa Voborského
Botevova 3114, 14300 Praha 4
Petrem Drešerem - ředitelem školy
61386715

PPF banka a. s.
2002230001/6000

a

J.E.S. spol. s r.o.

Pod Špejcharem 1561

MS v Praze, oddíl C, vložka 15456

ing. Petr Jambura

Moneta Mohey Bank

1355505504/0600

48039101

CZ 48039101

takto:
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IDENTIFIKAČNí ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: "Rekonstrukce osvětlení předávací stanice tepla
ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114"
Praha 4, Botevova 3114
Základní umělecká škola Adolfa Voborského,
Praha 4, Botevova 3114

Místo stavby:
Zadavatel a investor:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo "Rekonstrukce
osvětlení předávací stanice tepla ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114" na
základě cenové kalkulace a za podmínek dohodnuých touto smlouvou v souladu s
vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 13 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze
dne

1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s výkazem výměr.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli stejně jako by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v projektové dokumetnaci a v příloze č.1.-
Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí
této smlouvy.

4. V ceně díla, která je uvedena v čI. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní
náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády
d) výkon případných geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
f) zpracování dokumentace skutečného provedení díla
g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství,
h) projednání případných dopravních opatření a jejich realizace
i) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla
j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
k) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
I) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií a

průběžnou likvidaci suti
m) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště
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ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených
prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných
k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťováním rozsahu a ceny dílčího plnění
se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek
v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny,
množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a
soupisem provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH (dílčí
faktura) a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím
plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a
převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VII. a IX.
této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace
ceny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě Protokolu o předání a převzetí díla"
Konečná faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude
dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude
pozastaveno 10 % základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení
"Protokolu o odstranění vad a nedodělků". Konečná faktura bude objednatelem
vystavena do 7 kalendářních dnů od podpisu "Protokolu o odstranění vad a nedodělků"
zástupci smluvních stran.

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Základní
umělecká škola, Praha 4, Botevova 3114. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a
soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem, popř. Protokolem o
předání a převzetí díla.

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. "o dani z přidané hodnoty", ve
znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ
údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ
rozsah a předmět plnění
evidenční číslo daňového dokladu (číslo faktury = variabilní symbol)
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení daňového dokladu

a dále:
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost faktury
číslo a název stavby (ORG) , příp. číslo a název etapy
bankovní spojení objednatele a zhotovitele
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl,)
číslo smlouvy
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Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum
podpisu "Protokolu o předání a převzetí díla".

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V
takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či
oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve
věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo
požadovaných na základě kolaudace (dále jen "dodatečné práce") budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci
základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami
kalkulace základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění
těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku
neuvedených činností.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného
souhlasu objednatele a v rozporu s ČI. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli
uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit
vyjma případů, kdy objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací
následně písemně schválí.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící
inženýrskou činnost (t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro
odběr elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a
jsou nezbytné k realizací předmětu smlouvy.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné
zástupce pověřené výkonem technického dozoru - Miloslav Pytlík tel.č.: 606949611

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto
smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a
nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
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VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.
Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly
platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na
okolní zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od
předání a převzetí díla, nebude-Ii při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění
vad a nedodělků, bude-Ii s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál
potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a
nedodělků.

8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost
odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných
kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem
investora objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.
11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného stavu mandatáři

investora a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v dokumentaci pro stavební
povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem DSP a
případně s AD. Zhotovitel předloží toto projednání investorovi prostřednictvím mandatáře
s jeho stanoviskem.

12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného
prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude
mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.
Ř í Z E N í S T A V BY, S T A VE B N í D E N-í K,

TECHNICKÝ DOZOR
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1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Josef Jambura, který zabezpečuje zejména tyto
činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu
f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle
zákona Č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,
které brání jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska.

3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník.
Dodatečné práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele
s jejich provedením.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku
odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,
příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat,
škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí
dnem odstranění poslední vady oznámené ( reklamované) v Protokolu o předání a
převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-Ii odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě objednávky a bude pro
tuto stavbu odpovědnou osobou - pan Miloslav Pytlík

7. Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle smlouvy o dílo a v souladu
s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a
vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-Ii ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
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f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zaprs z kontrolního dne, který je
nadřazen zápisům ve stavením deníku (pokud jsou s ním v rozporu)

8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým
dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní
úpravy.

10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák.č. 183/2006 Sb.
v platném zněn í.

VIII.

PŘEDÁNí A PŘEVZETí DílA

1. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o
zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci
skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených
prací.
Dále připraví tyto doklady:

• osvědčení o zkouškách použitých materiálů
• stavební deník
• prohlášení o shodě na stanovené výrobky
• doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
• provozní pokyny dodaných technologických zařízení
• doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

2. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,
vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního
deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí
bez jeho účasti.

3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před
zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čI. XIV.

4. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí", který
bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-Ii s nimi dílo převzato, a
dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

5. Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
6. Odmítne-Ii objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany

uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve

schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že
dílo nevyhovuje.

8. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo
vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
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9. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na
provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 48 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí
veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich
výrobci či subdodavateli).

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čI. XIV.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho
odpovědnost.

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen
bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čI. XIV.
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně
oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 3D-ti dnů od
uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

X.
SMLUVNí POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu
ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-Ii s nimi dílo či
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čI. III. odst. 1 je povinen
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

4. Neodstraní-Ii zhotovitel reklamovanou vadu do 3D-ti kalendářních dnů od doručení
písemné reklamace způsobem uvedeným v čI. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu,
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je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za
každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní
pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel
neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro
odstranění vad.

5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky
v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čI. VI., čI. VII. odst. 2,3,8 a 10 a
dále porušením ustanovení čI. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně
zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti
kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž
oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čI. XIV.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně
vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl
právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných
ustanovení smlouvy.

7. Smluvní pokuta sjednaná dle čI. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku
každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čI. X této smlouvy a to na
účet objednatele.

8. Smluvními pokutami sjednanými dle čI. X této smlouvy není dotčen nárok objednatele na
náhradu škody v plné výši.

XI.

OKOLNOSTI VYLUČUJící ODPOVĚDNOST

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci - okolnosti vylučující
odpovědnost.

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření
této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí,
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této
smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření
příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-Ii okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po
kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena
dodatkem k této smlouvě, nebude-Ii dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENí OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
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plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně
zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků,
či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.ll odst. 3 smlouvy, stanoví
zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má
právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čI. II odst. 3 smlouvy
zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je
zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čI. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit ( s účinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduje
písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čI.XIV.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čI. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve
objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čI.
XIV, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit ( s účinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduje
písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čI.XIV.

5. Bude-Ii zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak
pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-Ii dohodnuto jinak.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní

strany,
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K
určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle
odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede
objednatel.
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10. Za den odstoupení od smlouvy se povazuje den, kdy bylo písemné oznámení o
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem
uvedeným v čI. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran
na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku.

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. ( tedy od okamžiku zániku
smlouvy)

XIII.

OSTATNí UJEDNÁNí

1. Vlastníkem stavby je od počátku zřizovatel a to od samého počátku. Zřizovatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo
provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí
osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění
poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a
převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čI. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít
uzavřenou pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku
předání a převzetí celého díla objednatelem na škodu způsobenou v souvislosti
s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze
stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za
škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Výše pojistné částky musí být v minimální výši
2 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost
prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude
dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna
postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného
souhlasu druhé smluvní strany.

6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Petr Orešer - ředitel školy
- ve věcech technických: Miloslav Pytlík - odborný poradce -TOI
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Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: ing. Petr Jambura

ve věcech technických: Josef Jambura

XIV.
USTANOVENí O DORUČOVÁNí

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke
změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně
oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-Ii objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-Ii si účastník
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za
den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na
území České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z
nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové,
bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah
smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy,
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo
kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu
oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,
či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
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Přílohy: č.1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

v Praze dne: 10.11.2017
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