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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ~ 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

zastoupený: Radkem Popelkou, MBA — náměstkem primátora

IČO: 00286010

DiČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369! 0800

1.2. Zhotovitel: TB — finance s.r.o., Husova lol 58601 Jihlava

zastoupený: Milanem Bielikem - jednatelem

iČo: 25554263

DIČ: CZ25554263

Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném u KS Brno

Číslo spisu: oddíl C, vložka 32374

. Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 1470255379/0800

1.3. Kontaktní osoby ve věcech technických- za objednatele: Josef Petraš — technik BO OSR

Miroslav Zvěřina — správce domů a bytů BO OSR

za zhotovitele: Milan Bielik — jednatel společnosti

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní HSV a PSV práce včetně dodávky potřebného materiálu, nutného pro předání
a převzetí díla na akci:

„Benešova 1259/14, Jihlava — rekonstrukce bytové jednotky č. 1‘ 1+2“
11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) touto smlouvou o dílo,
b) nabídkou zhotovitele ze dne 26.1.2018,
c) projektovou dokumentací na požadované práce, vypracovanou Ing. Oldřichem Sťáskem, autorizovaným inženýrem

pro pozemní stavby, ČKAIT - 1400499,
d) právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahuji k plněni zhotovitele, platnými v době prováděni díla

a obecně závaznými právními předpisy,
e) platnou vyhláškou Statutárního města Jihlava o čistotě na území města, systému nakládáni s odpadem č. 2/201 5,
f) podmínkamivýzvyze dne 15.12018, ‚

g) závazným stanoviskem ÚÚP MMJ, odd. památkové péče čj. MMJ/ÚÚP/155095/2017-VaP ze dne 20.12.2017,
h) harmonogramem prací (včetně zapracovaných terminů kontrolních dnů), který je zhotovitel povinen předložit

do 7 dnů od podpisu smlouvy,
i) podmínkami zadáváni veřejné zakázky malého rozsahu dle čI. 2 vnitřního předpisu MMJ č. 5/2016.

11.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu dila provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale
nebo dočasně k zahájení, dokončení a předáni předmětu díla (např. vytýčení stávajících síti a zabezpečeni jejich
ochrany před narušením, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku
s předložením „Základního popisu odpadu die přílohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb, o podmínkách ukládáni odpadů
na skládky v platném znění, zábor veřejného prostranství a pod.). Poplatky související s realizací díla hradí zhotovitel.

11.4. Stavba bude realizována za provozu objektu. Veškeré stavební a montážní práce budou předem konzultovány
se zástupci objednatele ve věcech technických, viz, bod 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby
při realizaci dila nedošlo k poškození stávajících okolních bytů, společných prostor obytného dmou a okolních budov.
v průběhu realizace dila je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsl~dku
stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
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11.5. Pripadne změny a rozšířeni predmetu dila oproti zadávací dokumentaci a nabidce požadovane objednatelem nebo “
vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku.
Teprve Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Cěna
za rozšířeni předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací, odsouhlasených
objednatelem. Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončeni díla podle této smlouvy, pokud
jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu dila o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále Jen „TD).

11.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV.
této smlouvy.

11.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni díla, překontroloval jejich
správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle či. 11.2. této smlouvy.
Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně Po jejich zjištěni.
Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu
s platnými právními předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušeni této povinnosti včetně
náhrady škody, která v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli vznikla. .

11.8. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svým jménem a na vlastni odpovědnost ve sjednané době.

11.9. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které maji požadovanou certifikaci. Zhot&vitel
je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11,10. Při zásahu do systému ÚT provede zhotovitel po ukončeni prací topnou zkoušku.

11.11. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
zadávací dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém
je známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti smlouvy a předáni staveniště—l. března 2018.

111.2. Předmět dila bude dokončen: do 29.6.2018. ‘

Místo plněni: Benešova 1259114, katastrální území Jihlava, parc.č. 2704.

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čI. 11.2 a násl. této smlouvy), vyžádaná objednatelem nebo vynucená skutečnostmi
objektivně zjistitelnými až v průběhu prováděni praci na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na dile
na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodlouženi terminu k dokončení díla o dobu
potřebnou k realizaci díla. Toto musi být řešeno písemným dodatkem ke smlouvě o dilo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dilo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutým termínem, zavazuje
se objednatel toto dílo převzit i v dříve nabizeném terminu.

111.5. Za nesplnění dokončeni a předáni předmětu smlouvy v termínu, stanoveném v či. 111.2. smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny dila za každý započatý týden prodlení. ‘

111.6. V připadě, že zhotovitel nezaháji. přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrži teťmín
dokončeni a předání předmětu díla, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo
zadat provedení nebo dokončeni předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V připadě, že k takové situaci dojde, zaplatí
objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu.. V případě nezahájeni,
přerušeni nebo zastaveni práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny, tyto se prodlužují nejméně
o dobu trváni zdrženi.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatné a prosté práv třetích osob po podpisu SOD před započetím prací
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu, uvedeném v zadávací dokumentaci, v podmínkách výzvy
a ve stavebním povolení, je-li vydáno.

111.8. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za provozu sousedních objektů (bytových jednotek), je zhotovitel povinen
odklizet neprodleně stavební suť a udržovat v prostoru staveniště pořádek tak, aby jeho zaviněnim nemohlo dojit k úrazu
osob. Zhotovitel bude postup prací z hlediska provozu sousedních objektů (bytových jednotek) koordinovat s uživatelem
objektu tak, aby nedošlo k výrazným omezením provozu nebo případným škodám. ;

Ul.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu a pořádek Po celou dobu výstavby. Zdroje
energií pro zařízení staveniště a realizaci dila si zajisti zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich Spotř?bU.
Totéž se týká poplatků za skládku, záboru veřejného prostranství, případně dalších služeb, souvisejíóích
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s realizaci predmětu dila Zhotovitel ruci za škody, zpusobene na staveništi do doby předani a převzeti dila
— tj. do vyklizení staveniště.

111.10. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostni, hygienická, ochranná a jiná opatřeni na staveništi, předepsaná platnými
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.11. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve zněni pozdějších zákonů jsou stanoveny základní povinnosti fyzických
a právnických osob při nakládáni s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákopem
a prováděcimi předpisy. Zhotovitel při předání dokončeného díla předloží doklady, prokazující způsob naložení
se stavebním odpadem na dané zakázce. .

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, zabezpečí vybaveni
pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje do&žovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

111.13. Zhotovitel odstrani neprodleně škody, způsobeně jeho činnosti a veškerá znečištění a poškozeni komunikací a chodníků,
ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111,14. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplněni tohoto
terminu není objednatel povinen dílo převzít.

111.15. Pokud charakter požadovaných prací a způsob jejich provedeni bude vyžadova činnost koordinátora BOZ, bude tento
uveden v SOD. ‘

IV. CENA ZA DÍLO

lVi. Cena předmětu díla je sjednaná na rozsah, daný cenovou nabídkou a touto smlouvou jako cena maximální, platná
Po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednótek
jednotkovými cenami (v rozsahu členěni směrných cen úRS Praha ) a jsou v ni zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby
a výRony ve smyslu této smlouvy. Toto platí pro všechna řemesla i subdodávky. Vyčísleni ceny (položkový rozpočet)
předloží uchazeč spolu s nabídkou. ‘

Cena díla celkem bez DPH činí: 472 392,34 Kč

/slovy: čtyřistasedmdesátdvatisicetřistadevadesátdvěkorunytřicetčtyřihaléřel.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlo~.ivy
o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plněni dle ~ 92e „Zákona o DPH“ se uplatní režim
přenesení daňové povinnosti dle ~ 92a „Zákona o DPH“.

IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, požadované objednatelem, které nebyly uvedeny v poptá~‘ce,
budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla, předložený v nabídce.
Položky neobsaženě v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách; vydaných ÚRS Praha, platných v době
uzavření smlouvy, ponížených a min.1O% ceny.

lV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných
jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky včetně specifikaci a přirážek.

V.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množstvi),
v průběhu realizace stavby vynaložené finančni náklady (t.j. až po podpisu této smlouvy), uhradí objednatel zhotoJiteli
finanční náklady, spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v připadě, že výše těchto nákladů
bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná. .

V. FINANCOVÁNÍ .

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude odpovídat
skutečně provedeným pracím, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele v protokolu dílčího plpění
a dle přiloženého soupisu provedených prací.

V.2, Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotoyitel
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývajíci z peněžitého dLuhu
objednatele. .

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v připadě,
že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opraveně faktury objednateli.
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V.4. Veškeré provedeni rozšířeni předmětu díla, případně neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem
provedených prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle Čl. lV.2. a IV.3. této smlouvy.
Cena za rozšířeni bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtováni proběhne nejpozději
v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtování neprovedených prací oproti zadávací
dokumentaci. ..

V.5. Dilo bude proplaceno do výše 90% ceny praci v připadě převzeti díla s vadami a nedodělky. Právo na zaplaceni
pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem odstraněni všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy,
a to nejpozději do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předáni a převzetí díla a bude v ní vyrovnána připd~ně
poskytnutá záloha.

V.7. Lhcita splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost
zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

V.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započist tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce
(na podkladě objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastaveni všech činností, souvisejících s dodávkou díla
v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastaveni
vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedójde
k dohodě, platí, že termín plněni se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastavení praci.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA .

VIl. Předáni a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a v souladu
s * 2604 a násl. a ~ 2628 občanského zákoníku.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu dila.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předloženi veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů
o zkouškách, stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějšich předpisů a nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., provozních před~isů
k obsluze díla, strojů a zařízeni, vyplněné záručni listy na stroje a zařizeni, podmínky uživáni a údržby, nutné po dbbu
záruční doby. Dále předá kompletní vyhotoveni projektové dokumentace skutečněho stavu předmětu díla ve dvou
vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby, odsouhlasené objednatelem v rámci stavebního
řízeni. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět SOD takové vady a nedod~lky,
které dle objednatele nebráni řádnému užívání předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu
společně dohodnutém.

e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvnimi stranami zápis o předáni a převzetí díla, v němž budou
určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzeti díla přechází nebezpeči vzniku
škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. ‘

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivě lhůty vzájemně dohodnutě v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstraněni
vad a nedodělků a lhůty, stan~vené pro odstranění kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění. ‘

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizeni a uvolněni staveniště.

Vl.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se úředni kolaudace (je-li vydáno stavební povoÍení). Objednatel jej vyrozumí o termínu
jejího konání nejměně tři dny předem. . .

Vl.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněně kolaudační závady ve lhůtě, určené v zápisu o kolaudaci a splnit
podmínky, stanovené pro povolení k užíváni předmětu díla pod sankcí, uvedenou v či. Vl,3. této smlouvy. Pokud
z kolaudačního řízeni vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě
samostatné dohody za úhradu. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán zápis.

Vl.7. V případě, kdy je nutné provést zaškoleni obsluhy strojního zařizení, jednotky VZT, el. rozvaděče, apod.:

a) zhotovitel vyzve objednatele k provedeni zaškolení, o zaškoleni bude pořízen zápis vzájemně potvrzený podpisem,

b) objednatel ve spolupráci s uživatelem určí zodpovědnou osobu, která bude provozní zařízeni obsluhovat.
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VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vili Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli doda k SOD doklady, potřebne k zahajeni a realizaci díla

VIl 2 Objednatel je opravněn kontrolovat provádění dila Výkon technickeho dozoru objednatele (dále Jen TD) bude provádět
pracovník BO OSR Magistrátu města Jihlavy pan Miroslav Zvěřina, který je opravněn

- kontrolovat, zda prace jsou provaděny v souladu se smluvnimi podminkami~ zadavaci dokumentací, rozhodnu{imi
veřejnoprávnich organů a pťislušnymr normami a obecnými pravnimi předpisy,

- upozorňovat zapisem do stavebního deníku na zjištěne nedostatky,

- dat pracovnikům zhotovitele přikaz k zastaveni praci v připadě, že zastupce zhotovitele není dosažitelný a je-li
ohrožena bezpečnost provaděné stavby, život nebo hrozi-li jiné važne škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce1 přejimat dokončene prace a uzavřít dohodu o opatřeních a terminech k odstraněni
zjištěných vad a nedodělků

TD objednatele bude mit pro výkon sve funkce přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván
a realizovan předmět dila Nerespektováni těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastaveni
stavby do doby sjednani nápravy Zastaveni stavby musi být učiněno písemně zápisem do stavebního deniku, připadně
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim důvodů, které vedly k zastavení stavby V připadě
opakovaného nerespektovani je objednatel opravněn od smlouvy odstoupit

VII 3 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole provádéných prací, kterou provadi TD a činit
neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných vad Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasne plněni smlouvy

VII 4 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavebni denik, ktery musi být uložen u stavbyvedoucího
na přistupněm místě

b) K požadavkům objednatele, zapsanym do stavebniho deniku, se zhotovitel vyjadři do tři pracovních dnů nebo
nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženeho terminu

c) Za objednatele budou opravněni do deníku provadět zapis jmenovani pracovníci TD a projektant

d) K zápisům zhotovitele do stavebního deniku se objednatel zavazuje vyjadřit nejpozději do pěti pracovnich dnů
O závažných zápisech ve stavebnim demku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude
zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněnem zapisu

VII 5 Zhotovitel nese do předaní a převzetí předmětu dila objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovanem dile,
matenalu, zařízeni a jiných věcech, určených do objektu nebo k jeho vystavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož
i za škody, způsobene v důsledku sveho zavinění třetim osobám

VIl 6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech praci, ktere mají být zakryte nebo se stanou nepřistupnymi
min tři pracovní dny předem Jestliže se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu těchto praci, bude v nich zhotovitel
pokračovat Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkryti těchto praci, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na nakiady objednatele V připadě, že se při dodatečne kontrole zjistí, že prace nebyly řadně provedene, hradi odkryti
zhotovitel Účast objednatele na řizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řadné provedeni předmětu
smlouvy, ani odpovědnosti za záruky

VII 7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti
nebo neplněním podminek, vyplývajících ze zákona, z norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečneho
odkladu tuto škodu napravit uvedením do řadného stavu a není-li to možne, tak finančně uhradit Veškeré náklady s tim
spojené nese zhotovitel

VII B Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodam, způsobeným jeho činnosti včetně možnych škod pracovníků zhotovitele,
a to až do hodnoty dila Stejne podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů Doklady o pojištěni
je povinen zhotovitel na požadáni předložit objednateli

VII 9 Smluvní pokuty, sjednane touto smlouvou, hradi povinna strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne druhe straně
v teto souvislosti škoda, kterou lze vymahat samostatně Nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikne, není-li pokuta
věřitelem vyúčtovana do šesti měsíců od vzniku práva smluvní pokutu uplatňovat

VII 10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovniků při kontrole prováděných praci, kterou provádí TD a činit
neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných vad Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasne plněni smlouvy

VII 11 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude
objednatel organizovat podle potřeby
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Vll.12. Objednatel si vyhrazuje práva schvalovat použité materiály (např. obklady, dlažby, podlahové krytiny, zařizovaci“
předměty, vybavení interiéru, a~od.). Zhotovitel nabídne objednateli 2 —3 vzorky z těchto materiálů.

Vll.13. Výkonem atitorského dozoru bude pověřen Ing. Oldřich Št‘ásek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby —

zpracovatel PD. Autorský dozor ověřuje dodržení podminek, stanovených projektem ve stadiu připravy i realizace
stavby. Je oprávněn zapisovat zjištěně skutečnosti do stavebního deníku. Rozsah činnosti AD může být upřesněn
zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseným oprávněnými zástupci zhotovitelei objednatele.

Vll.14. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby budemit
vlastnosti, předepsané příslušnými právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záručni doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začiná běžet dnem
předáni a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel
povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání
užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou
vzájemně dohodnuty smluvnimi stranami a v připadě, že se smluvní strany na výši slevy nedohodnou, nechají
zpracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem

c) Reklamaci vad, vzniklých v záruční době, uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastďupit
neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatněni oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se doho~ne
písemnou formou. Současně zhotovitel musi odstranit případnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokudtak
zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později
nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok
na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém termínu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení reklamace
nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstraněni vad nebo pokud v těchto terminech nesdělí objednateli,
že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele, vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatn~ni smluvní pokuty, podle vlastního uváženi tyto práce provést sám, pověřit jejich
provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla.
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručeni faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužuji o dobu, počínající datem uplatnění reklamace a končí
dnem odstranění vady.

t) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovadých
parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni vady.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů
Po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhq záruční doby. ‘

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle ust. ~ 2630 občanského zákoníku.

Vll.15. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do objektu, místnosti nebá na pozemek, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstraněni vad nebo nedodělků.

Vll.16. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzuji, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které
nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasřiým
zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedeni díla podle bodu Vl.2.c)
této smlouvy. ..

Vll.17. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VlIla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace, předané objednatelem, které zjistil
před zahájením prací a vjejich průběhu.

VlIlo. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů, stanovených občanským zákoníkem a dále v případě,
že zhotovitel:
a) čelí insolvenčnimu řízení vůči majetku a bylo~li vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamitnut

pro nedostatek majetku, ‘

b) neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady, vzniklé vadným prováděnim dila do l4ti dnu
po písemném upozorněni objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku, .
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c) nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předáni
předmětu díla dle harmonogramu výstavby z důvodu na straně zhotovitele.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemné a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupeni nastávají dnem
doručení písemného oznámeni. V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do deseti kalendářních dnů
vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli, určenému objednatelem, včetně poskytnutí nezbytně
nutných činnosti pro plynulé pokračováni zhotoveni díla. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

Zhotovitel je seznámen s podminkami staveniště a se všemi okolnostmi, kterě mohou mít vliv na obsah smlouvy o dílo
a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem
k pozdější změně ceny díla a termínu jeho provedení

Vll.20. Zhotovitel do přílohy této SoD doplní seznam připadných poddodavatelů

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vlll.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen pisemnou formou . dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými
zástupci, oprávněnýnii k zastupováni stran při podpisu smlouw. .

Vlll.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. PrávnÍ vztahy zhotovitele a objednatele, které
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku,

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Vlll.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb. O registru smluv, není-li ve smlouvě stanovena účinnost pozdější. Statutární město Jihlava zajisti její uveřejřiění
v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých
osobních ůdajů, které jsou v ni obsaženy.

Příloha : seznam poddodavatelú

Název firmy Sídlo firmy IČO % odhad prací na díle
Jiří Listopad — elektro 17.listopadu 12, Jihlava 72631 066 15%

Bezručova 10, Jihlava 101 22 141 5%Jan Navrátil — plyn

TE - ~1nance s.r.o.
Huzova 10,58001 JIhlava

ič: 2~5 ~4 263, Dič: cz25554263

7‘!. 7.47
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Zhotovitel — podpis“ávněné osoby:

Radek Popelka, MBA — náměstek primátora Milan Bielik — jednatel společnosti

dne~..i

Objednatel — podpis oprávněné osoby:
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