SMLOUVA O DILO & MULNCJ 11915/2018
agendove ¢. DS201800218
€. smlouvy zhotovitele 1710932
uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik®)
na akci: ,,Oprava chodniku v obci Neéichy &.p. 31-25*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Louny

Sidlo: Mirové namésti 35, 440 23 Louny
Zastoupeny: Radovanem Sabatou, starostou mésta
IC: 00265209

DIC: CZ00265209

I?ankovni spojeni: _--

Cislo uctu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Petr Blahout o-mai: I - I
rox. [

(déle jen objednatel)
a
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sidlo: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupeny: Ing. Jifim Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IC: 104 42 481
DIC: CZ1044248|
Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C viozka 19455

éislo l](':iu:--
éislo L’J(‘:tu:-_

Bankovni spojeni: =-
N

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
Ing. Roman Hodek — vyrobni feditel e-mail: 1el.'-

p. Milan Hréka - feditel ZDS e-mail: ||| T
p. Zdenék Brindler - stavbyvedouci e-mail: ||| N D <. D
Ing. Jan Sedlaéek — zastupce stavbyvedouciho, e-mail:

l: I

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 06.09.2017, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne
26.9.2017. Zadavaci dokumentace a nabidka se stavaji okamzikem uzavfeni této
smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Oprava chodniku v obci Necichy ¢.p. 31-25°
2.2.2 Misto stavby: obec Necichy
2.2.1 Termin stavby: zahdjeni: 3.4.2018

ukonceni: 2.6.2018

doba realizace v kalendarnich dnech: 61 dnt
Prace budou realizovany a ocenény podle projektové dokumentace zpracované Ing.
Bretislavem Sedlackem, Zatec, arch. ¢&islo 130217 a dal$ich podminek zadavaci
dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami pro
objednatele dilo ,,Oprava chodniku v obci Necichy ¢&.p. 31-25“ jak je blize
specifikovano v ¢lanku 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se fadné seznamil s vySe uvedenou projektovou dokumentaci
a neshledava v ni zadné zavady.

Pfedmétem soutéze je oprava povrchu stavajiciho chodniku v€. vymény obrub a
dalSich souvisejicich Uprav a to v€. dodavky materialu.

Zhotovitel provede pfedmét dila v souladu s vyjadienimi &i stanovisky vefejnopravnich
organu a organizaci, majiteld a spravcu technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle €lanku
5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvySe
pripustnou dle nabidky zhotovitele.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavk( objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
predat soupis téchto zmén a to i formou zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis
praci oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce.
Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak podle jim navrhovanych cen resp.
oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach uzaviou obé& smluvni strany
dodatek ke smlouvé. V pfipadé, Ze takto navrZzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
predpokladanych poddodavatelu jeSté prfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi.
Objednatel si vyhrazuje pravo ovlivnit vybér poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje
uzavfit smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlasenym objednatelem.
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

54

5.5

6.1

6.2

6.3

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 10 této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze ze zavaznych dlvodu, pfiCemz
musi byt novym poddodavatelem spinén puvodni pozadavek stanoveny v zadavacich
podminkach na takového poddodavatele. Tato zména poddodavatele muaze byt
provedena pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Kazda zména
poddodavatele, kterd nebude projednana a pfedem pisemné schvalena objednatelem,
bude povazovana za zavazné poruSeni smluvnich povinnosti zhotovitele s tim
spojenymi dlsledky, zejména pak s narokem na nahradu Ujmy, kterd objednateli
vznikne.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN a TKP.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobkG a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobk( pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o jakosti, v8e v Ceském jazyce.

PFi pouziti specidlnich materiall a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, kieré bude mit zhotovitel, stejné jako prislusné technické
normy, kdykoliv pfFistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zapisem ve stavebnim deniku. VZzdy v8ak pred
zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 15 kalendarnich dni po sjednaném
terminu zahdjeni dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy & harmonogramu, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivd (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou davodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni s terminem pInéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova
obdobi, resp. i jiné prekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokon&eni dila musi byt v souladu s ¢l.
16.1 uzavien dodatek ktéto smlouvé a duvody omezeni postupu praci musi byt
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9.3
9.4

zaznamenany do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel prevzit dilo
i vtomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody ha zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materiélu zhotovitele.

Pojisténi stavby proti vSem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvySe pripustna a zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila, pfedpokladany
vyvoj cen v daném oboru v&. pfedpokladaného vyvoje kurzu €eské mény k zahrani¢nim
ménam az do doby dokonc&eni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné
k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou, tj. musi zahrnovat naklady
vesSkerych praci nutnych k zajisténi plynulé a bezpecné ¢innosti, zejména omezeni
parkovani vozidel, omezeni prljezdu vozidel, vesSkeré poplatky za uloZzeni odpadu
na skladku vcetné dopravy apod. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny
jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢&ini:

Cena dila bez DPH: 845.400,- K¢
DPH (sazba 21 %): 177.534,- Ké
Cena dila celkem: 1.022.934,- K¢

Slovy (¢astka s DPH): jedenmiliondvacetdvatisicedevétsettficetétyfi korun €eskych

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prubéhu realizace plnéni dojde ke
zvySeni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasuje, Zze nema vuCi objednateli zadné finan¢éni zavazky po Ihité
splatnosti, nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a penale na
socialnim zabezpe€eni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a souhlasi
s tim, ze prokazou-li se tato jeho tvrzeni jako nepravdiva, zaplati objednateli za kazdé
nepravdivé zjisténi smluvni pokutu ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z G¢tu objednatele na uUcet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické Cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro vySe uvedeny pfedmét
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9.5

9.6
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

dila aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci ve vysi
80 % ze sjednané ceny a to pfi provedeni 100 % objemu praci. Zbyvajici ¢ast tj. 20 %
ze sjednané ceny uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokonéeného
dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkud.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni
ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem
odsouhlasen, je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

Faktura bude obsahovat veSkeré nédlezitosti dle zakona o Ucetnictvi a zakona o dani
z pfidané hodnoty. Faktura dale bude vtextu obsahovat Cislo vefejné zakazky
pfidélené objednatelem: P17V00000046. Nedilnou soucasti musi byt objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana
za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdaniteIného pInéni dle této smlouvy, dostane do
finan¢nich potizi a nebude z jakychkoliv divodu schopen uhradit svoje darfiové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, a to pisemnou formou.
Zhotovitel prohlasuje, Zze nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na
darovém dokladu a nedostane se umysiné do postaveni, kdy nemize dan zaplatit, ani
mu takové postaveni nehrozi a nedojde ke kraceni dané, nebo vylakani darové
vyhody. Objednatel je ve v§ech pfipadech opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané
dle ust. § 109a zakona €. 47/2011 Sb., kterym se méni zakon ¢€. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze se stane dle § 109, odst. 3
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem, neprodlené
o této skutecnosti informovat objednatele, a to uvedenim této informace na danovych
dokladech.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po splnéni podminek
definovanych v odst. 9.12 tohoto €lanku a to na zakladé konec¢né faktury zhotovitele.
Konecnou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne predani a prevzeti dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélka.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,7 % z ceny zakédzky za kazdy i
zapocaty den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
resp. proplaceni faktur do doby sank&niho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli nérok
na zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1 a 9.13 tohoto &lanku, bude pfisluéna Castka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni maze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vUci
zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
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9.17

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku
a na proplaceni takovych faktur, u kterych je z davodd uvedenych v této smlouvé
pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.

Smluvni pokuta je splatna ve lhuté 21 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, kterd pocina dnem
predani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Zarucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd dle €l. 15 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsény, uvedeno jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci muze objednatel
uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den z&ru¢ni Ihdty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢& za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni
reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im
terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zékona €. 183/2006
Sb., stavebni zékon v platném znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.
Obsahové nalezZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
€. 9, vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
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11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2
13.3

dila & jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti poridit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do deniku ucinil objednatel popfipadé
jim povéfeny zastupce nebo jind opravnénd osoba provadét zapisy do deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
zato, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a pfevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélki. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku
na stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké
za kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplfiiki a zmén smlouvy resp. dodatkl ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohlasuje, ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci Zdenék
Brindler, &. autorizace: 0401916, mobil:

Stavbyvedouci zajisti dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, Zivotniho
prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpist, zajistit
fadné usporadani staveni$té a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku na
vystavbu dle § 169, zakona & 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych pfedpist a technickych norem. V pfipadé existence
staveb technickeé infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vytyéeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby
a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu (fadu zavady, které se nepodafilo
odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,
spolupracovat s oscbou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor
projektanta, pokud jsou zfizeny a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13
Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor urCeny projekiovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 1 tyden pred zahajenim praci.
Zhotovitel pfebird od prevzeti stavenisté do pfedani stavby stavenisté do vlastniho
uzivani a v piné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a plainé pravni pfedpisy pro ochranu
Zivotniho prostredi.
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13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

14.1

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Toto bude slouzit pro poskytnuti
pfipadnych dukazu o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedo$lo k poskozeni ¢i
zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat predevS§im
stavajici stav komunikaci, chodniku, vstupl do objektl, zelené a nemovitosti v okoli
stavby. Videozaznam bude uloZzen na CD (ve formatu AVI). Kopii pfeda zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit vyty€eni inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni a je
povinen respektovat stanoviska a podminky spravcd a majiteld siti a zafizeni
k provadéni stavebnich praci, jakoz i snimi pfi realizaci stavby spolupracovat,
zejména jim v€as oznamit zahdjeni praci (aj. dle jejich vyjadfeni), o ¢emz provede
zapis. Nachazi-li se v prostoru stavby zafizeni ve spravé SEVK, je zhotovitel povinen
pfi pfedani dokoncené stavby predat objednateli pisemné vyjadfeni SEVK, v némz
bude vyslovné uvedeno, Ze toto zafizeni nebylo stavebnimi pracemi zadnym
zpusobem poskozeno a taktéz souhlas s uzivanim stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenidté s rozmisténim a trasou
pripadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplGsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prabéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo
premistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které
tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrZzovani dopravnich znaeni v souvislosti s
prubéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 500 K&
za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahgjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi pracich apod.

Nejpozdéji do 3 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do plvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén Uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, po€inaje dnem zahajeni praci, ozna¢ena informacni tabuli s dilezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 18d vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé
Uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu. Forma provedeni
informacni tabule bude pfed umisténim na stavenisté konzultovana s objednatelem.
Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu provadéni praci a
zhotovitel ji odstrani po pfedani dokonceného dila. Veskeré zmény informaci budou
na tabuli pribé&zné zhotovitelem opravovany.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smeérové a vySkové body a to az do doby pfedani dila objednateli.

Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci,
je zhotovitel povinen pfi zahgjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro
vefejnost s textem: “Mésto Louny se omlouva za do¢asné omezeni provozu a uZivani
komunikace®. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Technické
spravy mésta Loun s.r.o., ul. Podébradova ¢p. 2384, Louny (dale také jako TSML).
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti odpovida, zde bude
umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace znemoznéno a po uplynuti
této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom, Ze takto ucinil (potvrzeny
prijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce dokonéeného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektld nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, a zajistit jim bezpecny pfistup, pfip. viezd do jejich objektu a
dale umoznit zasobovani dotéenych provozoven dle pozadavku jejich provozovatell.
Splnéni této povinnosti zhotovitel prfed zahajenim praci prokazatelné doloZi
objednateli.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci dodrZzovat obecné pozadavky na vystavbu,
popfipadeé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlasStnich
pravnich predpist. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Vznikne-li v prabéhu provadéni praci potfeba zmény rozhodnuti organud hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned informuje
objednatele.

Pfed zahajenim dila zajisti zhotovitel, je-li to potfebné, u pfislusného silni¢niho
spravniho Gfadu vydani zvlastniho uzivani komunikace, pfip. povoleni uzavirky,
stanoveni dopravniho zna€eni apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplyvajici.
Zhotovitel je povinen odvést neupotiebitelny materidl a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi pfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Pouzitelny vybourany material, definovany objednatelem pfi pfedani stavenisté, bude
zhotovitelem odvezen do arealu Technické spravy mésta Loun s.r.o., Podébradova
ul. €p. 2384, Louny, ¢i na jiné, objednatelem uréené misto, ve vzdalenosti do 2 km.
Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né prfisluSsnou kvalifikaci €i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele
na svuj naklad odkryt Ci jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zapocetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vliady
€. 591/2006 Sb., o blizS&ich miniméalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich.
Pokud v prubéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona

Strana 9 (celkem 12)



14.13

14.14

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7

€. 309/2006 Sb. a NV ¢& 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutecnost
neprodlené nahlasit objednateli, ktery zpracovani pldnu BOZP zajisti. V tomto
pripadé bude plan BOZP po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se
jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préci, ochrany zivotniho
prostiedi, dodrZzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména
pfi svafovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich
zhotovitel. Zhotovitel pfebira v pIlném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
stavby a praci tak, aby byly spinény vSechny podminky, které pro provadéni stavby
vyplyvaji z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci predmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo treti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za provedené, je-li dokonceno a predano. Dilo je povazovano za

dokoncéené, pokud dosSlo k uplnému dokonceni stavby provadéné v souladu

s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy

vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli vesSkeré

doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl

pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné

5 pracovnich dni pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni vedkeré doklady

prokazujici fadné provedeni dila stim, Ze bez predloZzeni téchto dokladl nelze

povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o tom, Zze TSML prevzala zpét do svého majetku omluvnou tabuli,

— pisemné vyjadfeni SCVK, a.s. o tom, Ze jejich zafizeni nebylo provadénymi
pracemi poruseno, které bude obsahovat i souhlas s uzivanim dila,

— potvrzeni o nakladani s odpady resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadu.

O pribéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokonéeneho dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost

v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zépise o predani a

prevzeti dokon€eného dila s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.

Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,

zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K€ za kazdy den prodleni

a déle pak objednatel mize pouzit 20 % ze sjednané ceny dila resp. 20 %
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15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

17.2

pozastavku k uhradé téchto praci jiné, jim zvolené osobé, ktera vady a nedodélky
odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vySi pozastavky, je zhotovitel povinen
objednateli tuto ¢astku na zakladé predlozené faktury plné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihaté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pripadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plinéni této

smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfFipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje

napf. i nedodrzeni harmonogramu praci, ktery byl souasti nabidky zhotovitele,
nedohodnou-li se smluvni strany na jeho zméné.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani

z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané

druhé a zaroven v ném uvést duvod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou

citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto naleZitosti
je odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu v§ech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i kone€nou fakturu",

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 17
Zavérecéna ustanoveni

Zhotovitel nemuze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava ¢i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

Tato smlouva nabyvé platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zdkon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, o zadavani vefejnych zakazek mésta Louny, v platném znéni.
Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich 0daji a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi a z&kona ¢&. 340/2015, o zvl&Stnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv). Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze Zadny udaj v této
smlouvé neni oznacovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle z&kona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zdkona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojové Citelném formatu tak, aby mohla byt uverejnéna dle zakona o
registru smiuv.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, ze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc&anského z&koniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které maji platnost originalu a z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po 2 stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepséana na zékladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text
si pfecetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Lounech dne 19.02.2018 V Lounech dne 09.02.2018

Za objednatele: za zhotovitele
Mésto Louny Ing. Jifi Benda, v.r. Ing. Jan Egermayer, v.r.
Mgr. Jan Cermék, v.r. jednatelé
starosta mésta
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