 SMLOUVA O DÍLO 2/2016

Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
IČ:  65890701
zastoupená: Mgr. Blankou Gelnarovou, ředitelkou školy
sídlo:  Lípová 718/15, 736 01  Havířov-Město
 (dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

VELK spol. s r. o.. 
IČ:  62361058, DIČ: CZ62361058
zastoupená: Romanem Vitošem
sídlo:  Přímá 1285/6, 735 35 Horní Suchá
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

  
I.
Předmět Smlouvy
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: stavební práce, rozpis prováděných prací viz příloha; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
  
II.
Cena Díla a způsob úhrady
 
Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude činit částku ve výši 96 292,43 Kč (slovy devadesátšesttisícdvěstědevadesátdvěkoruny 43/100) + DPH 21 %, tj. 20 221,41 Kč (slovy dvacettisícdvěstědvacetjednakoruna 41/100), celková cena tedy bude činit 116 514,- Kč (slovy stošestnácttisícpětsetčtrnáctkorun) Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti a částka 116 514 Kč bude uhrazena na účet Zhotovitele číslo účtu:115-571790237/0100 vedený u Komerční banky, nejpozději do čtrnácti dnů od předání a převzetí Díla.  
III.
Termín zhotovení díla
 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu do 31. 8.2 016.
  
IV.
Předání a převzetí Díla
 
K předání a převzetí Díla dojde nejpozději v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 200,- Kč za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení. 

V.
Odpovědnost za vady
 
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny nesprávným užíváním.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
  
VI.
Závěrečná ustanovení
 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 
V Havířově   dne 30. 6. 2016                             
 

      ...............................................                                        ...............................................                   
                      Objednatel                                                                       Zhotovitel
























Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 2/2016

Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15
IČ:  65890701
zastoupená: Mgr. Blankou Gelnarovou, ředitelkou školy
sídlo:  Lípová 718/15, 736 01  Havířov-Město
 (dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

VELK spol. s r. o.. 
IČ:  62361058, DIČ: CZ62361058
[bookmark: _GoBack]zastoupená: Romanem Vitošem
sídlo:  Přímá 1285/6, 735 35 Horní Suchá
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento
 
dodatek ke smlouvě o dílo 
  
I.
Předmět dodatku
 
Vícepráce v rozsahu – oprava ležaté kanalizace, nově doplnit rozvod SV s výpustí na zahradu. Vzhledem k zastaralé dokumentaci, nebylo zřejmé, jak je vedena kanalizace. Při jejím odkrytí zjištěno, že pro funkčnost nutné opravit stávající ležatou kanalizaci..  
II.
Cena za vícepráce
 
Smluvní strany se dohodly, že cena vícepráce bude činit 8 734 Kč (slovy osmtisícsedmsettřicetčtyřikopruny) + DPH 21 %, tj. 1 834,14 Kč (slovy tisícosmsettřicetčtyřikoruny 14/100), původní celková cena tedy bude navýšena o 10 568,14 Kč (slovy desttisícpětsetšedesátosmkorun 14/100) 
 
V Havířově   dne 20. 7. 2016                             
 

      ...............................................                                        ...............................................                   
                      Objednatel                                                                       Zhotovitel



