
Smlouva o dílo - projektová dokumentace
Zimní zahrada DPS Na Zlaté stoce

Smlouva o dílo - Projektová dokumentace
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

číslo smlouvy u objednatele: 
číslo smlouvy u zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

chi# &00 /ftyif
%xAb/oe&-

1.1. Objednatel:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:

přípravy a

1. Smluvní strany 
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
00244732
CZ 00244732
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňku Šedovi, vedoucímu investičního odboru 

Magistrátu města České Budějovice, na základě plné 
moci č.j, KP-P0/133/2014/EPM/44 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou,vedoucím oddělení

realizace staveb Investičního odboru
Magistrátu

města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
tel.: 386802201

1.2. Zhotovitel Tangenta, spot, s r.o.
sídlo: Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13169 
IČ: 260 86 310
DIČ: CZ260B6310
zastoupen: 
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo -zhotovení 

projektové dokumentace na stavbu označenou objednatelem jako
„Zimní zahrada - DPS Na Zlaté stoce - projektová dokumentace" 

a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu 
za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel Je povinen dílo - Projektovou dokumentaci (dále jen PD) vyhotovit ve stupních
2.2.1. dokumentace pro územní rozhodnutí (dále Jen DÚR),
2.2.2. dokumentace pro stavební povolenl/dokumentace pro provedení stavby (dále jen 

DSP/PDPS),
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2.3. Součástí provedení díla je zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového 
ÚZéiTfí)7Zajt5téri[ vydání přfštaSnyclTTozHíodnutl pro realizaci stavby (uzemni rozhodnutí-dále 
jen ÚR, stavební povolení - dále Jen SP) a výkon autorského dozoru v objednatelem 
požadovaném rozsahu v rámci zhotovené Projektové dokumentace dle této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen,v rámci provedení díla dle této smlouvy, provést rovněž geodetické 
zaměření dotčeného prostoru pro budoucí staveniště a okolí a předat toto geodetické 
zaměření objednateli v počtu dvou (2} výtisků(lx originál a lx kopie) a Jednoho (1) nosiče CO. 
Zhotovitel je povinen Projektovou dokumentaci (a to ve všech stu pních) vy hot ovit v počtu šesti 
(6) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně autorizováno) a jednoho (1) provedení na nosiči 
CD, který bude obsahovat příslušný stupeň kompletní projektové dokumentace ve formátu 
PDF a otevřeném formátu OWG, rozpočet a výkaz výměr stavebních prací, dodávek a služeb ve 
formátu EXCEL a xts a textové části PD ve formátu WORD.

2.4. Další požadavky objednatele na obsah a zpracovaní dokumentace:
ž.4.1,PDbude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro 

projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v 
§159 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

2.4.2. PD bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především 
vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění,a MPMR č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci 
staveb, v platném znění,zejména jejích přílohami č.l, č. 5 a č. 6,

2.4.3. bude zpracován položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v členění po stavebních 
objektech v podrobnostech dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, a zejména dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném zněni,

2.4.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke kódům 
kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl 
„CZ-CC" a Klasifikace produkce „CZ-CPA",

2.4.4. zhotovitel bere na vědomi, že objednatel může v průběhu provádění stavby, pro kterou 
se PD dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž 
nutnost provedení vznikne z objektivních a objednatelem či zhotovitelem předem 
nepředpokládaných důvodů, souvisejících s prováděním stavby, pro kterou se projektová 
dokumentace dle této smlouvy vyhotovuje;tyto dodatečné projekční práce nesmí 
přesáhnout rozsah 10 hodin;toto ustanovení se nevztahuje na opravy vad, chyb a 
nedodělků díla die této smlouvy, které se stanou zjevnými teprve při provádění 
stavebních prací, pro které byla PD dle této smlouvy zpracována.

2.5. Další požadavky objednatele na Inženýrskou činnost:
Inženýrská činnost (dále IČ) zahrnuje zejména zajištění všech potřebných dokladů pro podáni 
žádostí o vydání potřebných rozhodnutí a získání pravomocných rozhodnutí a majetkoprávního 
vypořádání (popř. ÚR, SP, ohlášení) pro stavbu, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje.

2.6. Další požadavky na autorský dazon
Součástí díla dle této smlouvy je i provedeni autorského dozoru projektanta, který bude 
uplatněn pouze v případě, ze stavba (pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude 
objednatelem realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odstavce 
4 stavebníkovi, který financuje stavbu z veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na 
provádění stavby. Autorský dozor projektanta (zhotovitele) bude vykonáván průběžně po celou 
dobu stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje a v potřebném rozsahu v závislosti 
na průběhu výstavby a postupu stavebních činností v předpokládaném rozsahu 25 hodin 
návštěv stavby celkem. Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru je 
uvedena v Příloze č. 1. - Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru

2.7. Zhotovitel je dále povinen
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2.7.1. poskytnout objednateli kontrolní vyhotovení projektové dokumentace (kontrolní 
—dokumentacejvenstupních-DÚR, DSP a PDP^včetrrě soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb, a to před odevzdáním příslušného znění PD, k připomínkování 
objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolní dokumentaci 
dle předchozí věty, a to nejpozději do Skalendářních dnů od převzetí kontrolní 
dokumentace; zhotovitel je povinen připomínky obdržené od objednatele zapracovat 
do konečné verze projektové dokumentace, kterou odevzdá ve lhůtě dle bodu 3.1.6. 
této smlouvy.

2.7.2. a zavazuje se při provádění díla dle této smlouvy a následně i při výkonu autorského 
dozoru projektanta, poskytovat potřebou součinnost vyžádanou koordinátorem 
BOZP, který bude určen objednatelem; zhotovitel je rovněž povinen, na vyžádání 
koordinátora BOZP, poskytnout tomuto bez zbytečného prodlení podklady ke 
zpracování plánu BOZP.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je dílo na základě shora uvedených požadavků a informací 
objednatele dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Smlouva o dílo - projektová dokumentace
Zimní zahrada DPS Na Zlaté stoce

3. Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v uvedených lhůtách a částech

3.1.1. zahájit práce na Díle: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti
této smlouvy

3.1.2. předložit objednateli DÚR,včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů:
do 40 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy

3.1.3. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání ÚR:
do 15 kalendářních dnů ode dne předání 
dokumentace DÚR objednateli dle bodu 3.1.2.

3.1.4. předložit objednateli DSP/PDPS, včetně propočtu nákladů:
do 10 dnů od nabytí právní moci ÚR

3.1.5. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání SP:
do 10 kalendářních dnů ode dne předání DSP/PDPS 
objednateli

3.1.6. předat objednateli kompletní dílo DSP/PDPS, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně oceněného rozpočtu objednateli:

do 5 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
vydaného SP

3.1.7. vykonávat kompletní autorský dozor projektanta v průběhu realizace stavby dle 
příslušných právních předpisů a dle bodu 2.6. této smlouvy

3.2. Podáním žádosti dle bodu 3.1. této smlouvy se rozumí, podání žádosti včetně všech 
potřebných podkladů tak, aby příslušné řízení proběhlo bez zbytečných průtahů. Nebude-li 
žádost podána včetně všech potřebných podkladů, s výjimkou podkladů, jejichž potřeba 
nemohla být zhotovitelem předpokládána, nepovažuje se pro účely této smlouvy žádost za 
podanou.

3.3. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této smlouvy, 
je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po 
obdržení výzvy k poskytnutí konkrétní součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení 
objednatele s poskytnutím součinnosti, není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti 
dodat dílo dle této smlouvy.
V rámci poskytnutí vzájemné součinnosti se zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli 
součinnost při plnění povinností objednatele dle ust. § 98 zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), jako zadavatele veřejné zakázky na

3



Smlouva o dílo - projektová dokumentace
Zimní zahrada DPS Na Zlaté stoce

stavební práce, pro které je dílo dle této smlouvy (projektová dokumentace dle bodu 2.1. této
-------- smlouvy)-vyhotovován□, -a to ve 5 rny5lu-předánt_od povědí na dotazynachazeíů v rámci

zadávacího řízení na veřejnou zakázku, vztahující se k projektové dokumentaci (dílu dle této 
smlouvy), a to ve lhůtě 24 hodin od okamžiku přijetí uvedeného dotazu objednatele jako 
zadavatele veřejné zakázky.

3.4. Zhotovitel je ve smyslu § 2590občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou 
dobou.

3.5. Jakékoliv změny oproti sjednané lhůtě pro dokončení díla nebo ceně díla, které vyplynou 
z objektivních a objednatelem nepředpokládaných skutečností, mohou být provedeny pouze 
formou písemných dodatků k této smlouvě.

4. Způsob a místo předání díla
4.1. Dílo je považováno za provedené jeho řádným dokončením a převzetím objednatelem dle 

podmínek této smlouvy. Dílo musí být objednateli předáno na základě Protokolu o předání a 
převzetí díla(podepsaného oběma smluvními stranami). Dílo musí být provedené v rozsahu a 
kvalitě dle podmínek uvedených v či. 2,dle specifikace (rozsahu a kvality) uvedené v či. 2.a ve 
lhůtách uvedených v bodě 3.1.této smlouvy. V tomto Protokolu o předání a převzetí díla 
zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno, a objednatel prohlásí, že dílo bez vad a 
nedodělků přejímá. Protokol o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předáni a převzetí byly zjištěny 
vady a nedodělky, bránící řádnému užiti dila v rozsahu a účelu stanoveném touto smlouvou.

4.2. Podmínky uvedené v čl. 4.1 této smlouvy platí i pro Dílčí předávací protokoly pro případ, že 
dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě plati, že zhotovitel je 
povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou bliže popsány v bodě 3.1., jinak objednatel není 
povinen části díla převzít.

4.3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle bodu4.2. této smlouvy) zjistí ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užívání díla, určí 
objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstraněni. Uvedená lhůta však nesmí být 
delší než 15 kalendářních dnů.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní s rozdělením na cenu za projektovou dokumentaci 

(PD) a cenu za výkon autorského dozoru:
Cena díla za PD 140.500,-Kč bez DPH,
z čehož:
a) za činnost dle bodu 3.1.2.

(tato částka představuje 20% z ceny za PD)
28.100,-Kč bez DPH

b) za ziskání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3.
(tato částka představuje 5% z ceny za PD)

7.025,-Kč bez DPH

c) za činnost dle bodu 3.1.4.
(tato částka představuje 32% z ceny za PD

44.960,-Kč bez DPH

d) za ziskání pravomocného SP dle bodu 3.1.5.
(tato částka představuje 3% z ceny za PD)

4.215,-Kč bez DPH

e) za činnost dle bodu 3.1.6.
(tato částka představuje 40% z ceny za PD)

56.200,-Kč bez DPH

Cena za autorský dozor 12.500,- Kč bez DPH
za 25 hodin výkonu autorského dozoru

za 1 hod výkonu autorského dozoru) .............. - Kč bez DPH)
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--------  etkovácenadflatiní 153;000,“KčbezDPH
(slovy jednostopadesáttřitisice)

Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitelem, za podmínek uvedených v této 
smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru. 
Každý výkon autorského dozoru vykonaného v souladu s podmínkami této smlouvy musí být 
uveden ve stavebním deníku a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým 
dozorem stavebníka (TDS).
DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či 
nepřímé), které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle 
této smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze 
překročit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ.

6. Platební podmínky
6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění jednotlivých činností dle bodu

3.1. a pouze v hodnotách uvedených v bodě S.l.této smlouvy.
6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které 

zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15 kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou 
se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodemS.l. tohoto článku.
Náležitosti faktury jako daňového dokladu:

označení povinné a oprávněné osoby, jejich adresa, sídlo, IČ, DIČ;
označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;
den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;
den uskutečnění zdanitelného plnění;
označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
číslo smlouvy;
označení předmětu smlouvy a názvu stavby;
fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH); 
rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy - příloha konečné faktury 
razítko a podpis oprávněné osoby.

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového 
dokladu, ve faktuře bude chybná výše odměny apod., je objednatel oprávněn fakturu 
s odůvodněním v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s úhradou ceny díla. Nová 
Ihúta splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury objednateli.

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města 
České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná cena bude objednatelem uhrazena 
připsáním na účet zhotovitele, a to nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto 
smlouvou. Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost 
vznikne nejbližší následující pracovní den.

6.5. Za včasné a správné doručení faktury na podatelnu statutárního města České Budějovice 
odpovídá zhotovitel.

6.6. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádnou zálohu.
6.7. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu ještě před předáním díla objednateli dle čl. 4 

této smlouvy,je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli část ceny díla dle bodu 5.1. této 
smlouvy odpovídající činnostem vykonávaným zhotovitelem do ukončení smluvního vztahu, a 
to ve výši odpovídající rozsahu vykonaných činností.
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7.0dpovědnosrzavady 3 ímlavnťpokata
7.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu60 
měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem, jako celku na základě Protokolu o 
předání a převzetí díla.

7.2. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude možné 
podle něj vlastní stavbu řádně realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude 
vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel neprodleně a bezplatně tuto vadu odstranit a 
uhradit objednateli nebo třetím osobám veškerou škodu, která vadným planěním vznikla 
(včetně případných prokazatelných vícenákladů stavby apod.).

7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání 
objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu7.1 této 
smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. 
chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst při realizaci stavby).

7.4. Odstranění případných vad PD, bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
písemně sjednaných mezi smluvními stranami, po uplatnění vady díla v záruční době (Zápis o 
uplatnění vad v záruční době) objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud 
tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté 
vady, platí lhůta v délce 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace (Oznámení 
objednatele o vadách v záruční době).TÍmto ustanovením není dotčeno právo objednatele na 
uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů.

7.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši
500.000. -Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy, a práv a povinností z ní 
vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu 
uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit. 
Zhotovitel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy předložit objednateli, a to do pěti 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a do pěti kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele.

7.6. Sankční ujednání:
7.6.1. v případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 3.1. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z celkové ceny díla dle bodu 5.1. této smlouvy bez DPH, s jehož plněním je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den tohoto prodlení.

7.6.2. v případě prodlení zhotovitele se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků díla 
uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla dle bodu 4.3. nebo v případě jeho 
prodlení se lhůtou pro odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční době dle 
bodu 7.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 1000,-Kč, a to za každý, byť i započatý, den prodlení a každou jednotlivou vadu.

7.6.3. v případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur, je zhotovitel 
oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodleni ve výši 0,02% z dlužné 
částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

7.7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací, vč. položkového výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené u ÚOHS, včetně případných sankcí uložených 
ÚOHS objednateli v takovém řízení. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli škodu, která 
mu takto vznikla.
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7.8. V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem 
 výměr,-zjistí podstatné nedostatkyspočívajíchzejmána v nesprávněTrrstairoveníiJiyčtu měrných

jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradil objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené objednatelem na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr.

7.9. Smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně.

7.10. Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem porušením smluvních podmínek nebo příslušných právních předpisů.

7.11. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve 
smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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8. Ukončení smluvního vztahu
8.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí objednatele
- odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných v této smlouvě nebo 
ze zákonných důvodů.

8.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností, přičemž 
podstatným porušením je takové porušení, které je za podstatné označené touto smlouvou 
nebo zákonem. Odstoupení musí být provedeno písemně a je účinné dnem doručení tohoto 
odstoupení smluvní straně, které je určeno. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvních nebo zákonných povinností.

8.3. Za podstatné porušení povinnosti považují smluvní strany zejména prodlení s plněním závazků 
vyplývajících z této smlouvy po dobu delší nežli 20kalendářních dnů.

8.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
8.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
8.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
8.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 8.4.1., 8.4.2. nebo 8.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
Oznámením dle tohoto bodu článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. 
Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém zhotovitel prokazatelně obdržel výpověď objednatele. Od účinnost? výpovědi je 
zhotovitel povinen nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy, neurčí-li 
objednatel písemně jinak.
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9. Další ujednání
9^L-

všechny související obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovanému dílu.

9.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu díla, 
přechází na objednatele předáním předmětu dfla.

9.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastni odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zhotovitel je odpovědný za plnění této smlouvy 
tak, jako by plnil sám.

9.4. Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím 
osobám informace o provádění díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací 
právní nárok (kontrolní orgány apod.).

9.6. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré objednatelem vyžadované či nezbytné 
součinnosti pro výkon finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

9.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
disponovat příslušnou kvalifikací, kterou prokazoval v rámci výběrového řízení před uzavřením 
této smlouvy.

9.8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že on ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. § 74 an. 
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) v platném znění, nebude vykonávat činnosti zhotovitele stavby, pro kterou se 
projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovuje.

10. Licenční a autorská ujednání
10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 

této smlouvy.
10.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci). Licence je poskytována jako:
a) výhradní,
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám; 

o postoupení práv není objednatel povinen zhotovitele informovat.
10.3. Objednatel není povinen licenci využít.
10.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
10.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových 

dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené 

dle této smlouvy.
10.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, sjakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k 
zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 
dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli
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bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet, autorových majetkových 
práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupeni
shora uvedených práv třetí osobě.

10.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční 
nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této 
smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

10.10-Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy.

10.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část.

10.12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle, zůstávají nedotčena.
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11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona 
č. 340/2015 Sb.

11.2. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky. 
Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně 
příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
objednatele.

11.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy. 
Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu 
jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v bodě l.l.či 1.2. nebo změnu pověření kontaktních 
osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní strany a nepovažují se za změnu smlouvy. 
Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. 
prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování 
poštovních služeb, nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo 
smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů 
(podatelna).

11.4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 
2 vyhotovení.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

11.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v 
platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto 
zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze 
zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
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webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dáte na vědomí, že 
otjjedJTsrene poVinen tUTo smlouvu čiskutečnostr z ní vyplyvajfcf uveřejnit nebo poskytnout' 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašuji, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejněni čí 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím Je tato smlouva měněna či ukončována.

11.7, Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, pravé a vážně míněné 
vůle uzavřít tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávněni zástupci smluvních stran podpisy.

11.8, Nedílnou přílohou této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

27 -02- 2018
V Českých Budějovicích dne................ V Českých Budějovicích dne

:a zhotovitele

Tangent
Dobrovodskú 130. 
lek. ťux: 387 413 
E-maiU rungcriíj 
i«*. a* ii a r

70 0o České Budějovice 
67 0)
tangenta.cz

Ing. Pavel Kubáň 
jednatel
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Příloha č. 1
Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

I. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činností:
• účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor 

kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

• Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. 
koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím 
zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací.

• Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 
stanovena jako závazná.

• poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních 
vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

• dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na 
změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na 
zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k 
požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.

• Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem 
při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní 
případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu

• poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních
• AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.

II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména
• soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími
• soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského
• soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo
■ vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům

III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)
Řešení odchylek stavby - změny stavby
• jednáni o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
• vypracování alternativních řešení - technických, dispozičních, detailů a provedení
• analýza důsledku změn
• vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
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* řešeni změn stavby před dokončením
>------posouzerriwěirtechnickéhcj, materiálového a estetickélrerelrarakter

dokumentace skutečného provedení
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