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SMLOUVA O DÍLO č. 72/16/OST 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   Město Vizovice   

 se sídlem:  Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice   

       

 zastoupený:   Bc. Silvii Dolanskou starostkou města 

 zást. pro věci technické:  Ing. Ivan Straškraba, ředitel TSMV    

 IČO:    00284653 

 DIČ:    CZ00284653 

 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu :   

 telefon:    724 180 006, 739 204 910 

 fax:    577 599 160  

 

 

Zhotovitel:    Zlínské stavby, a.s. 
 se sídlem:   K Majáku 5001 

      761 23 Zlín 

 zastoupený:   Radkem Hlavičkou, člen představenstva  

 zást. pro věci technické: Radomír Míča, stavbyvedoucí  

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka č. 2090 

 IČO:    25 31 73 00 

 DIČ:    CZ25317300 

 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., expozitura Zlín 

 číslo účtu :   

 telefon:    577 350 268 

 

 

1. Předmět plnění 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svou odpovědnost a náklady v níže 

uvedených termínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, 

dílo – provedení stavby „MAR Zdravotní středisko Vizovice“ (dále jen Stavba nebo Dílo).  

1.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

1.3. Výčet provedených prací se řídí „Položkovým rozpočtem“, který je přílohou této smlouvy 

(Příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení zhotovení díla cenu podle čl. 3 

této smlouvy. 

1.4. Podrobný popis plnění díla obsahuje Položkový rozpočet. 

 

 

2. Místo plnění 

 

2.1. Místem plnění je Vizovice. 

2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, schválenou projektovou dokumentací a 

dle požadavků objednatele - investora a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku při respektování platných norem a 

předpisů vztahujících se na toto dílo. 
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3. Cena 

 

3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2620 a násl. občanského zákoníku a 

činí: 

 
Základ pro DPH 15% 0,- Kč

DPH 15% 0,- Kč

Základ pro DPH 21% 285 736,- Kč

DPH 21% 60 005,- Kč

Cena celkem s DPH 345 741,- Kč  
 

3.2. Změna (překročení) dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace 

zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková dohodnutá cena 

upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Jinak se 

smluvní strany dohodly, že jde o cenu konečnou. 

3.3. Cenu díla je možno měnit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě odsouhlaseného 

oběma stranami při změně rozsahu díla oproti původnímu projektu a Položkového rozpočtu 

(Příloha č. 1). 

3.4. Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném 

termínu plnění je uvedena v Položkovém rozpočtu. Rozpočet je úplný a závazný a tvoří 

nedílnou součást smlouvy.  

3.5. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

3.6. Cena díla zahrnuje: 

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

- veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a 

montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla, 

- veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště 

 

4. Doba plnění 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 1. Předmět plnění této smlouvy v těchto 

termínech: 

 

Zahájení prací:    15. 10. 2016 

Ukončení prací:    30. 11. 2016 

 

4.2. V případě, že zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy 

z důvodu překážek na straně objednatele a tento je neodstraní ani na výzvu zhotovitele , 

prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek. 

4.3. V případě, že s ohledem na vyšší moc nebude po určitou dobu možná realizace díla, má 

zhotovitel právo o daný počet dnů prodloužit termín zhotovení díla, aniž by se tímto dostal 

do prodlení se zhotovením díla. 

 

5. Staveniště 

 

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do stavebního 

deníku, a to v takovém stavu a termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu s touto 

smlouvou. Zhotovitel na své náklady vybuduje sociální a provozní zařízení staveniště včetně 

tzv. výrobních zařízení staveniště nutných ke zhotovení stavby. 
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6. Stavební deník 

 

6.1. Zhotovitel je povinen vést, ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 

zákona, po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení stavebního deníku 

vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při 

přejímacím nebo kolaudačním řízení. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 

jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje 

důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní 

správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko 

(souhlas, námitky apod.). Z toho důvodu je objednatel povinen nejméně dvakrát 

v kalendářním týdnu provést kontrolu stavebního deníku a případné vyjádření v tomto 

stavebním deníku k úkonům zhotovitele uvést písemně.  

6.2. Nepřipojí-li objednatel stanovisko v souladu s tímto ustanovením, nemůže v budoucnu 

namítat, že s obsahem zápisu zhotovitele nesouhlasil, pokud neprokáže objektivní důvody, 

na základě kterých nemohl v tomto stavebním deníku stanovisko uvést. 

6.3. Objednatel určí osobu pro technický dozor výše prováděného díla, která bude kontrolovat 

soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude odsouhlasovat změny 

stavby a veškeré poznatky bude zapisovat do stavebního deníku stavby. Technický dozor 

souhlasným zápisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem 

provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek této smlouvy. 

Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen zhotovitele 

upozornit zápisem ve stavebním deníku neprodleně po jejich zjištění. 

6.4. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 

hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné 

podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě 

výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky 

formou písemných vzestupně číslovaných dodatků o změně.  

 

7. Provádění díla 

 

7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 3 dny předem ke kontrole a prověření 

prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na 

svůj náklad. Jestliže se objednatel na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu 

těchto prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně 

požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen provést toto odkrytí na náklady 

objednatele. 

7.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné obecně závazné právní 

předpisy a ČSN, které se týkají jeho činnosti. 

7.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně 

zdraví ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a ve smyslu vyhl. Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci. Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz 

kouření mimo vyhrazená místa  

7.4. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch a povolení výkopových prací obstará 

zhotovitel, není-li dohodnuto jinak. 

7.5. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu 

s projektovou dokumentací, není-li dohodnuto jinak. Náklady na vybudování provozování, 

údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. 3. této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot 

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 
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7.7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 

8. Předání díla 

 

8.1. Provedením díla se rozumí úplné a řádné dokončení stavby bez vad a nedodělků, bránících 

plynulému a bezpečnému užívání díla, a dále její vyklizení a podepsání zápisů o předání a 

převzetí, zajištění a předání kolaudačního rozhodnutí, předepsaných dokladů o zkouškách a 

revizích, doklad o použitých materiálech, včetně prohlášení o shodě, dokumentace 

skutečného provedení stavby a odstranění případných vad a nedodělků. 

8.2. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno 

jinak. Řádně zhotovené dílo zhotovitel předá objednateli formou zápisu o předání a převzetí 

dokončeného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí objednateli, že dílo je 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel svolá předávací a přejímací řízení po předchozí 

dohodě zhotovitele s objednatelem na harmonogramu přejímky. Zhotovitel předá objednateli 

1 kopii stavebního deníku. 

8.3. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o předání a převzetí budou uvedeny vady a 

nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému 

provozu (užívání) díla. Tyto se uvedou do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se 

písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady 

budou odstraněny ve lhůtě  do 7  pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. To platí 

obdobně i pro vady a nedodělky díla zjištěné při kolaudačním řízení. 

8.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 

dokumentací a touto smlouvou. 

8.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. 

8.6. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak 

platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do 

původního stavu nejpozději do 10 pracovních dnů po předání díla. 

 

9. Jakost díla a jeho sledování 

 

9.1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách, 

bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný 

účel. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za 

vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka na jakost) dle čl. 11. této smlouvy. 

 

10. Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm 

 

10.1. Vlastnické právo ke stavbě bude v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

přecházet na objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí jako součástí díla a jejich 

zaplacením zhotoviteli. Nebezpečí škody na něm přecházejí na objednatele dnem provedení 

díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

10.2. Je - li objednatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na 

zhotoveném díle okamžikem, kdy se dostal do prodlení. 

 

11. Záruka 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců na stavební práce. 

Záruky za zabudované výrobky, použité materiály, technologie a zařízení jsou stanoveny 

v délce a dle podmínek jednotlivých výrobců a jejich záručních listů, které je zhotovitel 

povinen předat objednateli v rámci předávacího a přejímacího řízení. 
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11.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou 

manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel 

seznámen při předání díla či jeho dílčí části. 

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. 11.1. vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně po 

písemném oznámení vad objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném 

termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. Za písemnou formu 

komunikace se v tomto případě stejně jako v odst. 11.5.  považuje také komunikace 

prostřednictvím elektronické pošty. Za okamžik doručení je v takovém případě považován 

den následující po prokazatelném odeslání e-mailu.  

11.5. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od 

zjištění této skutečnosti náhradní plnění. Pokud toto není možné, je objednatel oprávněn 

požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad. 

11.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní neprodleně po jejím 

zjištění písemnou formou u zhotovitele. Za písemnou formu komunikace se i  v tomto 

případě stejně jako v odst. 11.5.  považuje také komunikace prostřednictvím elektronické 

pošty. Za okamžik doručení je v takovém případě považován den následující po 

prokazatelném odeslání e-mailu.  

 

12. Fakturace a placení 

 

12.1. Objednatel provede úhradu stavebních prací na základě dílčích měsíčních daňových dokladů 

(dále jen faktur) vystavených zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci bude soupis 

provedených prací a dodávek odsouhlasených zástupcem objednatele.  

12.2. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem je do 30 dnů ode dne jejich vystavení 

zhotovitelem. 

12.3. Faktura bude opatřena přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací a 

dodávek. 

12.4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je dodavatel povinen vystavit na 

vícepráce samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, 

a to za podmínek jako pro dílčí fakturace. 

 

 

13. Smluvní pokuty 

 

13.1. Za nesplnění termínu předání díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši  

500,- Kč za každý započatý den prodlení, až do splnění plynoucího závazku.  

13.2. Zhotovitel není odpovědný za prodlení a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné 

správy. 

13.3. V případě včasného neuhrazení faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z nezaplacené částky na faktuře uvedené. 

13.4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

13.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvních stran k řádnému plnění a 

dokončení díla. Smluvní pokuty nemají vliv na náhradu škody, která stojí samostatně a na 

kterou se smluvní pokuty nezapočítávají. V případě uplatnění nároku na náhradu škody je 

smluvní strana povinna tuto nahradit i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
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14. Zvláštní ujednání 

 

14.1. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, zavazují se 

smluvní strany předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně 

soudnímu znalci. Pokud v době rozporu nebude možno předložit daný problém dohodnuté 

zkušebně shora, zavazují se smluvní strany k určení zkušebny, příp. soudního znalce losem 

z 5 navržených znalců. Stanovisko zkušebny či znalce takto určeného bude pro obě strany 

závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

14.2. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 

tabuli své společnosti s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

14.3. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či 

jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami, zapsaná ve stavebním deníku 

nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany 

závazná.  

 

 

 

 

15. Změna smlouvy 

 

15.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce budou oceněny „Položkovým rozpočtem“ 

v souladu s právními předpisy. Ocenění bude provedeno zhotovitelem a předáno 

k odsouhlasení objednateli.  

15.2. Ocenění bude provedeno: 

- za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

- za použití ceníku RTS Praha v platném znění, nebude-li možné použít jednotkové 

ceny uvedené v nabídce, 

- individuální kalkulací 

 

16. Ukončení smluvního vztahu 

 

16.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

16.2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením 

řádně vystavené faktury po dobu delší než dva kalendářní měsíce. 

16.3. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, 

kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace se smluvní strany dohodnou na 

finanční hodnotě dosud provedeného díla. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání 

díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací 

řízení. Den obdržení se do této lhůty nezapočítává. 

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. 

 

 

17. Pojištění zhotovitele 

 

17.1. Zhotovitel má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou stavební činností na 

částku 80 000 000,- Kč u ČSOB Pojišťovny, a.s.  
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18. Závěrečná ustanovení 

 

18.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele 

příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

18.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží 2 a objednatel 1 výtisk, což platí i k budoucím dodatkům. 

18.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.4. Přílohu této smlouvy tvoří Položkový rozpočet. 

18.5. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a jejími přílohami, má vždy přednost 

znění této smlouvy. 

18.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona číslo 

340/2015 Sb., o registru smluv. 

18.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

v souladu se zákonem číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, tuto smlouvu zveřejní v registru 

smluv Město Vizovice. 

 

Smlouva byla schválena Radou města Vizovice dne 12. 10. 2016, č. usnesení 19/385/16. 

 

 

 

Ve Vizovicích dne: 14.10.2016 

 

 

V Újezdě dne: 14.10.2016 

 

 

 

 

 

 

………………………….. ………………………………….. 

za objednatele 

Bc. Silvie Dolanská 

 

 

za zhotovitele 

Tomáš Hlavička 

  

 


