

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dobré a Hlinné u Dobrého

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	400	6 000	30.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	70	1 400	98 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	452	450	203 400	30.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	618	490	302 820	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 090	333 540	30.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 090	10 900	30.3.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	80	1 090	87 200	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1070	300	321 000	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1070	300	321 000	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 686 860	30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1070	550	588 500	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	590	47 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	300	800	240 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	14 000	84 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1070	600	642 000	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 631 700	
3.3	Mapové dílo	ha	1070	390	417 300	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					417 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	25	590	14 750	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					14 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 683 860 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 631 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	417 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	14 750 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 747 610 Kč
DPH 21% v Kč	786 998 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 534 608 Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.7.2016

V Chocni dne 21.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Alena Rufferová
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Milan Petr
 – jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
 (reprezentant Sdružení SELLA & AGRETA GROUP)