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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“ 

Číslo smlouvy objednatele: 300/2018   

Číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany: 

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  Xxx Xxxxx Xxxxxx, ředitel závodu Berounka 
oprávněn jednat o věcech smluvních 
a technických:     Xxx Xxxxxx Xxxx, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických:  Xxxxx Xxxxxxx, vedoucí provozního střediska Plzeň 
      Xxxxx Xxxxxx, vedoucí provozního úseku Plzeňské toky 
IČ: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx   
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“) 

a 

zhotovitel: BK – INVESTIS, spol. s r.o. 
sídlo: Pod Všemi svatými 1088/83, 301 00 Plzeň  
oprávněn k podpisu smlouvy:  Václav Brunát, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Brunát, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: Václav Brunát, jednatel společnosti 
IČ:   00884839  
DIČ:    CZ00884839 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. , číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 5163 
tel.:  xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „Berounka Bílá Hora, ř.km 
132,80 - 133,90, údržba porostů“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě 
této  smlouvy,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  pro  zhotovení  díla  a  že  
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré 
odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele výše 
uvedené dílo. 

4. Místo provádění díla je dáno zadávací dokumentací.  
5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a 

jejích příloh, zejména dle: 
a) příslušné zadávací dokumentace, zpracované objednatelem,  
b) nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2018. 

6. Za součást díla je považováno rovněž: 
· likvidace stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem včetně 

zajištění skládek a deponií, 
· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, 

způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní 
opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, 

· vybudování staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky dotčených vlastníků pozemků, 
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· veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci 
· provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla v předepsané kvalitě a 

termínu, např. o stavební přípomoci, dopravu, skladování, clo, ostrahu, zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostření, nutná pojištění apod. 

· zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na 
pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi 
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 

8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou 
a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek. 

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která 
budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského 
rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele 
a  požadavků objednatele.  Zhotovitel  není  oprávněn  vznášet  jakékoliv  nároky  vyplývající  z  absence  
jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení. 

 
II. Lhůty a podmínky realizace díla  

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy (čl. XIV. Závěrečná ustanovení) 
· předání a převzetí díla:  31.3.2018  

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ a dle čl. XIV. 
odst. 3. smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při znemožnění provádění prací nebo při požadavku 
objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou 
dodatku k této smlouvě. 

 
III. Cenové a platební podmínky 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při 
splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb 
a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 239.838,00 Kč bez DPH 

 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.  Cena díla  je  stanovena podle  § 2 odst.  2  zákona č.  526/1990 Sb.,  o  cenách,  ve znění  pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr, ve kterém 
jsou uvedeny jednotkové ceny všech položek. Soupis prací s výkazem výměr je nedílnou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 1. 

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém zejména ze soupisu prací 
s výkazem výměr, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Jednotkové ceny uvedené 
v soupisu prací jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných 
dodatečných prací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).  

3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních nákladů. Cena díla 
obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné 
zakázky  a  jeho  uvedení  do  provozu,  které  vyplývají  ze  zadávacích  podmínek,  z  položek  soupisu  prací,  z  
výčtu vedlejších a ostatních nákladů, tj. v ceně díla jsou zahrnuty i tyto výkony pokud jsou pro plnění 
předmětu smlouvy nutné. 
a) doprava, nakládka, vykládka, skladování, příprava a úprava staveniště, včetně staveništního zařízení a 

jeho následná likvidace po skončení stavby, uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou 
dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu, zajištění dopravně inženýrských 
opatření nutných k realizaci stavby, vytýčení všech dotčených podzemních vedení a jejich ochranných 
pásem, projednání křížení a přeložek dotčených podzemních vedení s jejich provozovateli včetně jejich 
realizace a předání provozovateli, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění 
stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, likvidace vytěženého materiálu 
a odpadů vzniklých během výstavby jakýmkoliv odpovídajícím zákonným způsobem, např. druhotným 
využitím, uložením na odpovídající skládku apod., likvidace přebytečného stavebního materiálu 
odpovídajícím způsobem, péče o nepředané konstrukce stavby, jejich ošetřování, nutný rozsah 
stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě, zajištění bankovních garancí, zpracování dokumentace 
skutečného provedení včetně geodetického zaměření stavby,  
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b) veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, 
zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení 
pro zařízení staveniště, apod.); 

c) zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP), zpracování technologických postupů a plánů 
kontrol, pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů. 

4. Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení rozsahu díla, popř. přiměřeně 
zvýší,  dohodnou-li  strany rozšíření  díla,  obojí  musí  být  dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy,  a  to  
včetně uvedení změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsobu stanovení nové ceny díla. Takový dodatek 
bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených jednotkových cen uvedených v cenové 
nabídce a skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány 
podle jednotkových cen obsažených v nabídce. Nebudou-li požadované položky v nabídce obsaženy, bude 
cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu 
a ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů. 

5. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí 
faktury  budou  vystaveny  nejvýše  do  rozsahu  85%  z  ceny  díla,  vždy  pouze  na  základě objednatelem  
schváleného rozsahu skutečně provedených prací k poslednímu pracovnímu dni běžného měsíce, 
respektive ke dni dosažení součtové výše 85% ceny díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
poslední  pracovní  den měsíce,  případně den dosažení  součtové výše 85% ceny díla.  Měsíční  dílčí  faktury 
budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a 
oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a 
převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura 
musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. 
Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupcem 
objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.  

6. V  případě,  že  dílo  je  převzato  bez  vad,  uhradí  objednatel  zhotoviteli  konečnou  fakturu  v  plné  výši.  
V případě, že dílo má vady, které nebrání užívání díla a dílo bude převzato s výhradami, bude konečná 
faktura  objednatelem uhrazena  pouze  do  výše,  která  odpovídá  90% celkové  ceny  díla.  Zbývajících  10% 
z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O skutečnosti, že 
zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. 10% z celkové ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady.  

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury je soupis provedených prací 
podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a zhotovitele ve věcech technických, 
případně zápis o předání a převzetí díla, rovněž podepsaný oprávněnými osobami.  

9. Splatnost faktury je 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. 

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru 
plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů.  

11. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající z této smlouvy 
proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své 
pohledávky vyplývající z této smlouvy proti pohledávkám objednatele.   

12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto 
smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě 
oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným 
dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění 
díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, 
Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby 
jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu 
objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost 
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díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů 
vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost 
díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

3. Dílo bude realizováno dle příslušné dokumentace, která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle 
požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy. 

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného 
souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla 
bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady 
odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá 
v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný 
rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci 
až do předání díla objednateli, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích 
osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která 
přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které 
způsobil stavební činností. 

6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchý záznam o stavbě, který musí být během celé doby, po 
kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla, 
osobám pověřených k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám dle smlouvy. Objednatel určí 
uvedené osoby jmenovitě zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Jednoduchý záznam o stavbě 
vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý 
ukládá zhotovitel k archivaci. Originál jednoduchého záznamu o stavbě předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla. 

7. Přijde-li  technický  dozor  objednatele  při  výkonu  své  práce  do  styku  se  skutečnostmi,  nebo  obdrží-li  
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na 
tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit 
nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům 
státního stavebního dohledu. 

8 Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech subdodavatelů a objednateli předloží jejich 
seznam v souladu se zněním § 147a, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále 
kdykoliv, kdy si to objednatel vyžádá. Zhotovitel bude průběžně písemně oznamovat objednateli změny 
v seznamu subdodavatelů, který byl součástí nabídky. Objednatel má právo v opodstatněných případech 
požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit 
subdodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby 
a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny 
subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.  

9.  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  pracoviště v  čistotě,  odvážet  stavební  odpad  a  vytěžený  materiál  a  
provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže 
zhotovitel  přes  výzvu objednatele  k  úklidu tak jak stanoví  tato smlouva úklid  neprovede,  má objednatel  
právo zajistit úklid na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba 
věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními 
podmínkami,  platnými  právními  předpisy  a  jinými  obecně závaznými  normami,  především  v  souladu  se  
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se 
bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele. 

11. Zhotovitel zajistí hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci. 
12.  Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  s  nejvyšší  možnou  odbornou  péčí,  a  to  i  vzhledem  k  

možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě 
nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu. 

 
V. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dní od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v uvedeném termínu, má 
zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla. 

2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního 
značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech 
nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 
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Vyžaduje-li  vybudování  ZS  stavební  povolení  nebo  jeho  projednání  s  dotčenými  orgány  státní  správy  či  
jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit 
je do stavu předepsaného projektovou dokumentací, nebo do původního stavu.  

4. Příjezdové komunikace a pozemky dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného projektovou 
dokumentací, nebo do původního stavu, a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 

5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 
jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých 
s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o zhotoviteli, objednateli a 
osobách provádějících technický dozor.  

 
VI. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do jednoduchého záznam o stavbě. 

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není 
dosažitelný, a je-li  ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně 
životní prostředí. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do jednoduchého záznamu o 
stavbě. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do 
doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu,  a  do  skladů zhotovitele,  kde  se  materiály  a  výrobky  pro  stavbu  skladují.  Zhotovitel  je  povinen  
umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 
do jednoduchého záznamu o stavbě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků použitých pro stavbu. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou 
dalším  postupem zakryty  a  nebo  u  nichž  další  postup  prací  jinak  znemožní  kontrolu.  Výzva  ke  kontrole  
musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do 
jednoduchého záznamu o stavbě nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před 
požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do jednoduchého 
záznamu o stavbě. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po 
marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však 
oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo 
má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
objednatel. 

 
VII. Předání a převzetí díla 

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem přejímacího řízení. 
Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho částí a posouzení předaného 
plnění,  prováděného  na  základě pravidel  této  smlouvy,  za  účelem zjištění,  zda  tyto  výsledky  odpovídají  
požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této 
smlouvě. 

2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné 
vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  Ukončení a předání díla je 
stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb.  

3. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou smluvních stran 
nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele nebo 
zápisem v jednoduchém záznamu o stavbě, nejméně 5 kalendářních dní před požadovaným termínem 
předání díla. 

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele a to od samého 
počátku provádění díla. 



Berounka Bílá Hora, ř.km 132,80 - 133,90, údržba porostů  SoD 300/2018 

 Strana 6 (celkem 8) 
                                                                                                                             
 

 
VIII. Záruka a odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 
opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále 
zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé 
části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti. 

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání 
a převzetí díla. 

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců, s výjimkou spotřebních předmětů 
jejichž záruka je dána výrobcem (žárovky, čidla, apod.). Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. 

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky 
zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že 
navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 
20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. 
Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené 
práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1. písm. d) této smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.  

9. Smluvní  strany  si  dohodly,  že  se  staví  běh  záruční  doby  od  uplatnění  reklamace  u  zhotovitele  do  
odstranění reklamovaných záručních vad.   

10. Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  i  reklamace  odeslaná  
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta 

zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

 
IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a 
objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto: 

a) Za  nesplnění  termínu  předání  a  převzetí  díla  sjednaného  v  čl.  II.  odst.  1.  této  smlouvy  
se  sjednává  smluvní  pokuta  ve  výši  0,1  %  z  ceny  díla  dle  čl.  III.  této  smlouvy  za  každý  započatý  
kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

b) Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného 
projektem resp.  původního stavu,  zaplatí  zhotovitel  objednateli  smluvní  pokutu ve výši  5.000,-  Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 

c) Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém 
termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen 
takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu. 

d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 
5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má 
zhotovitel  právo účtovat  objednateli  úrok z  prodlení  ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní  
den prodlení. 

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  
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X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od 
smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy zejména zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, nebo zpozdí-li se zhotovitel při provádění 
díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i 
v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu.  

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo do 15 kalendářních dní 
ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě 
předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady 
dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny 
za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v době její platnosti až do dne předcházejícího nabytí její 
účinnosti bez udání důvodů jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují 
aplikaci § 1792 OZ.  

6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a 
dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.  

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a 
zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti 
smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani 
z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.     

 
XI. Pojištění 

1.   Zhotovitel  se  zavazuje,  že  předá  objednateli  nejpozději  při  podpisu  této  smlouvy  kopii  platné  pojistné  
smlouvy dokládající pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě. 

2.  Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy kopii 
pojistné smlouvy zhotovitele na stavební a montážní pojištění budovaného díla, vztahující se k předmětu 
díla. Zhotovitel se současně zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy budou platné a účinné po celou 
dobu realizace předmětu této smlouvy.  

3.  Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle článku XI. této smlouvy nemá 
povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění 
přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá.  

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 1, odst. 2 je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit jednostranným písemným úkonem. Smluvní strany si tímto výslovně vylučují aplikaci § 1792 OZ. 
Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.  

 
XIII. Řešení sporů  

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním 
zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění 
porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem 
České republiky.  

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

1.   Právní  vztahy  vzniklé  z  této  smlouvy  nebo  s  touto  smlouvou  související  se  řídí  platným  českým  právem,  
zejména Občanským zákoníkem. 

2.  Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V takovém 
případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou 
na změně smlouvy. 

3. Smluvní  strana,  u  které  nastal  případ  podle  §  2913  odst.  2  zák.  č.  89/2012  Sb.,  musí  o  tom  uvědomit  
druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv 
její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit 
pohledávky z této smlouvy.   
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5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o  veřejných  zakázkách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  rovněž  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel 
uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel. 

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích 
změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní 
po tom, co tato změna nastala. 

7. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. 

8. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.   
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi 

smluvními stranami. 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále 

v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.   
12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy. 
13. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.  

15. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, není uzavírána v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

16. Nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. 1: Oceněný soupis prací. Samostatnou, odděleně uloženou 
součástí smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele. 

 
V Plzni dne      V Plzni dne  
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………  
Xxx Xxxxx Xxxxxx     Václav Brunát 
ředitel závodu Berounka    jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik  BK – INVESTIS, spol. s r.o. 
 


