

49/2016/028

Smlouva o dílo

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Břeclav - ul. Břetislavova, oprava chodníku

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Stavba a údržba silnic s.r.o.
sídlo: Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40630
zastoupený: Ing. Pavlem Balcarem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Pavel Balcar
IČ: 26264081
DIČ: CZ26264081
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pob. Břeclav
č. účtu: 157380996/0600
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je předláždění komunikace pro pěší na ulici Břetislavova. Stavba je vyvolána nevyhovujícími povrchy chodníků.

2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavebního místa, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy o dílo.

2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,

- 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.3.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.3.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.3.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.3.6. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,
 - 2.1.3.7. zpracování dokumentace pro provedení stavby,
 - 2.1.3.8. zajištění geodetického zaměření.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termíny zahájení:
- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **24. 10. 2016**.
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
- 3.2.1. Termín dokončení stavby je **16. 12. 2016**
Zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.
- 3.3. Místo plnění:
- 3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. Břetislavova.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	982 789,- Kč
DPH	206 386,- Kč
Cena včetně DPH	1 189 175,- Kč

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
 - 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
 - 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
 - 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

- 5.3. Zadržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
 - 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
 - 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatelům k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen

nen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedoděleků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedoděleků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.1.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
- 16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Břeclavi dne 26.10.2016



Objednatel



V Břeclavi dne 26.10.2016

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Břeclava 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
tel: 519 331 400, Fax: 519 331 401
ul. Feodorova, Břeclav

Zhotovitel

PŘEZKOUMAL

KD.V

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Břeclav - ul Břetislavova, chodník	JKSO	
Název objektu	Komunikace pro pěši	EČO	
Název části	Komunikace pro pěši	Místo	Břeclav
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			22.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	209 729,78	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	21 %	0,00
2		Montáž	696 803,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	21 %	0,00
3	PSV	Dodávky	2 768,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	21 %	0,00
4		Montáž	5 537,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	21 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	21 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		914 839,11	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 %
Datum a podpis	Razítko	25 21 %
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	27 Prípochty a odpočty
		28 Dodávky objednatel
		29 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Břeclav - ul. Břetislavova, chodník

Objekt: Komunikace pro pěši

Část: Komunikace pro pěši

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.09.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	906 533,61
1	Zemní práce	151 919,84
4	Vodorovné konstrukce	3 975,80
5	Komunikace pozemní	412 132,83
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 079,80
997	Přesun sutě	115 500,34
998	Přesun hmot	38 925,00
PSV	Práce a dodávky PSV	8 305,50
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 305,50
	<u>Celkem</u>	<u>914 839,11</u>

ROZPOČET

Stavba: Břeclav - ul. Břetislavova, chodník

Objekt: Komunikace pro pěši

Část: Komunikace pro pěši

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.09.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				906 533,61	
	D		1	Zemní práce				151 919,84	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic "předláždění v místě napojení dl.30x30" 1 "rozebrání bet. dlažby 30x30" 71+72+275+3+196 Součet	m2	618,000 1,000 617,000 618,000	32,00	19 776,00	21,0
2	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic "předláždění v místě napojení zám. dl.60mm" 4 "odstranění stávající zám. dl.60mm" 16,6 Součet	m2	20,600 4,000 16,600 20,600	44,00	906,40	21,0
3	K	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm "stávající kce ŠD tl.50mm" 3	m2	3,000 3,000	151,00	453,00	21,0
4	K	221	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm "stávající kce vjezdy ŠD tl.320mm" 4 "stávající kce vjezdy ŠD tl.370mm" 1,2+1,5 Součet	m2	6,700 4,000 2,700 6,700	476,00	3 189,20	21,0
5	K	221	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm "stávající kce vjezdy ŠD tl.420mm" 7+4,5+28+7	m2	46,500 46,500	549,00	25 528,50	21,0
6	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm "stávající beton sjezdů tl.100mm" 10,3	m2	10,300 10,300	421,00	4 336,30	21,0
7	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm "stávající bet. vjezdu tl.150mm" 4	m2	4,000 4,000	462,00	1 848,00	21,0
8	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm "stávající asfalt tl.100mm" 3,4+2,6+1,5+8,3+47,5	m2	63,300 63,300	75,00	4 747,50	21,0
9	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "stávající kce chodníku ŠD tl.200mm" 64+68+247+189 "stávající kce chodníku ŠD tl.190mm" 16,6 Součet	m2	584,600 568,000 16,600 584,600	28,00	16 368,80	21,0
10	K	221	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých "stávající sil. ležatá obruba" 4,5+4,5+8+3,5+4+3+4	m	31,500 31,500	87,00	2 740,50	21,0
11	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "stávající sil. obruba" 4+115+2+1+2	m	124,000 124,000	42,00	5 208,00	21,0
12	K	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	175,000	49,00	8 575,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Materiál bude zpětně použit.</i>					
				"odstranění dvouřádku" 2*(7+5+16)		56,000			
				"odstranění jednořádku" 119		119,000			
				Součet		175,000			
13	K	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	273,000	32,00	8 736,00	21,0
				"stávající záhon. obruba" 45+46,5+170+11,5		273,000			
14	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	59,025	111,00	6 551,78	21,0
				"odkop pro novou kci vjezdu tl.470" 0,47*4		1,880			
				"odkop pod záhon. obrubou" 0,065*(49+49,5+181,5+40)		20,800			
				"odkop pod sil. obrubou" 0,09*(7+5+118,5+16)		13,185			
				"odkop pro zatravnění" 0,1*(41,3+40,3+150)		23,160			
				Součet		59,025			
15	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	59,025	0,00	0,00	21,0
				59,025		59,025			
16	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,025	149,00	8 794,73	21,0
				"odkop" 59,025		59,025			
17	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,025	12,00	708,30	21,0
				59,025		59,025			
18	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	106,245	110,00	11 686,95	21,0
				59,025*1,8		106,245			
19	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	231,600	20,00	4 632,00	21,0
				41,3+40,3+150		231,600			
20	M	MAT	1111	Nákup ornice	m3	23,160	350,00	8 106,00	21,0
				231,6*0,1		23,160			
21	K	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	231,600	13,00	3 010,80	21,0
				231,6		231,600			
22	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,264	95,00	880,08	21,0
				231,6*0,04		9,264			
23	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	642,000	8,00	5 136,00	21,0
				154+275+213		642,000			
24	D	4		Vodorovné konstrukce				3 975,80	
24	K	211	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	10,300	386,00	3 975,80	21,0
				"v místě napojení sjezdů tl.100mm" 10,3		10,300			
25	D	5		Komunikace pozemní				412 132,83	
25	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	641,900	105,00	67 399,50	21,0
				"nová kce chodníku ŠD fr.0-32" 64+68+247+16,6+189		584,600			
				"nová kce vjezdů" 15,2+7,3+27,5+7,3		57,300			
				Součet		641,900			
26	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	108,575	135,00	14 657,63	21,0
				"nová kce vjezdy ŠD fr.0-32" 15,2+7,3+27,5+7,3		57,300			
				"dosyp kce pod obrubu ŠD fr.0-32" 0,35*(7+5+16+118,5)		51,275			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		108,575			
27	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 "0,3kg/m2" 2*(3,4+2,6+8,3+47,5)	m2	123,600	15,00	1 854,00	21,0
28	K	221	577144131.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm - ruční pokládka "0,3kg/m2" 2*(3,4+2,6+8,3+47,5)	m2	123,600	550,00	67 980,00	21,0
29	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 "nová kce chodníků" 64+68+247+16,6+189 "předláždění - mat. zpětně" 4	m2	588,600	173,00	101 827,80	21,0
				Součet		584,600			
30	M	MAT	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm spotřeba: 50 kus/m2	m2	592,300	195,00	115 498,50	21,0
				"582,6+2%" 592,3		592,300			
31	M	MAT	592451200	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná spotřeba: 50 kus/m2	m2	2,050	364,00	746,20	21,0
				"2+2%" 2,05		2,050			
32	K	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 "nová kce vjezdů" 15,2+7,3+27,5+7,3	m2	57,300	239,00	13 694,70	21,0
33	M	MAT	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm spotřeba: 50 kus/m2	m2	49,200	250,00	12 300,00	21,0
				"48,2+2%" 49,2		49,200			
34	M	MAT	592451200.R	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná spotřeba: 50 kus/m2	m2	9,300	490,00	4 557,00	21,0
				"9,1+2%" 9,3		9,300			
35	K	221	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 "předláždění v místě napojení - mat. zpětně" 1	m2	1,000	210,00	210,00	21,0
36	K	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou "v místě napojení novým asf." 8+6,5+20+120+21	m	175,500	65,00	11 407,50	21,0
				Ostatní konstrukce a práce, bourání				184 079,80	
37	K	221	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého "nový dvouřádek - mat. zpětně" 2*(7+5+16) "nový jednořádek - mat. zpětně" 119	m	175,000	85,00	14 875,00	21,0
				Součet		56,000			
						119,000			
						175,000			
38	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "nová obruba" 7+5+16+118	m	146,000	194,00	28 324,00	21,0
39	M	MAT	592174740	obrubník betonový silniční Granitoid ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm "106,5+2%" 109	kus	109,000	132,00	14 388,00	21,0
						109,000			
40	M	MAT	592174750	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm "26,5+2%" 27	kus	27,000	108,00	2 916,00	21,0
						27,000			
41	M	MAT	592174760	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm 7	kus	7,000	335,00	2 345,00	21,0
						7,000			
42	M	MAT	592174770	obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm	kus	6,000	335,00	2 010,00	21,0

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6		6,000			
43	K	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	320,000	179,00	57 280,00	21,0
				"nová obruba" 49+49,5+40+181,5		320,000			
44	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	327,000	105,00	34 335,00	21,0
				"320+2%" 327		327,000			
45	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	154,500	66,00	10 197,00	21,0
				"v místě napojení tl.100mm" 8+6,5+20+120		154,500			
46	K	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	21,000	138,00	2 898,00	21,0
				"stávající beton sjezdů tl.100mm" 21		21,000			
47	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,700	335,00	2 244,50	21,0
				"nové žlaby" 2+3,2+1,5		6,700			
48	M	MAT	592270020	žlab odvodňovací ACO N100 typ 8,polymerbeton 100 x 13 x 16,5 x 17 cm	kus	7,000	1 292,00	9 044,00	21,0
				"6,7" 7		7,000			
49	M	MAT	592270200	rošt mustkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř zatiž. A15	kus	7,000	372,00	2 604,00	21,0
				7		7,000			
50	K	221	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	1,600	43,00	68,80	21,0
				"stávající bet žlábek" 1,6		1,600			
51	K	221	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,000	23,00	23,00	21,0
				"předláždění v místě napojení" 1		1,000			
52	K	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000	40,00	160,00	21,0
				"předláždění v místě napojení" 4		4,000			
53	K	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	17,500	21,00	367,50	21,0
				"očištění dvouřádku" 0,2*(7+5+16)		5,600			
				"očištění jednořádku" 0,1*119		11,900			
				Součet		17,500			
	D		997	Přesun sutě				115 500,34	
54	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	116,551	110,00	12 820,61	21,0
				67,87+2,191+2,266+1,32+31,878+10,92+0,106		116,551			
55	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,192	500,00	7 596,00	21,0
				15,192		15,192			
56	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	277,426	110,00	30 516,86	21,0
				0,3+2,56+1,998+39,06+227,2+6,308		277,426			
57	K	321	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	409,169	81,00	33 142,69	21,0
				"rozebrání bet. dlažby 30x30" (71+72+275+3+196)*0,05*2,2		67,870			
				"odstranění stávající zám. dl 60mm" 16,6*0,06*2,2		2,191			
				"stávající beton sjezdů tl.100mm" 10,3*0,1*2,2		2,266			
				"stávající bet. vjezdu tl.150mm" 4*0,15*2,2		1,320			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"stávající sil. ležatá obruba" (4,5+4,5+8+3,5+4+3+4+4+115+2+1+2)*0,205		31,878			
				"stávající záhon. obruba" (45+46,5+170+11,5)*0,04		10,920			
				"stávající bet. žlábek" 1,6*0,3*0,1*2,2		0,106			
				"stávající kce ŠD tl.50mm" 3*0,05*2		0,300			
				"stávající kce vjezdy ŠD tl.320mm" 4*0,32*2		2,560			
				"stávající kce vjezdy ŠD tl.370mm" (1,2+1,5)*0,37*2		1,998			
				"stávající kce vjezdy ŠD tl.420mm" (7+4,5+28+7)*0,42*2		39,060			
				"stávající kce chodníku ŠD tl.200mm" (64+68+247+189)*0,2*2		227,200			
				"stávající kce chodníku ŠD tl.190mm" 16,6*0,19*2		6,308			
				"stávající asfalt tl.100mm" (3,4+2,6+1,5+8,3+47,5)*0,1*2,4		15,192			
				Součet		409,169			
58	K	321	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 4*409,169	t	1 636,676	19,20	31 424,18	21,0
						1 636,676			
				Přesun hmot				38 925,00	
59	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	251,129	155,00	38 925,00	21,0
	D		998	Práce a dodávky PSV				8 305,50	
	D		PSV						
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 305,50	
60	K	711	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	56,500	98,00	5 537,00	21,0
				"izolace při styku s budovami š 0,5m" 0,5*(19+22+72)		56,500			
61	M	MAT	283230240	fólie Fondaline Plus 400, 0,4 mm	m2	56,500	49,00	2 768,50	21,0
				56,5		56,500			
				<u>Celkem</u>				<u>914 839,11</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Břeclav - ul. Břetislavova, chodník	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
Název části	Vedlejší rozpočtové náklady	Místo	Břeclav
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		23.09.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	21 % 0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevně podl.	0,00	14 Projektové práce	21 % 0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	21 % 0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	21 % 0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	21 % 0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	67 950,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 VRN (ř. 13-18)	67 950,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			67 950,00
				24 15 % 0,00 DPH			0,00
Objednatel				25 21 % 67 950,00 DPH			14 269,50
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			82 219,50
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel				27 Dodávky objednatel			0,00
				28 Klouzavá doložka			0,00
				29 Zvýhodnění + -			0,00
Datum a podpis				Razítko			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Břeclav - ul. Břetislavova, chodník
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
Část: Vedlejší rozpočtové náklady
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.09.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	67 950,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 250,00
VRN3	Zařízení staveniště	24 200,00
VRN4	Inženýrská činnost	3 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>67 950,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Břeclav - ul. Břetislavova, chodník

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.09.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				67 950,00	
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 250,00	
1	K	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00	21,0
2	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 650,00	6 650,00	21,0
3	K	000	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	19 400,00	19 400,00	21,0
4	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	21,0
	D		VRN3	Zařízení staveniště				24 200,00	
5	K	000	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	21,0
6	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	21,0
7	K	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
	D		VRN4	Inženýrská činnost				3 500,00	
8	K	000	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>67 950,00</u>	

