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c. objednatele: SML/2018/0083/OSM “'°"" “°““' 

č. zhotovitele 18SMP10ı, '0đł>0fMJPI 

uzavřená podle Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném Znění, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

1. Objednatel: Město Šumperk 
sídlo: náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 

2. Zhotovitel: Cekr CZ S.r.o. 
sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk 
Zastoupené: lng. Lud'l<em Cekrem,jednate|em společnosti 
IČO: 27821251 
DIČ: CZ27821251 
Zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 43013 

Článek l. - Předmět plnění 

Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS) vrozsahu Zadání a 
nabídky 18NAB1o4 a následné předání objednateli na stavbu: 

„Nemocnice Šumperk - rekonstrukce páteřní kanalizace“ 
vv bude probíhat průbezně v provedené kontrole dle článku V., odstavce 5.3. 

PD bude vypracovaná vsouladu S platnými ČSN, TKP-D a Směrnici pro dokumentaci staveb PK MD 
Súčinností od 1.2.2007, vyhl. Č. 146/2008 Sb. - projektová dokumentace dopravních, přílohou č. 1 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 0 dokumentaci staveb a vyhláškou 169/2016 Sb. (k rozsahu soupisu prací), 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 

Článek Il - Termín plnění 

Termín předání monitoringu kanalizace: 15.03.2018 
Zhotovitel objedná předmětné práce monitoringu neprodleně po podpisu Smlouvy smluvními 
stranami. 

Termín předání PDPS: (vč. rozpočtu a výkazu výměr) 30.04.2018 
Pokud Z důvodu klimatických podmínek, nebo technických problémů na straně podzhotovitele, které 
nemohl Zhotovitel ovlivnit, nebude dodržen termín předání monitoringu kanalizace, bude termín 
předání PDPS: 45 dnů po obdržení monitoringu. 

V případě, že Zhotovitel neodevzdá projektovou dokumentaci pro provádění stavby do 30-ti dnů od 
termínu pro odevzdání předmětu díla uvedeného ve smlouvě O dílo, má objednatel právo od smlouvy 
0 dílo odstoupit v celém rozsahu, a to bezjakékoliv náhrady pro zhotovitele. 
Objednatel povoluje předat dílo před termínem plnění. 
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Článek Ill- Cena a platební podmínky 

Cenyjsou uvedenyjako maximální a pevné a nejvýše přípustné Za projektovou dokumentaci 
mimo monitoring kanalizace. Tyto náklady budou přefakturovány dle skutečnosti. 

._- 

CENA 
fáze bez DPH DPH 21% S DPH 

Inżenýrsko - geologický průz um 

_'.;5x;._„ __. _ ____ __. L1, - 
_ 

i „_ ,,_..... .. . .5_ˇ~.“z

k 
IGP není přednňtım nabídky 

dočasná øđnšıı ze ZPF 
ZPF' __ _ __ nejsoupfedrıñtemnabldky 

monitoring kanalizace 
nákladové jednlce nabidky nákladovy předpokládané 136 600,00 
čištění předpokládaná doba, množství 

Čištění kč/hod 2 600,00 KČ 24 62 400.00 
56 3 080,00 odvoz kalů kč/km 55.00 Kč 

. . 6 Iıkvıdac KČ/'l 2 070.00 Kč 28 57 960.00 
voda na propiach kč/m3 80,00 Kč 20 1 600.00 

monltorlç 
monitorin hod 1 400,00 Kč 11 200.00 g 8 

doprava kč/km 36,00 Kč 10 360.00 

POZN: bude přefakturovâno dle skutečných nákladů, uvedené nákladyjsou předpokládané, nejze stanovit Z důvodu zanesení stoky a 
stavebně technické ho stavu 

pro proıódení stawy - cca 'stoky na p.c. st.15.86` 
i` 7 “ “ 

Des 
_ 

sl.- u iasmıhoo 
pmıaımváúnhnınnhcø _ I 

hìenýraká čhnoıt - lmıdhıce rınnlorhgu 
ìprávnınøphuıy I prøfııúımvúıøaøııflınćnøıfl 

7 " 

281 400,00 Kč 59 094,00 Kč 340 49 4,00 Kč 

\/ nabídková cena uvedená uchazečem za zpracovánı' projektové dokumentace je cena nejvýše 
přípustná, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě 
\/ nabídková cena je platná po celou dobu realizace díla _ 

Í nabídková cena za projektovou dokumentaci obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné 
k provedení kompletního předmětu plnění 
Í nabídkovou cenu je možné překročit pouze při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného 
objednatelem 
\/ náklady za monitoring budou fakturovány dle skutečných nákladů podzhotovitelem - ŠPVS a.s., 

Způsob placení: převodem na účet na základě faktury po předání díla. 
Faktura - daňový doklad -vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., v platném Znění (Zákon o dani Z přidané hodnoty). 

Platební podmínky: Objednatel uhradí Smluvní cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem po 
řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, které bude stvrzeno podpisy obou 
stran. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle Zákona Č. 235/2004 Sb. 
v platném znění. Faktura bude doložena předávacím protokolem potvrzeným objednatelem. 
Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Zadavatel nebude 
na provedeni díla poskytovat Zálohy. 
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Po odevzdání monitoringu kanalizace bude přefakturována částka nákladů vystavená . 
podzhotovitelem ve výši 100% ceny. 

Po odevzdání díla PDPS vč. rozpočtu a slepého rozpočtu bude účtováno 80% zceny PDPS. Po 
provedené kontrole PDPS a rozpočtu, na kterou si Objednatel vyhrazuje 30 dnů a po odstranění 
případných vad v PDPS nebo rozpočtu, bude účtováno 20% Z ceny PDPS. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

vv ı ı ı v v r ı vı Penezity zavazek placeny prostrednictvím bankyje Splnen odepsanım castky Z účtu objednatele. 

Nabídkovou cenuje možné překročit pouze v případě, že: 
- v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů majících vliv na cenu díla 
- Zadavatel (Objednatel) bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění 

.iiné podmínky pro překročení nabídkové ceny Objednatel nepřıpouští. 

Článek IV - Místo plnění a dodací podmínky 

4.1. Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 O1 , Šumperk 

4.2. Předání předmětu díla, Předávací protokol 
Dílo je provedeno jeho řádným, úplným a včasným dokončením a předáním objednateli ve stavu 
umožňující jeho řádné užívání objednatelem. O předání a převzetí díla se smluvní Strany Zavazují 
sepsat příslušný předávací protokol, který bude oběma smluvními stranami podepsán. V Předávacím 
protokolu budou uvedeny veškeré případné vady díla,jakož i lhůta kjejich odstranění. 

4.3. Počet vyhotovení 
Zhotovitel předá dílo v počtu: 4 paré PDPS vč. rozpočtu a soupisu prací - tištěná forma + 1x digitální 
forma na CD 
Položkový rozpočet a soupis prací pro výběr zhotovitele dle zákona Č. 134/2016 Sb. bude zpracován po 
jednotlivých objektech spoužitím aktuálních ceníků a reálných cen materiálu a musí umožnit u 
jednotlivých položek doplnit cenu měrné jednotky a celkovou částku. Musí být uvedeny všechny práce 
a náležitosti nutné pro provedení Stavby a její uvedení do provozu. Bude zpracován v textové i 

digitální podobě v Systému Microsoft Excel. 
V paré č. 1 bude kompletní položkový rozpočet a krycí list nákladů stavby, slepý rozpočet a výkaz 
výměrv Systému Microsoft Excel v listinné podobě a 1× v digitální podobě. 

4.4. Vícetisky ' 

Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele předložit cenovou nabídku a dodat 
Vícetisky do 14 dnů od schválení cenové nabídky objednatelem. 

Článek V. - Podmínky provádění díla 

5.1. Provedení díla 
Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn na 
vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby kplnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. 
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Zhotovitel bude Smluvené dílo realizovat v souladu S výchozími podklady a pokyny objednatele, 
podmínkami projeho realizaci dohodnutými v této smlouvě O dílo. 

5.3. Kontroly provádění díla 
Kontrola bude provedena 14 dní před odevzdáním konečné projektové dokumentace ve stupni PDPS. 

5.4. Zajištěníjakosti díla 
Dílo musí být provedeno vjakosti podle platných technických norem a předpisů. 

Článek VI. - Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody 

6.1. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí ode dne zahájení prací a po celou 
dobu realizace díla dle této smlouvy. 

6.2. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či Součástech, nese po dobu realizace díla 
až do řádného předání a převzetí díla, tj. do okamžiku podepsání Protokolu O předání a převzetí zhotovitel. 

6.3. Dnem předání projektové dokumentace zhotovitel projektové dokumentace postupuje objednateli 
bezplatně licenci k dílu, a to ke všem Způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako 
výhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, pro území všech zemí světa, s právem dalšího 
postoupení, převodu získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. Zhotovitel uděluje objednateli 
souhlas a oprávnění dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, spojit S dílem jiným, případně zařaditje do 
díla souborného. Poskytnutá licence zahrnuje i licenci k rozmnožování díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci k užití díla využít. 

Článek VII. - Záruční lhůta a uplatnění nároků Z vad díla 

7.1. Záruční doba začíná běžet od termínu předání a převzetí díla a sjednává se v délce 60 měsíců od tohoto 
předání a převzetí. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a je vázán kbezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného 
odkladu vyzve Objednatel. 

7.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Pokud zhotovitel, vpřípadě 
zjištěných vad v PD a nesoulad mezi PD a výkazem výměr, které zjistí Objednatel, tyto vady PD případně 
nesoulad PD a výkazu výměr, neodstraní do ıo dnů ode dne vyzvání objednatelem (pokud Zobjektivních 
příčin nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak), sjednávají smluvní strany ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 10% celkové ceny díla a 500,- Kč za každý den prodlení. 

7.3. Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn se dožadovat 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Objednatel mu k odstranění těchto vad 
poskytne přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

Článek VIII. - Smluvní pokuta a náhrada škody 

8.1. vpřípadě prodlení objednatele splacením faktury dle této smlouvy Zaplatí Objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši o,o5 % zfakturované částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel není 
povinen tuto smluvní pokutu zaplatit v případě prodlení s placením faktury, které nezavinil.
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8.2. Vprıpade prodlení zhotovitele stermınem plnení na Zpracovanı predmetu díla, je povinen zaplatit 
zadavateli smluvní pokutu jednorázovou ve výši 10% Z dílčí části ceny díla vč. DPH a navíc 500,- Kč za každý 
další den prodlení. V případě prodlení s termínem plnění delšímjak 10 dnů má objednatel právo odstoupit od 
smlouvy. 

8.3. Vpřípadě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem 
výměr nebo Ztitulu vady PD ke zvýšení nákladů stavby, uhradí Zhotovitel PD smluvní pokutu ve výši 8% 
Z následně vzniklých víceprací při realizaci díla. 

8.4. Splatnost Smluvní pokuty je dohodnuta na 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli k úhradě Smluvní pokuty. 

8.5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují a Sjednávají, že objednatel má vedle smluvní pokuty nárok 
na náhradu škody. 

8.6. Účastníci této smlouvy se dohodli, že škoda způsobená v souvislosti s touto smlouvou se bude hradit 
max. do výše 50% smluvní ceny. 

Článek IX. - Závěrečná ustanovení 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního Zákona. Zhotovitel 
nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu. 
9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce 
zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy o dílo. 

9.3. Tato smlouva a vztahy ztéto smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Vzniklé spory mezi 
smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění, případně důvěrné informace a souhlasí sjejím Zveřejnění 
v plném rozsahu v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv (zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným 
zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. 

C. Qf 3 9.5. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními -stranami a nabývá nosti dnem 
Zveřejnění v registru smluv. 

9.6. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaných oboustranně 
podepsaných dodatků, které budou nedílnou součástí této smlouvy. 

9.7. Obě Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na 
důkaz souhlasu ji opatřují podpisy oprávněných zástupců. 

9.8. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních S platností originálu, Z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

9.9. Tato smlouva o dílo se uzavírá vsouladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení 
kompetencí při zadáváníveřejných zakázek ...“

, 
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