

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 090/04/2016

číslo smlouvy zhotovitele:05012016.....

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o.**
sídlo: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C, vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel
IČO: 49814052
DIČ: CZ 49814052
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 176551463 / 0300
telefon: 495 261 152
fax: 495 261 152
e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba **ATS Vysoká nad Labem** a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci **z ledna 2016**, vypracované projekční kanceláří **VIS spol. s r.o. Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové**. Předmětná projektová dokumentace bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání/převzetí staveniště. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele
- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s provozovatelem vodárenské infrastruktury, kterým je Královéhradecká provozní, a.s. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušování provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezačíná.

7/ Dílo bude provedeno v náležitě kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. Pro zkoušku zhutnění bude požadován modul přetvárnosti $E_{def 2}$ roven minimálně 45 MPa (statická zkouška) a sice na zemní pláni, tj. na horním líci aktivní zóny. Dále bude prokázáno, že poměr modulu přetvárnosti $E_{def 2} / E_{def 1}$ bude menší nebo roven hodnotě 2,5.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě buď ve formátu DGN verze 7 nebo DWG – Autocad 2000 rozdělené do jednotlivých hladin. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje objednatel prostřednictvím geodeta, na zvláštní smlouvu o dílo. Kontaktní údaje na geodeta uvede technický dozor investora do Protokolu o předání staveniště. Zhotovitel poskytne geodetovi objednatel součinnost. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení vydaného k výše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto stavbu stavební povolení vydává. Stavební povolení tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli,

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: **1.7.2016**

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30.9.2016**

2/ Místem plnění je: Vysoká nad Labem

3/ Časový harmonogram postupu prací je Přílohou č. 2 této smlouvy. V časovém harmonogramu jsou vyznačeny „závazné milníky“ (uzlové body), které nepředstavují dílčí plnění pro výklad k případnému odstoupení od této smlouvy dle § 2004, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. ani přejímání díla po částech dle § 2610 zákona č. 89/2012 Sb., jsou však pro zhotovitele závazné a slouží objednateli pro kontrolu řádného provádění díla v souladu s touto smlouvou a § 2593 zákona č. 89/2012 Sb. Součástí harmonogramu je plán finančního plnění.

4/ Časový harmonogram postupu prací včetně plánu finančního plnění bude aktualizován zhotovitelem každý měsíc a bude předložen ke schválení objednateli na měsíčním kontrolním dnu. Jestliže takto navržený aktualizovaný harmonogram postupu a plán finančního plnění objednatel neschválí, je zhotovitel povinen vypracovat nový návrh a předložit jej opět objednateli ke schválení.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena celkem bez DPH **1.596.047,- Kč**

(slovy: jedenmiliónpětsetdevadesátšesttisícůčtyřicetsedm korun českých)

DPH **335.169,90 Kč**

(slovy: třístatřicetpěttisícůjednostošedesátdevět korun českých devadesát haléřů)

Cena celkem včetně DPH **1.931.216,90 Kč**

(slovy: jedenmilióndevětsettřicetjedentisícdvěstašestnáct korun českých devadesát haléřů)

2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy.

3/ Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „**ATS Vysoká nad Labem**“. Rekapitulace rozpočtu je Přílohou č. 3 této smlouvy.

4/ Smluvní cena díla je neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma změny DPH a změn ceny díla souvisejících se změnou díla. Podmínky pro změnu díla resp. ceny díla jsou uvedeny v kapitole VII. Obchodních podmínek (dále také jen „OP“). Vzorový Změnový list je v Příloze č. 5 této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla vč. DPH. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy o dílo.

4/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následující záruky

| | |
|---------------------------------|-----------|
| a) pro stavební část díla | 60 měsíců |
| b) pro komunikaci | 60 měsíců |
| c) pro technologickou část díla | 36 měsíců |

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1.600,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **800,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XIII. odst. 4 VSP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **800,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **800,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1.600,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo OP**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1.600,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0, 5 ‰** z dlužné částky za každý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v OP článku XX. Bankovní záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou stran nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen s OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: ...----...

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoli práva nebo závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Časový harmonogram provádění díla

Příloha č. 3: Rekapitulace rozpočtu

Příloha č. 4: Stavební povolení včetně příloh

Příloha č. 5: Změnové řízení – vzorový změnový list

V Hradci Králové dne 2016

V Hradci Králové, 5.5. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s.r.o.

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

Stavba:

A T S Vysoká nad Labem

Objednatel:

VODOVODY A KANALIZACE Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s.r.o. Hradec Králové

| Objekt | rok měsíc Kč | 2016 | | | | | | | | Kč |
|-------------------------------------|--------------------|------|----|----|---------|---------|---------|----|----|-----------|
| | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 1 SO 01 ATS, potrubí | 622 557 | | | | 250 000 | 250 000 | 122 557 | | | 622 557 |
| 2 SO 02 Přípojka NN k ATS | 99 690 | | | | | 80 000 | 19 690 | | | 99 690 |
| 3 PS 01 ATS - technologie | 431 600 | | | | | 300 000 | 131 600 | | | 431 600 |
| 4 PS 02 ATS -elektrotechnologie | 318 200 | | | | | | 318 200 | | | 318 200 |
| 5 VON Vedlejší a ostatní náklady | 124 000 | | | | 45 000 | 45 000 | 34 000 | | | 124 000 |
| Kč celkem | 1 596 047 | | | | 295 000 | 675 000 | 626 047 | | | 1 596 047 |

Hradec Králové, 4.5.2016

Ludvík Šulc
VODOEKOSTAV s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ATS Vysoká nad Labem

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.**

Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s.r.o. Hradec Králové**

| P.č. | Kód objektu | Název objektu | Cena celkem | DPH 21% | Cena celkem s DPH |
|------|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | SO 01.1 | ATS, zasakovací objekt | 91 287,00 | | |
| | SO 01.2 | Sací potrubí, výtlačné potrubí a bypass | 531 270,00 | | |
| | | SO 01 | 622 557,00 | | |
| 2 | SO 02.1 | Přípojka NN k ATS | 99 690,00 | | |
| | | SO 02 | 99 690,00 | | |
| 3 | PS 01.1 | Automatická tlaková stanice | 431 600,00 | | |
| | | PS 01 | 431 600,00 | | |
| 4 | PS 02.1 | Motorická elektroinstalace | 135 205,00 | | |
| | PS 02.2 | Měření a regulace | 28 803,00 | | |
| | PS 02.3 | ASŘTP | 120 692,00 | | |
| | PS 02.4 | Přenosové zařízení | 33 500,00 | | |
| | | PS 02 | 318 200,00 | | |
| 5 | VON | Vedlejší a ostatní náklady | 124 000,00 | | |
| | | VON | 124 000,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | CELKEM | 1 596 047,00 | 335 169,90 | 1 931 216,90 |

17. 03. 2016

227



Datová schránka: smrardy, VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Uživatel: Ladislav Forejtek

Dodaná zpráva - Detail zprávy - Doručení

Věc: ŽP07 stavba vodního díla: ATG Vysoká nad Labem
ID zprávy: 353571983
Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva
Datum a čas doručení: 17. 3. 2016 v 07:31:02

Odesílatel: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
ID schránky: bebbZin
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše čís. jednací: MMHK/024747/2016
Naše spisová zn.: SZ MMHK/016347/2016/S
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

16. 3. 2016 v 09:31:55 EV0: Datová zpráva byla podána.
 16. 3. 2016 v 09:31:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 17. 3. 2016 v 07:31:02 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v plném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČERNOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 03 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 26.1.2016
NAŠE ZN.: SZ MMHK/016347/2016ŽP1/TLJ
MMHK/024747/2016
VYŘIZUJE: Jiří Tluka
TEL.: 495 707 650
E-MAIL: jiri.tluka@mmhk.cz
DATUM: 15.3.2016

Rozhodnutí

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 26.1.2016 od žadatele, kterým je:

**Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČO 48172898, Víta Nejedlého 893/6,
500 03 Hradec Králové 3,
kterého zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO
48153362, Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové 3, účastník řízení v souladu s §
27 odst. 1 písm. a) správního řádu,**

žádost ve věci:

ATS Vysoká nad Labem,

na parc. č. 1301/19, 1301/34 v katastrálním území Vysoká nad Labem.

Popis:

- Jedná se o výstavbu nové podzemní automatické tlakové stanice (ATS) včetně trubních propojů. Sací a výtlačné potrubí bude napojeno na stávající vodovodní řad před čp. 210 u točny MHD. Na křížení vodovodu před ATS bude proveden bypass tak, aby bylo možné vodovodní řad v ulici směrem k čp. 185 zařadit do horního tlakového pásma. Místa napojení budou vždy osazena třemi šoupaty.

- Automatická tlaková stanice je navržena jako podzemní kruhová prefabrikovaná šachta o vnitřním průměru 2 m a výšce 2 m zaklopená stropní deskou s uzamykatelným poklopem. Navržená šachta bude vybavena tepelnou izolací, dvěma odvětrávacími komínky, ventilátorem pro nucenou výměnu vzduchu, malým topným tělesem a vlhkostním čidlem. Šachta bude dále obsahovat plovákový spínač a drenážní čerpadlo pro nouzové odvodnění.
- Do šachty bude umístěna automatická tlaková stanice Hydrovar se dvěma čerpadly (o výkonu 2 x 3 l/s).
- V blízkosti ATS (cca 3,00 m) bude umístěn zasakovací objekt, do kterého bude zaústěn výtlač od kalového čerpadla (čerpání úkapových a vysrážených vod). Bude se jednat o objekt sestavený z prefabrikovaných betonových skruží (1 x výšky 1000 mm nebo 2 x výšky 500 mm) s prefabrikovaným betonovým konusem a poklopem. Skruž bude osazena do štěrkového lože výšky min. 300 mm.
- Součástí stavby je sací a výtlačné potrubí z PE 100 PN 10 SDR 17 průměr 110 mm v délkách 12 a 5,6 m, propojení stávajícího vodovodního řadu PVC DN 150 na potrubí technologie ATS, výtlač od kalového čerpadla v ATS z potrubí PE 100 průměr 40 mm v délce 3,5 m. Bypass o průměru 110 mm x 6,6 mm je navržen v délce 2,4 m.
- Na propojovacím potrubí a bypassu je navrženo celkem 8 ks šoupátkových uzávěrů DN 100 a 1 podzemní hydrant DN 80.

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad:

I. povoluje

podle § 15 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla **automatické tlakové stanice (ATS)**:

1. Údaje o vodním díle:

| | |
|---|--|
| Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody | Automatická tlaková stanice vč. trubního propojení |
| Název vodního díla | ATS Vysoká nad Labem |

2. Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

| | |
|--|---|
| Název kraje | Královéhradecký |
| Název obce | Vysoká nad Labem |
| Identifikátor katastrálního území | 788082 |
| Název katastrálního území | Vysoká nad Labem |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 1301/19, 1301/34 v katastrálním území Vysoká nad Labem |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-03-01-019/2 |
| Hydrogeologický rajon | 4360 Labská křída |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) | 1048473, 641893 |

3. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2017**.

4. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VIS - Vodohospodářsko - inženýrské služby spol. s r.o., Hradec Králové, Na Střežině 1079/10, Hradec Králové v 07/15 pod zakázkovým číslem 04415-360 a ověřil oprávněný projektant Ing. Jan Přivratský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, (ČKAIT - 0601911).
- Stavbou nesmějí být ohroženy stavby a zařízení na sousedních pozemcích.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst.

2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.
- Před započítím stavebních prací investor zajistí vytyčení jednotlivých inženýrských sítí a při provádění stavby bude postupovat dle podmínek a pokynů jednotlivých správců sítí uvedených v jednotlivých vyjádřeních.
- Při provádění stavby budou dodrženy všechny závazné právní předpisy a normy týkající se prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.
- V ochranném pásmu inženýrských sítí budou probíhat práce ručním způsobem pod dozorem poučené osoby.
- Před zahájením prací bude informována obec Vysoká nad Labem. Dotčené pozemky budou po výstavbě uvedeny do původního stavu.
- Při realizaci předmětné stavby vodního díla budou respektována a bude postupováno dle podmínek územního rozhodnutí, stanovisek dotčených orgánů, vyjádření správců sítí, vlastníků ostatních zařízení či staveb a pozemků (uvedených v dokladech žádosti o rozhodnutí).

Odůvodnění:

Dne 26.1.2016 podal žadatel Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČO 48172898, Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3, kterého zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové 3 žádost ve věci „ATS Vysoká nad Labem“, na parc. č. 1301/19, 1301/34 v katastrálním území Vysoká nad Labem. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dopisem č.j. SZ MMHK/016347/2016ŽP1/TLJ/MMHK/024560/2016 ze dne 25.2.2016 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a dotčené správní úřady uplatnit své námítky a připomínky. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu.

stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (cestou zplnomocněného zástupce)
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové

vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, není-li stavebníkem - § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona

Obec Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem 22, 503 31 Vysoká nad Labem

vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona
Pavel Kupčík, Vysoká nad Labem 210, 503 31 Vysoká nad Labem
Milena Kupčíková, Vysoká nad Labem 210, 503 31 Vysoká nad Labem

osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2) správního řádu
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 69
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové 3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové

osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon - § 27 odst. 3) správního řádu
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové 2

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dle vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími doklady, a to:

- 3x projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost VIS - Vodohospodářsko - inženýrské služby spol. s r.o., Hradec Králové, Na Střezině 1079/10, Hradec Králové v 07/15 pod zakázkovým číslem 04415-360 a ověřil oprávněný projektant Ing. Jan Přivratský, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, (ČKAIT - 0601911)
- územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Hradec Králové, zn. SZ MMHK/179666/2015 ST2/Koh, č.j. MMHK/197493/2015 ze dne 9.11.2015
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Magistrátem města Hradec Králové, zn. SZ MMHK/007938/2016 ST2/Koh, č.j. MMHK/008431/2016 ST2/Koh ze dne 14.1.2016
- plná moc k zastupování žadatele
- doklad o úhradě správního poplatku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 4.2.2016
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín – vyjádření zn. 0100435344 ze dne 29.6.2015 a 1077167654 ze dne 19.8.2015
- ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - vyjádření ze dne 21.8.2015 zn.:UPTS/OS/121739/2015
- Vodovody a kanalizace a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové - vyjádření zn. VAKHK/VHR/BI/16/0036 ze dne 24.2.2016
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, vyjádření č.j. 751469/15 ze dne 4.12.2015
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno stanovisko zn. 5001222706 ze dne 18.12.2015
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové - závazné stanovisko č.j. HSHK-6687-2/2015 ze dne 6.1.2015
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové - závazné stanovisko zn. S-KHSHK 34713/2015/2/HOK.HK/Td ze dne 29.12.2015

- Obec Vysoká nad Labem –souhlas č.j. 13/2015/Hr/Stav ze dne 28.7.2015

Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Jelikož výše uvedená stavba vyžaduje stavební povolení, lze ji užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení stavby o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).

Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo:

- oprávnění firmy ke stavbě vodních děl
- výškopisné a polohopisné zaměření stavby v JT SK se seznamem souřadnic
- doklad o proplachu a dezinfekci včetně kontrolního rozboru
- doklad o souladu výrobků pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- souhlas správce stávajícího vodovodu s provedeným napojením
- doklad o provedené revizi elektrického zařízení
- projekt skutečného provedení stavby, došlo-li ke změně
- doklad o předání a převzetí stavby
- doklad o předání a převzetí po zásahu na cizí pozemky - obec
- stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ke kolaudaci
- stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ke kolaudaci

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
2. VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy
3. Obec Vysoká nad Labem, IDDS: h7xbrwr
4. Pavel Kupčík, Vysoká nad Labem č.p. 210, 503 31 Vysoká nad Labem
5. Milena Kupčíková, Vysoká nad Labem č.p. 210, 503 31 Vysoká nad Labem
6. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
7. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
8. Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
9. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
10. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené správní úřady

11. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
12. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

otisk úředního razítka

Jiří Tluka
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

Vypraveno dne: