(v;islo smlouvy objednatele: 208-2018-514202
Cislo smlouvy zhotovitele: 2018/1

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tGfad,
Krajsky pozemkovy ufrad pro Kralovéhradecky kraj
Poboc¢ka Ji¢in
zastoupeny: Ing. Jaromirem Krej€im, vedoucim Pobocky Ji€in
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jaromir KrejCi
v technickych zalezitostech opravnén jednat: XxXxxxxx

Adresa: Havli¢kova 56, 506 01 Ji¢in
Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: XXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXX

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik: TELMONT Nymburk s.r.o

Sidlo: Nymburk, Palackého 222, PSC 28802
Zastoupeny: Ing. Otakarem Ottou

ICO: 25637584

DIC: CZ25637584

Zapis v zZivnostenském rejstriku: u Méstského ufadu Nymburk
Bankovni spojeni: XXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXX

Telefon/fax: XXXXXXXX

e-mail; XXXXXXXX

ID DS: p2s6rbi

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze oddil C vlozka
56943

(dale jen ,pfikaznik®)
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dal$i investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inzenyrské €innosti“) pro stavby:

Nazev stavby A) : Cesty a protierozni opatfeni v k.u. Veli§ a Bukvice

Misto stavby: k.u. Veli§ u Ji¢ina, k.u. Bukvice, okres Ji¢in, Kralovéhradecky kraj

Popis stavby:

Novostavba polni cesty C-14 v k.u. Veli§ o délce 535,68 m, kategorie P 4,5/30, povrch
asfaltobeton, s vysadbou doprovodné zelené (pozemek p.¢ 711)

Svodny pfikop SP1 o délce 187,3 m a Sifce dna 0,4 m (pozemek p.¢. 523)

Novostavba polni cesta HC 7 v k.U. Bukvice o délce 548,45 m, kategorie P 4,5/30, povrch
asfaltobeton, s vysadbou doprovodné zelené (pozemek p.€. 1147)

Zatravnéna udolnice ZU1 o délce 261,80 m a $ifce 9 m (pozemek p.&. 928)

Zatravnéna Gdolnice ZU2 o délce 365,75 m a $ifce 9 m se soub&Znou travnatou cestou o
délce 365,75 m a Sifce 3 m (pozemky p.C. 935, 1146).

Projektovou dokumentaci v€etné soupisu dodavek, sluzeb a stavebnich praci zpracovala firma
Agroprojekce Litomysl s. r.o., ICO: 64255611

(dale jen ,stavba A®)

Nazev stavby B) : Polni cesty HC2 a HC1a v k.u. Ostruzno u Ji€ina

Misto stavby: k.u. Ostruzno u Ji€ina, okres Ji¢in, Kralovéhradecky kraj
Popis stavby:

o Rekonstrukce stavajici cesty HC2, kategorie P 5/30 o délce 954 m. Povrch cesty bude
z asfaltobetonu, soucasti stavby je rekonstrukce usazovaci jimky stavajiciho propustku,
kaceni dfevin v trase cesty a vysadba doprovodné zelené (pozemek p.¢. 882)

« Rekonstrukce stavajici cesty HC1a, kategorie P4/30 o délce 727 m, povrch z asfaltobetonu,
s vysadbou doprovodné zelené (pozemky p.¢. 883, 903)

Projektovou dokumentaci v€etné soupisu dodavek, sluzeb a stavebnich praci zpracoval Ing.
Josef Bures, ICO: 48685267

(dale jen ,stavba B“)

1.2 Pfikazce se zavazuje, ze za provedeni investorsko-inzenyrskych Cinnosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a
vCas, a to vsouladu s pozZadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi
predpisy.
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CL 1
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské

¢innosti, pficemz zejména je povinen:
protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpelit zapis do stavebniho
deniku;
ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrZovat
podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrZzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;
kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokra¢ovanim stavebnich praci;
sledovat, zda zhotovitel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyZzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;
sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;
hlasit archeologické nalezy;
kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat fadny prubéh kontrolnich dnu stavby
ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy
jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
pfipravovat a vyzadovat si vprabéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacéni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;
kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;
kontrolovat odstrarieni pfipadnych zavad a nedodélkd stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;
ucastnit se pfedani a pfevzeti dokoncené stavby;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;
projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozZit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;
provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladld k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;
pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;
vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektove
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym predpisiim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;
provest jakékoli dalSi Cinnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Predpokladana doba realizace stavby je 2/2018 — 11/2018. Zména terminu, ktera
mUZe nastat z objektivnich divodu (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena
v souladu s CI. VIII. a Cl. X. této smlouvy.
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CL 111
Zpusob pInéni

Pfi provadéni investorsko-inzenyrskych &innosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
v8eobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organl a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyZzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zlasti, provedeni investorsko-inzenyrskych
Cinnosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inZenyrskych ¢&innosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mudze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakondm &i dobrym mraviim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpeCovat s naleZitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych cinnosti nastanou
skute€nosti, které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé& na zménu
predmétu plnéni.

Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych €innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych €innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inZzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do
podani Zadosti o kolaudaci na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské cinnosti pfedevSim dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfujicich Udajd,
upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni Ihltu, jez nebude krat$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.
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Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi souéinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
Ih(té tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatec¢né l|haté, jez vSak nesmi byt krat§i nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této |hity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti a
pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: XXXXXXXXXXKX
Telefon: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXKX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXXXXXXXKXKXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XOXOXXXXXXXKXXK

Cl. VL.
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti ¢ini

87 000,- K¢ bez DPH (slovy: osmdesat sedm tisic korun ¢eskych).
VySe odmeény byla stanovena dohodou smiuvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 6. 2. 2018 Tato odména je nejvyse pfipustna a nepfekrocitelna.

Pfikaznik je platcem DPH, ktera bude tctovana podle predpist platnych v dobé tctovani.

Vy8i odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény mize
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
ocislovaného dodatku k této smlouvé.

Rozpis polozek: Technicky dozor staveb v okrese Ji€in

Cena bez DPH DPH Cena vcetné DPH
TDS pro stavbu A) 50 460,- K& 10 596,60 K¢ 61 056,60 K¢
TDS pro stavbu B) 36 540,- K& 7 673,40 K¢ 44 213,40 K&
Celkova cena 87 000,- K& 18 270,- K& 105 270,- K&

6.2

6.3

(u vSech téchto polozek budou ¢astky uvedeny v celych korunach ¢eskych)

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendafnich dni od jejiho doruceni.
Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konec&ny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Poboc¢ka Jicin,

Havli¢kova 56, 506 01 Ji¢in

-5-
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V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok
z prodleni ve vySi 0,01 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizacni slozkou statu a jeho
stav Uctu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu pfikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Prikazce se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze tato skutec¢nost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed
puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve Ihité kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény dle tohoto clanku pfiméFenou
vynaloZené namaze prikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VIl
Prava z vadného pInéni a zaruka, smluvni pokuta

Prikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu Cdi
informaci prevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynalozeni vesSkeré pée nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouZiti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady & nedostatky
predanych podkladl a dokladd nebo nespravné vydanych pokyn( pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢&i vady poskytnuté c&innosti
nejpozdéji

do doby skonéeni zaru¢ni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné
do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.
Pifikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku ¢i vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, zZe pfikaznik poruSi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 2 000,-KE za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vyse
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dot€eno pravo na nahradu skody, ani co do
vy3e, v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, &i vypovédi).

CL. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavieni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové poZadavky.

K navrhim dodatkl k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5
dnld od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera ho podala.
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O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s
dohodnutim ceny a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

CLIX
Odstoupeni od smiouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze prikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo, i
kdyZ byl na tuto skuteénost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik
prohlasuje, Zze do 30 dnl po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce
zakonl oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze statniho
rozpoCtu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované
podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Prikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni
v pfipadé, ze prikazce obdrzi ze statniho rozpoétu snizené mnozstvi finanénich
prostfedk( oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani
plnéni, a dale v pfipadé, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2019.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypoveédi doruenou pfikaznikovi. Vypovédni doba cini tfi (3) mésice a poéne
béZet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena prikaznikovi.

CL X

Ujednani vSeobecna a zavére¢na
V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke
vSem pravnim UkonOm, které bude pfikaznik jménem a na ucet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.
Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smiuv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto
smlouvu vcetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplriuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uverejnéni prostfednictvim
registru smluv pfikazce.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o v8ech skute¢nostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych Cinnosti.
Ukonc€eni uc&innosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po ukonceni ucinnosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zGstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné



10.6
10.7

10.8

10.9
10.10

10.11

(v;islo smlouvy objednatele: 208-2018-514202
Cislo smlouvy zhotovitele: 2018/1

novym ustanovenim platnym/d¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamys$lenému ekonomickému u€elu ustanoveni neplatného/neuéinného. Do té
doby plati odpovidajici Uprava obecné& zavaznych pravnich predpisti Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi oclislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Smlouva maze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne 22.2.2018

V Ji¢iné dne 22.2.2018 V Nymburce dne 22.2.2018
Ing. Jaromir Krej¢i Ing. Otakar Otta
vedouci Pobocky Ji€in jednatel spole¢nosti TELMONT Nymburk
S.I.0.
(pfikazce) (pfikaznik)



