

Prováděcí příkazní smlouva k činnosti koordinátora BOZP

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

I. Smluvní strany

I. 1. Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupená Ing. David Votava, ředitel investic a rozvoje
ve věcech technických zastoupená [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
DIČ: CZ49099469
(dále jen „příkazce“)

a

I. 2. Příkazník:

ALFA 09 s.r.o., IČ: 03742849

se sídlem Dolní cesta 3295, 415 01 Teplice
Zastoupená: Bohumilem Müllerem
ve věcech technických: B [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „příkazník“)

společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět prováděcí smlouvy

- II. 1. Tato Smlouva provádí rámcovou příkazní smlouvu ze dne 5.9.2017 (dále jen „rámcová příkazní smlouva“), dle které je příkazník povinen obstarávat jménem příkazce a zařídit na jeho účet záležitosti spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace (dále jen „BOZP“), vypracování plánu BOZP a oznámení OIP a to v souladu s čl. IV. odst. 1 této rámcové příkazní smlouvy. Tato Smlouva proto v plném rozsahu nahrazuje písemné objednávky předvídané předmětným ustanovením, a to z důvodu vyšší právní jistoty Smluvních stran.
- II. 2. Účelem této Smlouvy je uvést podrobné údaje pro konkrétní stavbu a tím specifikovat daný smluvní vztah. Ve zbytku se užije rámcová příkazní smlouva jako smlouva hlavní, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

III. Místo plnění, doba plnění

III. 1. Místo plnění:

- **A)** MO002011 Bečov, k nádraží – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **B)** MO020146 Litvínov, U zámekého parku – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **C)** MO027166 Most, ke skále, Na výšině - rekonstrukce vodovodu
- **D)** MO027189 Most, SNP – rekonstrukce kanalizačního výtlačku
- **E)** MO027201 Most, Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu

III. 2. Zahájení činnosti:

- po předání staveniště zhotoviteli, nejpozději v den zahájení stavebních prací zhotovitelem

III. 3. Ukončení činnosti:

- po vyklizení staveniště

IV. Specifikace konkrétní stavby

IV. 1 Specifikace stavby:

- **A)** MO002011 Bečov, k nádraží – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **B)** MO020146 Litvínov, U zámeckého parku – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
- **C)** MO027166 Most, ke skále, Na výšině - rekonstrukce vodovodu
- **D)** MO027189 Most, SNP – rekonstrukce kanalizačního výtlaku
- **E)** MO027201 Most, Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu

IV. 2. Datum zahájení stavby:

- po předání staveniště zhotoviteli

IV. 3 Identifikace zhotovitele stavby:

- **A)** „Společnost ECS + G“ Eurovia CS, a.s.
- **B)** „SMP, a.s.
- **C)** SMP, a.s.
- **D)** Severočeská stavební a.s.
- **E)** Max Building s.r.o.

IV. 4. Předpokládaná doba trvání stavby:

- **A)** 5 měsíců
- **B)** 4 měsíců
- **C)** 4 měsíců
- **D)** 6 měsíců
- **E)** 6 měsíců

V. Závěrečná ujednání


- V. 1. Tuto Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. 2. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, užije se bezvýhradně rámcová příkazní smlouva ze dne 5.9.2017.
- V. 3. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž se dále dohodly, že řádné odeslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění zajistí příkazce.
- V. 4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se místa a doby plnění, v čl. IV. týkající se specifikace konkrétní stavby a závěrečná ustanovení obsažená v čl. V., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

V. 5. Tato Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Teplicích dne 13.2.18


Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zastoupená Ing. Davidem Votavou

V Teplicích dne 14.2.2018


Alfa 09 s.r.o.
zastoupená Bohumilem Müllerem