

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 IČO: 49099469

DIČ: CZ49099469

Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zastoupena: Ing. Janem Zurkem, ředitelem odboru správy majetku

(dále jen „vlastník“)

a

osoba vyvolávající opatření vodohospodářského majetku

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Zastoupeno: Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov, se sídlem
v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Datová schránka: zjq4rhz

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Vzhledem ke skutečnosti, že stavebník bude realizovat stavbu **"I/13-Komořany, most ev.č.13-039.1"** a tato jeho činnost se dotkne níže specifikovaného vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví „vlastníka“, uzavírají strany, vědomy si povinnosti zajistit během výstavby a po jejím dokončení bezporuchové a plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tuto smlouvu o spolupráci (dále také jen „smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci **opatření na vodovodu SO 301 - Přeložka vodovodu LT DN 100 v délce 28,40m**, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., uloženého v pozemku parc. č.:
 - ppč.1082/4 v k.ú. Komořany ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - ppč.1292/1 v k.ú. Třebušice ve vlastnictví Severní energetická a.s.
 - ppč.1292/5 v k.ú. Třebušice ve vlastnictví Severní energetická a.s.
 (dále jen „opatření na vodovodu“)

z důvodu stavby „**I/13-Komořany, most ev.č.13-039.1**“ (dále jen „stavba“)

3. Vlastník prohlašuje, že

- (a) Vodovod pro veřejnou potřebu, včetně části, která bude „stavbou“ dotčena, je ve výlučném vlastnictví „vlastníka“ a je na smluvním základě provozován společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, dále jen „provozovatel“,

který zastupuje vlastníka při výkonu dozorcí a provozní činnosti při realizaci „opatření na vodovodu“.

- (b) Vodovod byl vybudován v souladu s platnými právními předpisy, jedná se o vodní dílo dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a vztahují se na ně ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
- 4. Opatření na vodovodu a vše, co s ním souvisí, bude provedeno na náklady „stavebníka“ v termínu určeném „stavebníkem“ po dohodě s „provozovatelem“. Strany se výslovně dohodly, že „stavebník“ předloží termín prací „provozovateli“ k odsouhlasení nejméně 30 dní před zahájením prací.

Článek II. Součinnost stran

- 1. Veškeré práce, úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci prací spojených se zásahem do umístění vodovodu zajistí „stavebník“ na své náklady.
- 2. Vlastník se zavazuje, že poskytne stavebníkovi pro přípravu a realizaci „stavby“, jakož i v průběhu realizace nezbytně nutnou součinnost včetně poskytnutí a předání všech informací a podkladů, a to zejména v rozsahu podle čl. III odst. 2 této smlouvy.

Článek III. Práva a závazky vlastníka

- 1. Strany se dohodly, že zásah do umístění vodovodu dle této smlouvy bude proveden za těchto podmínek:
- 2. **Povinnosti vlastníka:**
 - (a) prostřednictvím provozovatele v zákonných lhůtách posoudit jednotlivé stupně předložené projektové dokumentace.
 - (b) zúčastnit se prostřednictvím provozovatele kolaudačního řízení
 - (c) zúčastnit se prostřednictvím provozovatele na základě výzvy stavebníka přejímacího řízení „opatření na vodovodu“ a nebude-li opatření vodovodu vykazovat vady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizované „opatření na vodovodu“ se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména stavebním povolením, pokud to zákon vyžaduje, kolaudačním rozhodnutím (souhlasem), projektovou dokumentací, revizními zprávami, zaměřením skutečného provedení „opatření na vodovodu“, atd., a tuto skutečnost potvrdit v rámci přejímacího řízení „opatření na vodovod“ podpisem zápisu o předání a převzetí „opatření na vodovodu“ vyhotoveného stavebníkem.

3. **Práva vlastníka:**

- (a) prostřednictvím provozovatele vykonávat odborný dohled na „opatření na vodovodu“ v rámci kontroly kvality a postupu prováděných prací pro zajištění dodržování odsouhlasené projektové dokumentace
- (b) na základě písemné výzvy stavebníka se prostřednictvím provozovatele zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření „opatření na vodovodu“;
- (c) prostřednictvím provozovatele uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení do bezpečného a trvalého provozu opatření na vodovodu“, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;
- (d) prostřednictvím provozovatele uplatňovat u stavebníka odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu opatření na vodovodu v záruční době a kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;
- (e) vlastník je oprávněn písemně odmítnout převzetí opatření na vodovodu, nebudou-li splněny podmínky pro její převzetí podle odst. 3 písm. c) tohoto článku smlouvy. V takovém případě je stavebník povinen všechny závady do jednoho měsíce od doručení oznámení o odmítnutí převzetí odstranit.

Článek IV.

Práva a závazky stavebníka

1. Povinnosti stavebníka:

- (a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu předmětného opatření na vodovodu;
- (b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu opatření na vodovodu, opatření na vodovodu bude projektováno dle technických standardů vlastníka vodovodu
- (c) zabezpečit investorské činnosti před realizací „opatření na vodovodu“ včetně zajištění realizace u vybraného zhotovitele stavby;
- (d) zabezpečit investorské činnosti po ukončení „opatření na vodovodu“, tj. kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, zajistit kontrolu provedených prací v rámci záruční doby až do uplynutí záruk;
- (e) písemně vyzvat pověřeného pracovníka provozovatele k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita stavby;
- (f) před zahájením přejímacího řízení „opatření na vodovodu“ písemně nebo telefonicky, nejméně 5 pracovních dnů před zahájením, vyzvat pověřeného pracovníka provozovatele k účasti na přejímacím řízení;

- (g) uhradit podle platných právních předpisů veškeré náklady potřebné na přípravu a realizaci opatření vodovodu, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány;
- (h) vyhotovit návrh zápisu o předání a převzetí „opatření na vodovodu“ v předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách vlastníka (www.svs.cz) a předložit jej ke kontrole a podpisu provozovateli.
- (i) předat provozovateli zrealizované opatření na vodovodu se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména stavebním povolením, kolaudačním rozhodnutím, schválenou projektovou dokumentací, revizními zprávami, zaměřením skutečného provedení stavby, protokoly o provedených zkouškách, atd.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Předpokládaný termín zahájení realizace „opatření na vodovodu“ je v průběhu roku 2018-2019 a před realizací bude upřesněn.
2. Zásahem do umístění vodovodu dle této smlouvy se nemění vlastnické právo „vlastníka“ k uvedenému vodovodu. Po provedení prací a znovu umístění vodovodu na těleso mostu sepíše „stavebník“ a „provozovatel“ protokol o předání a převzetí provedených prací.
3. Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou písemnou dohodou. Nedojde-li v řešení tohoto sporu k dohodě, má kterákoli smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.
4. Odpovědnost za vady bude v záruční době, poskytnuté zhotovitelem opatření na vodovodu, vlastník uplatňovat u stavebníka.

Článek VI. Převod práv a povinností

Vlastník uděluje podpisem této smlouvy souhlas s tím, aby stavebník převedl a/nebo postoupil svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě.
2. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, dva pro stavebníka a dva pro vlastníka.

3. Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Chomutov, dne: 23 -01- 2018

Teplice dne: 05 -02- 2018

stavebník:

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

vlastník:

.....
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku