
SMLOUVA O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple 

      uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi  

 

1. Objednatelem: Město Bílovec  

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva – starosta města 

Ing. Sylva Kováčiková – místostarostka města 

Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Miroslava Foltasová 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 

Číslo účtu:     

IČ:     00297755 

DIČ:     CZ00297755 

e-mail:      

(dále jen objednatel) 

 

2. Zhotovitelem: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8,  

700 30  Ostrava - Hrabůvka   

  

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková 

Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.,  

Číslo účtu:     

IČ:     64638162 

DIČ:     CZ6360266869 

e-mail:      

 (dále jen zhotovitel) 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem ,,Bílovec bez bariér 

II. – Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“.  

Projektová dokumentace bude vypracována pro fázi územního rozhodnutí, stavebního povolení a 

realizace stavby (realizační dokumentace) v obsahu a rozsahu stanoveném zvláštním právním 

předpisem (stavební zákon) a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

(ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhl. 62/2013 a 63/2013 Sb.), 146/2008 Sb. aj. a pro 

výběr zhotovitele, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadání veřejné zakázky 



v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb.. Součástí díla bude zajištění všech 

stanovisek, souhlasů a vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy atd. 

potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zároveň zajištění vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektant si zajistí pro řádné zhotovení projektové 

dokumentace vytyčení inženýrských sítí a geodetické zaměření staveniště. 

3. Předmět díla je specifikován cenovou poptávkou objednatele č. 2/2018/RR/Ple a přiloženým 

krycím listem nabídky ze dne 2.2.2018. 

4. Místem plnění: budova radnice, kancelář č. 302, Slezské náměstí č. 1, Bílovec 

5. Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro akci „Bílovec bez bariér II. – Výstavba 

chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“. Záměrem města je propojení 

chodníku z ulice Opavská se začátkem cyklostezky. 

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a 

nedostatky, které jsou v podkladech uvedené. V případě legislativních změn, které by se týkaly 

předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné 

technické řešení díla.  

7. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 

v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle 

svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. 

8. Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání projektové dokumentace ,, 

Bílovec bez bariér II. – Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré 

Vsi“ pro územní řízení, pro stavební povolení vč. položkového rozpočtu, pro realizaci stavby vč. 

položkového rozpočtu pro realizaci stavby a slepý výkaz výměr pro účely výběrového řízení. 

Součástí budou vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Projektová dokumentace pro DUR a 

DSP bude předána v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve 

formátech *.doc, *.xls, *.pdf a *.dwg (včetně položkového rozpočtu), DPS bude předána 

objednateli v tištěné podobě v 6 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve formátech 

*.doc, *.xls, *.pdf a *.dwg, (včetně položkového rozpočtu), PD pro výběr zhotovitele včetně 

slepého výkazu výměr v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve 

formátech *.doc, *.xls, *.pdf a *.dwg. Dále budou předána povolení stavebního úřadu k realizaci 

stavby s nabytím právní moci. 

9. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (cenu obvyklou) 

účtovaných v sídle objednatele. 

10. V průběhu zpracování dokumentace se počítá s minimálně 2 konzultacemi, na kterých budou 

objednatelem odsouhlaseny předložené návrhy zpracované projektové dokumentace. Další 

konzultace bude po dohodě dle aktuální potřeby zhotovitele nebo objednatele. 

 

 

11. Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby: 

- Bude vypracována v souladu s/se: 



a) zákonem č. 183/2006 Sb. a souvisejících předpisů, vyhláška č. 499/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (350/2012, 62/2013 a 63/2013 

Sb.); 

b) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů (269/2009, 22/2010, 20/2011, 431/2013 Sb.); 

c) vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů 

(změna 20/2012 ); 

d) vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb; 

e) vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb – pro speciální stavební 

úřad Odboru dopravy a silničního hospodářství; 

f) zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích; 

g) dalšími platnými zákony, normami a předpisy. 

- Projektová dokumentace bude dále obsahovat: 

a. ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu v úrovni 

projektová dokumentace pro provedení stavby (v tištěné podobě a elektronické podobě ve 

formátu Excel, pdf a xc4 nebo xml) dle ceníku stavebních prací např. RTS a v souladu 

s vyhl. 169/2016 Sb.; 

b. stanoviska dotčených orgánů a správců sítí. 

- Projektová dokumentace pro DUR a DSP bude zpracována a předána ve čtyřech 

vyhotoveních v grafické podobě a 1 x v elektronické podobě na CD a DPS bude 

zpracována a předán v šesti vyhotoveních v grafické podobě a 1 x v elektronické podobě 

na CD. 

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla: 

- podkladem pro její zpracování je projektová dokumentace pro provedení stavby; 

- bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídek na veřejnou 

zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek; 

- bude obsahovat ocenění nákladů na realizaci formou slepého výkazu výměr pro výběr 

zhotovitele v úrovni projektová dokumentace pro realizaci stavby (v tištěné podobě a v 

elektronické podobě ve formátu MS Excel) dle ceníku stavebních prací např. RTS a 

v souladu s vyhl. 169/2016 Sb.; 

- zpracovaná projektová dokumentace vč. výkazu výměr nesmí obsahovat požadavky či 

odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a 

služeb, které platí pro určitou osobu; 

- bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 1x v el. podobě na CD. 

 

12. Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení všech 

činností nezbytných pro řádné zpracování PD, a to zejména: 

- zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování projektové 

dokumentace, vytyčení inženýrských sítí a geodet. zaměření staveniště, případně 

provedení stavebně-technického a geologického průzkumu řešené oblasti; 



- projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu 

zpracování projektové dokumentace a respektování všech jejich připomínek; 

- provedení všech činností investorsko-inženýrského charakteru. 

- součástí předmětu zakázky je projekt veřejného osvětlení v daném úseku chodníku. 

Stávající VO je řešeno svítidly umístěnými na sloupech NN na druhé straně komunikace. 

Návrh bude doplněn protokolem o osvětlenosti komunikace v souladu s platnými 

normami. 

- projektová dokumentace bude splňovat podmínky uvedené v metodickém pokynu 

vydaném Státním fondem dopravní infrastruktury SFDI (týkající se zejména 

bezbariérovosti, dodržení max. šířky sjezdů a řešení vodících linií atd.), zároveň bude za 

účasti zástupce města v průběhu zpracování konzultována projektová dokumentace 

v sídle Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze – předpoklad 1 konzultace.  

 

13. Zhotovitel je povinen nejméně 1 x za 30 kalendářních dní svolat kontrolní den, na němž bude 

objednatele informovat o postupu zpracování projektové dokumentace. Objednatel má právo 

stanovit kratší i delší interval kontrolních dnů a zhotovitel je povinen na nově stanovený interval 

přistoupit. Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne pořídit písemný zápis, v němž bude 

popsán stav zpracování projektové dokumentace. 

 

II. Cena: 

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 

zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:  

a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a 

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, propočet nákladů: 

           Cena bez DPH:    95 000,- Kč 

   DPH 21 %      19 950,- Kč                                      

Cena včetně DPH :   114 950,- Kč  

b) Zajištění vydání územního rozhodnutí: 

           Cena bez DPH:    15 000,- Kč 

   DPH 21 %:     3 150,- Kč                                      

Cena včetně DPH :   18 150,- Kč   

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a 

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet: 

           Cena bez DPH:    75 000,- Kč 

   DPH 21 %:      15 750,- Kč                                      

Cena včetně DPH :   90 750,- Kč   

 

 



d) Zajištění vydání stavebního povolení : 

           Cena bez DPH:    15 000,- Kč 

   DPH 21 %:      3 150,- Kč                                      

Cena včetně DPH :   18 150,- Kč   

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou 

podrobného položkového rozpočtu: 

           Cena bez DPH:    23 000,- Kč 

   DPH 21 %:     4 830,- Kč                                      

Cena včetně DPH :   27 830,- Kč   

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro 

výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): 

           Cena bez DPH:    15 000,- Kč 

   DPH 21 %:     3 150,- Kč                                      

Cena včetně DPH :   18 150,- Kč   

 

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy: 

Cena bez DPH:    238 000,- Kč 

   DPH 21 %:     49 980,- Kč                                      

Cena včetně DPH :   287 980,- Kč   

 

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 

oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 

zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 

postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

 2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena 

stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků, 

zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné 

náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení. 

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla a 

jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez 

předchozího písemného odsouhlasení objednatele. 

       



III. Doba plnění: 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem:        ihned po podpisu smlouvy           

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :      

a1) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR) do 31. 3. 2018, 

a2) zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové 

dokumentace, propočet nákladů a podání žádosti o územní rozhodnutí: 

do 90 dnů. 

c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a 

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet a podání 

žádosti o stavební povolení:  do 60 dnů od vydaného pravomocného územního 

rozhodnutí    

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou 

podrobného položkového rozpočtu: do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního 

povolení 

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro 

výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): 

    do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení 

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky 

v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto 

překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich 

vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným 

vzniklým překážkám. 

 

IV.  Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Po předání a převzetí dílčí části díla (a – f) je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu 

této smlouvy. 

3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel 

je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí 

díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury 

budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem 

doručení opravené faktury objednateli. 



4. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

5. Náležitosti daňových dokladů (faktur): 

Faktury zhotovitele musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- Identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 

- Identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 

- Popis obsahu účetního dokladu 

- Datum vystavení 

- Datum splatnosti 

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- Výši ceny bez daně celkem 

- Sazbu daně 

- Výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- Cenu celkem včetně daně 

- Podpis odpovědné osoby zhotovitele 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 

řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, 

které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich 

vědět měl nebo mohl vědět. 

 

V. Dodací a kvalitativní podmínky 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a 

vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 

526/2006 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, platnými ČSN, EN, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb, zákonem č. 13/1997 Sb. ve znění 

zákona č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími předpisy. Případné 

následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení 

kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

 

VI.  Předání a převzetí díla 

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 

o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků. 

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a 

objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem i s ojedinělými drobnými závadami a 



nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně 

zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 

smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 

souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech prací, předpokládaných cenovou 

nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně 

dohodnutých víceprací, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech 

případných vad a nedodělků.  

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat doklady s předmětem díla 

související. 

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména popis provedeného díla, 

soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a 

nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. 

Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a 

lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 

nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 

sjednané záruky za jakost. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy (dílo) nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 

převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 

smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo 

nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven 

vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 

předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 

závazné. 

 

VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla nebo jeho části v rozsahu 

této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 

parametrech a jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN, EN (technické 

normy) platným v ČR v době realizace, standardům, jiným předpisům a směrnicím výrobců, 

dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Dále budou 

respektovány připomínky a požadavky objednatele, správců inženýrských sítí a ostatních 

dotčených subjektů, uplatněné při projednávání projektové dokumentace. 

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost po celou 

dobu výstavby a min. v délce 60 měsíců. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použití věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 



vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

4. Záruční doba začíná plynout po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při 

předání a převzetí díla. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během 

záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se 

prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného 

odstranění zhotovitelem a předání objednateli. 

5. Zhotovitel odpovídá za funkčnost stavby, která bude dle předané PD – díla zhotovena. V případě 

vzniku škod na stavbě z důvodu vadnosti PD (díla), je zhotovitel povinen nahradit objednateli 

veškeré škody a vícenáklady vzniklé při realizaci dalšího stupně PD a při vlastní realizaci 

prokazatelně vadou projektové dokumentace zpracované na základě této smlouvy o dílo. 

6. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, 

na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na 

jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá. 

7. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

8. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce 

sjednané záruky za jakost. 

9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad do 5 dnů 

od jejich oznámení. 

10. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav 

oznámených vad do 15 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je 

objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za 

odstranění vad je oprávněn přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí. 

11. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo 

vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou 

část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o 

dobu dalších 12 měsíců. 

 

VIII. Sankce 

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 

právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu: 

a) za nedodržení dokončení díla nebo jeho dílčí části v dohodnuté lhůtě ve výši 1 000,-- Kč za 

každý i započatý den prodlení s předáním díla, 

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady ve výši 500,-- Kč za 

každý i započatý den prodlení, 



c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 10 této smlouvy 500,-- Kč za každou 

vadu a den, 

d) v případě, že při realizaci díla dle projektové dokumentace specifikované v článku I. této 

smlouvy vzniknou vícepráce, které nebyly způsobeny požadavky objednatele či vyšší mocí, je 

povinen zhotovitel projektové dokumentace uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 

z ceny takto vzniklých víceprací.  

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení 

z dlužné částky s opožděným placením faktur. 

2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody a ušlý zisk, 

vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.  

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 

požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. 

Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění 

převýšit. 

 

IX.    Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 

to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 

způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k 

nápravě situace. 

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností: 

   a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací dokumentací nebo 

obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele 

k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle 

povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po 

uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.  

   b) prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto 

smlouvou dohodnutého termínu 

c) pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního 

vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni 

odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.   

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty. 

 

 

 



X. Závěrečné ujednání 

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně 

řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této 

smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 

ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, 

účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, 

která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou 

účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem 

smluvních stran. 

4. Vlastníkem zhotovené projektové dokumentace je od počátku objednatel. Zhotovitel není 

oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz 

výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu 

objednatele. 

5. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené 

s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím 

osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží 

objednatel a 2 zhotovitel.  

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Titulní list nabídky ze dne 2.2.2018. 

8. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána 

dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 

oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 

podpisy. 

10. Dohoda nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

 

V Bílovci dne: 15.2.2018     V Ostravě dne:  23.2.2018 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

……………………………….    …………………………….. 

Mgr. Pavel Mrva     Ing. Ida Macháčková 

 starosta města    

 







    


