

Smlouva o poskytování služeb

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

- 1. České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“**
se sídlem: U mlýna 1755/5, Záběhlice, 141 00 Praha 4
IČO: 00002691
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou ALX 98
zastoupená Mgr. Ivanem Hlouškem, likvidátorem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

- 2. SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: Praha 5, K Hájkům 1233/2, PSČ 155 00
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ485 89 241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka 18205
zastoupená RNDr. Janem Chocholem, jednatelem
ve věcech smluvních Ing. David Topinka, ředitel divize EHS

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně jedné

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Objednatel zadal zakázku na opravu těsnícího a drenážního systému skládky Březinka (dále jen „**Zakázka**“);
- B) Zakázku podle projektové dokumentace zpracované společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., se sídlem Heleny Malířové 282/11, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 2647322, realizuje společnost DEKONTA, a.s., se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy, IČO: 25006096 (dále jen „**dodavatel**“);
- C) Poskytovatel je obchodní společností oprávněnou poskytovat supervizní činnost nad realizací Zakázky a za tím účelem disponuje potřebnými odbornými znalostmi a technickým vybavením;

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

Článek I. Předmět Smlouvy

- I.1** Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat pro Objednatele služby specifikované v nabídce Poskytovatele ze dne 7.12.2017, jež tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí, přičemž těmito službami jsou zejména tyto:

- průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu realizace Zakázky;
- kontrola a ověřování vyúčtování odměny dodavatele za realizaci Zakázky, i případných subdodavatelů dodavatele;
- kontrola a hodnocení všech dokladovaných výstupů dodavatele (zejména dílčí zprávy, návrhy na změny a doplňky projektové dokumentace ze strany dodavatele, finální závěrečná zpráva);
- posouzení návrhů zhotovitele na případné méněpráce ve vazbě na dodržení kvalitu díla
- posouzení potřeby a účelnosti případných nároků zhotovitele na další práce nad rozsah projektu
- fyzická kontrola v terénu, v místě realizace Zakázky;
- kontrola dokladované kvality Zakázky s využitím vlastních kontrolních odběrů a analýz;
- kontrola nakládání s odpady, účinnosti sanačních technologií, monitoringu zemin a vod;
- kontrola dodržování platné legislativy;
- kontrola realizace postsanačního monitoringu prováděného dodavatelem;
- etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných zpráv o supervizní činnosti v rámci realizace Zakázky;
- aktivní účast na kontrolních dnech a v případě potřeby na fakturačních dnech;
- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními;
- zajištění případných dalších činností, které vyplynou jako nezbytné v průběhu řešení problematiky znečištění na lokalitě „Skládka Březinka“ nebo na základě požadavku objednatel.

(dále také společně jen „Služby“ nebo jednotlivě též „Služba“).

- I.2** Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatel zaplatit Poskytovateli odměnu za jím poskytnuté Služby Objednateli za podmínek dle ustanovení III. této Smlouvy.

Článek II. Poskytování Služeb

- II.1** Služby budou Poskytovatelem poskytovány za podmínek uvedených v této Smlouvě a v rozsahu neupraveném touto Smlouvou způsobem a za podmínek stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
- II.2** Poskytovatel je oprávněn použit k poskytování Služeb dle této Smlouvy i jiné osoby. Při zajištění Služeb jinou osobou má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby poskytoval Objednateli sám.

Článek III. Odměna a platební podmínky

- III.4** Splatnost Faktury činí vždy 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

- III.5** Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení Objednatele s úhradou Odměny, ke které je povinen na základě této Smlouvy, vznikne Poskytovateli nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

- IV.1** Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb postupovat v souladu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy a v zájmu Objednatele.
- IV.2** Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb postupovat s vynaložením veškeré odborné péče a poskytovat Objednateli Služby kvalitně a kvalifikovaně.
- IV.3** Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích, popř. záležitostech Objednatele i třetí strany či stran, o nichž se při činnosti podle této Smlouvy, resp. v souvislosti s ní, dozví. Poskytovatel se rovněž zavazuje, že informace, které takto získá, nevyužije v obchodním styku mimo rámec splnění závazků podle této Smlouvy pro sebe ani pro jakoukoli třetí osobu či osoby, s výjimkou předávání informací v souladu s pokyny Objednatele.
- IV.4** Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytování Služeb dle této Smlouvy. Objednatel za účelem poskytování Služeb poskytne Poskytovateli informace a podklady potřebné pro poskytování Služeb.
- IV.5** Poskytovatel je povinen vrátit doklady předané mu Objednatelem pro účely poskytování Služeb dle této Smlouvy nejpozději do 14 dní po ukončení Smlouvy.
- IV.6** Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování Služeb Poskytovatelem.

Článek V.

Další ujednání

- V.1** Smluvní strany výslovně prohlašují ve smyslu ustanovení § 1722 občanského zákoníku, že plnění, které je předmětem tohoto závazku odpovídá jejich zájmu.
- V.2** Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly, že Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- V.3** Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1794 odst. 2 občanského zákoníku uvádí, že jsou si vědomy hodnoty poskytovaného plnění a s plněním za sjednanou cenu souhlasí.
- V.4** Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe Smluvních stran ve smyslu § 545 občanského zákoníku.
- V.5** Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že dispozitivní ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů mají přednost před obchodními zvyklostmi, a to jak obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, tak i obchodními zvyklostmi uplatňovanými při poskytování Služeb.
- V.6** Vůle Smluvních stran je v plném rozsahu vtělena do znění této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že při výkladu projevu vůle se v souladu s ustanovením § 556 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co právnímu jednání zakotvenému v této Smlouvě předcházelo.

- V.7 Smluvní strany prohlašují, že při jednání o uzavření této Smlouvy si navzájem sdělily ve smyslu ustanovení § 1728 občanského zákoníku všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely, tak aby se mohly přesvědčit o možnosti platně uzavřít tuto Smlouvu.
- V.8 Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb Poskytovatele, a že všechny jejich ustanovení může ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku rozumně očekávat a výslovně je tímto přijímá.

Článek VI.

Protikorupční klauzule ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob

- VI.1 Smluvní strany se podpisem této Smlouvy zavazují, že při poskytování Služeb dle této Smlouvy nebudou vykonávat jakoukoli činnost, která by mohla naplňovat zejména skutkovou podstatu kteréhokoli trestného činu vymezeného v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o trestní odpovědnosti právnických osob**“) včetně všech forem účastenství, popř. v případech, kde to přichází v úvahu, naplňovat znaky přípravy ke spáchání kteréhokoli z trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, nebo která by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami.
- VI.2 Smluvní strany se dále zavazují, že při poskytování Služeb dle této Smlouvy nepoužijí jakékoli prostředky či jejich část, které obdržely/obdrží od druhé Smluvní strany na základě této Smlouvy způsobem, který by mohl být považován za jednání naplňující kteroukoli skutkovou podstatu trestného činu vymezeného v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, včetně všech forem účastenství, popř. v případech, kde to přichází v úvahu, naplňovat znaky přípravy ke spáchání kteréhokoli z trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo které by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami.
- VI.3 Smluvní strany se zavazují, že veškeré prostředky, které navzájem obdržely, použijí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami výlučně k poskytování Služeb dle této smlouvy.
- VI.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré prostředky, které si navzájem poskytly, nepochází z a nejsou určeny k trestné činnosti.
- VI.5 Porušení kteréhokoli závazku dle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Článek VII.

Doba trvání Smlouvy

- VII.1 Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu realizace Zakázky dodavatelem, včetně provedení postsanačního monitoringu, tj. ode dne zahájení provádění činnosti dodavatelem na realizaci Zakázky předpokládaného v roce 2018, do řádného ukončení Zakázky dodavatelem předpokládaného v roce 2024.
- VII.2 Tuto Smlouvu lze ukončit:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran,
 - b) odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou;
- VII.3 Smluvní strany se dohodly, že porušení smluvních povinností pokládají za porušení podstatné i v těchto případech:

- a) prodlení Objednatele s úhradou Odměny a/nebo její části po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;
- b) neposkytnutí Služeb Poskytovatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Poskytovateli Objednatelem, přičemž platí, že dodatečná přiměřená lhůta musí činit nejméně 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů;

VII.4 Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení, popř. dnem, kdy nastaly účinky náhradního doručení podle ustanovení VIII.3 této Smlouvy.

Článek VIII. Doručování

VIII.1 Veškeré písemnosti či sdělení podle této Smlouvy či s touto Smlouvou související se doručují druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to prostřednictvím držitele poštovní licence do vlastních rukou s dodejkou, prostřednictvím kurýra, osobně nebo emailem. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně písemně informovat o jakékoli změně své obchodní firmy, adresy pro doručování písemností a nesou plně důsledky porušení této své informační povinnosti.

VIII.2 V případě doručování písemností či sdělení podle této Smlouvy či s touto Smlouvou související e-mailem na tyto e-mailové adresy:

Objednatel:

email: karelli@seznam.cz

Poskytovatel:

email: david.topinka@sgs.com

Písemnosti a sdělení doručovaná e- mailem budou považována za řádně odeslaná či učiněná okamžikem doručení pod podmínkou, že druhá Smluvní strana (osoba oprávněná ve věcech dle této Smlouvy) aktivně potvrdí doručení e-mailové zprávy.

VIII.3 Smluvní strany se dohodly na tomto náhradním způsobu doručení všech písemností odesílaných v souvislosti s touto Smlouvou. Jestliže se prostřednictvím držitele poštovní licence nepodaří doručit písemnost, určenou do vlastních rukou s dodejkou, druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, popř. na jinou adresu následně písemně sdělenou příslušnou Smluvní stranou straně druhé, považuje se pro účely této Smlouvy třetí den ode dne vrácení nedoručené písemnosti za den jejího doručení, i když se adresát o jejím doručování nedozvěděl.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

IX.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

IX.2 Tato Smlouva a právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem.

IX.3 Tato Smlouva může být platně měněna výlučně dohodou Smluvních stran uzavřenou v písemné formě, případně ve formě vzestupně číslovaných dodatků.


- IX.4** Je-li jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude takovým prohlášeno rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost dalších ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, platným a vynutitelným, které svým obsahem nejlépe odpovídá obsahu a účelu ustanovení původního, neplatného a nevynutitelného.
- IX.5** Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jejím podpisu obdrží po jednom stejnopisu Objednatel a Poskytovatel.
- IX.6** Objednatel a Poskytovatel shodně prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinili svobodně a vážně, že tuto Smlouvu neuzavřeli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné právní překážky jejího uzavření, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámili, souhlasí s ní a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných zástupců.

V Praze, dne 12.12.2017


V Praze, dne 12.12.2017

Objednatel:

Poskytovatel:


.....
Mgr. Ivan Hloušek, likvidátor
České energetické závody,
státní podnik „v likvidaci“

České energetické závody,
státní podnik „v likvidaci“
U Mlýna 1755/5, 141 00 Praha 4
IČ: 000 02 691


.....
RNDr. Jan Chochol, jednatel
SGS Czech Republic, s.r.o.



SGS Czech Republic, s.r.o.

Nabídka

**Supervize stavebně – sanačních prací
v rámci opravy těsnícího a drenážního
systému skládky Březinka**

Prosinec 2017

Název zakázky: Supervize opravy těsnícího a drenážního systému skládky Březinka

Zpracovatel: **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: Praha 5, K Hájm 1233/2, PSČ: 155 00
IČ: 48589241
DIČ: CZ48589241

Objednatel: **České energetické závody, státní podnik „v likvidaci“**
zastoupený Mgr. Ivanem Hlouškem, likvidátorem
sídlu: U Mlýna 1755/5, Záběhlice, 141 00 Praha 4
IČ: 00002691, DIČ: CZ00002691

Všechny služby jsou poskytovány v souladu s příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb SGS, které jsou dostupné na <http://www.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx>. Pozornost by měla být věnována omezením odpovědnosti a doložkám o odškodnění a jurisdikci.

Upozorňujeme držitele tohoto dokumentu, že informace v něm obsažené reflektují zjištění získaná v daném místě, čase a dle případných instrukcí zákazníka. Společnost odpovídá výhradně svému zákazníkovi a tento dokument nezprošťuje smluvní strany práv a povinností vyplývajících jim ze smluvní dokumentace. Jakákoliv neoprávněná úprava, padělání nebo falšování obsahu nebo vzhledu tohoto dokumentu je protiprávní a pachatelé mohou být stíháni dle zákona.

Číslo nabídky: 20171206

V Praze dne: 6. 12. 2017

Zpracoval:

Schválil:

Ing. David Topinka

ředitel Divize EHS

Tel.: +420 234 708 138

Mobil: +420 734 523 926

mail: david.topinka@sgs.com



E-

OBSAH

1	ÚVOD.....	4
2	POPIS STAVEBNĚ – SANAČNÍCH PRACÍ.....	4
3	ROZSAH SUPERVIZNÍ ČINNOSTI.....	5
3.1	Průběžná kontrola prací.....	5
3.2	Kontrolní odběry a analýzy vzorků.....	6
3.3	Supervize nakládání s odpady.....	6
3.4	Vyhodnocení supervizních prací.....	6
4	ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ.....	7
5	FINANČNÍ PLNĚNÍ.....	7

1 ÚVOD

Na základě Vaší poptávky si SGS Czech Republic s.r.o. dovoluje předložit nabídku supervizora akce „Oprava těsnícího a drenážního systému skládky Březinka“. Dodavatelem prací je společnost DEKONTA, a.s. Zpracovatelem Projektové dokumentace stavebních prací „Oprava těsnícího a drenážního systému skládky Březinka“ je spol. Interprojekt Odpady s.r.o.

2 POPIS STAVEBNĚ – SANAČNÍCH PRACÍ

Nutnost opravy těsnícího a drenážního systému skládky Březinka vyplynula ze závěrů Aktualizace analýzy rizika zpracované spol. AQD-envitest, spol. s r.o. v červenci 2017. Realizovanými pracemi v rámci AAR a následným hodnocením rizik bylo potvrzeno významné a neakceptovatelné riziko pro ekosystém povrchového toku Hoštata, které je způsobeno v současnosti nedostatečně funkčním drenážním a těsnícím systémem. Povinnost na zahájení opatření k eliminaci závadného stavu jednoznačně vyplývá i ze schváleného Provozního řádu rekultivované skládky Březinka (Inpost, únor 2006).

Následně provedené dodatečné průzkumné práce ověřily množství a složení uložených odpadů v tělese nové skládky a geodetické zaměření skládky. Tyto informace sloužily jako podklad pro zpracování projektové dokumentace opravy těsnícího a drenážního systému výše uvedené skládky, jejímž zpracovatelem byla společnost Interprojekt odpady s.r.o.

Předmětem prací je provést stavebně – sanační práce s cílem opravy těsnícího a drenážního systému s následnou rekultivací skládky Březinka v několika etapách, což představuje:

- vybudovat na okolním pozemku dočasnou mezideponii pro uložení podlimitních kontaminovaných odpadů
- odtěžit nadlimitně kontaminované odpady ve spodní partii skládky a převézt je do spalovny / na skládku nebezpečných odpadů
- položit těsnící a drenážní vrstvy a převézt odpady z mezideponie do nově vybudované skládky
- sanaci saturované zóny
- a v poslední fázi skládku zatěsnit shora a provést rekultivaci

Projektované stavebně – sanační práce jsou podle projektové dokumentace rozděleny do následujících stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS):

- SO 01 TERÉNNÍ ÚPRAVY – vybudování mezideponií, vymístění odpadů a materiálu z tělesa skládky, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů, dočasné uložení a následně přemístění kontaminovaného materiálu z prostoru mezideponie
- SO 02 TĚSNÍCÍ SYSTÉM – instalace spodní a vrchní těsnící vrstvy
- SO 03 TECHNICKÁ A BIOLOGICKÁ REKULTIVACE – provedení technické a následně biologické rekultivace skládky
- TS 01 VSTUPNÍ PRŮZKUM – provedení a vyhodnocení průzkumu tělesa skládky a předpolí skládky, realizace hydrodynamických zkoušek, stopovací zkoušky a laboratorních zkoušek vybraných sanačních metod podzemní vody
- TS 02 DOPLŇKOVÝ PRŮZKUM – provedení a vyhodnocení doprůzkumu podloží skládky, realizace stopovací zkoušky

- TS 03 SANAČNÍ SYSTÉMY – instalace infiltračního systému, vybudování dočasné zpevněné plochy pro dekontaminační stanici, instalace a zprovoznění sanačního systému, vybudování sanačních a monitorovacích vrtů, poloprovozní zkouška, sanace podzemní vody, průběžný a koncový sanační monitoring, demobilizace sanační stanici a likvidace nepotřebných vrtů/sond

Předmětem prací jsou, kromě vlastních stavebně-sanačních prací na stavebních objektech SO 01 až 03 a technologických souborech TS 01 až 03, i další související činnosti uvedené v projektové dokumentaci:

- Přípravné stavební práce (ZOV) zahrnující: zařízení staveniště, zřízení sociálního a technického zázemí, zonace lokality a vymezení kontrolovaného pásma
- Monitoring pracovního prostředí a kvality vnějšího ovzduší
- Sled a řízení stavebně-sanačních prací, vyhodnocení, zprávy

3 ROZSAH SUPERVIZNÍ ČINNOSTI

V rámci supervize stavebně – sanačních prací budou prováděny následující činnosti:

- přípravné práce, rekonstrukce lokality,
- průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu realizace prací;
- kontrola a hodnocení všech dokladovaných výstupů dodavatele (dílčí zprávy, návrhy na změny a doplňky projektu, závěrečná zpráva);
- posouzení návrhů zhotovitele na případné méněpráce ve vazbě na dodržení kvalitu díla
- posouzení potřeby a účelnosti případných nároků zhotovitele na další práce nad rozsah projektu
- fyzická kontrola prací v terénu;
- kontrola dokladované kvality prací s využitím vlastních kontrolních odběrů a analýz;
- kontrola nakládání s odpady, účinnosti sanačních technologií, monitoringu zemin a vod;
- kontrola dodržování platné legislativy;
- kontrola realizace postsanačního monitoringu prováděného dodavatelem;
- etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných zpráv o supervizní činnosti v rámci realizace prací;
- aktivní účast na kontrolních dnech a v případě potřeby na fakturačních dnech;
- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními;
- zajištění případných dalších činností, které vyplynou jako nezbytné v průběhu řešení problematiky znečištění na lokalitě "Skládka Březinka" nebo na základě požadavku objednatele

3.1 Průběžná kontrola prací

V rámci supervizní činnosti bude kontrolován průběh stavebně – sanačního zásahu formou fyzických kontrol prací přímo na lokalitě a hodnocením průběžných výstupů dodavatele prací, kdy bude posuzován zejména soulad prací s projektovou dokumentací a příslušnými povoleními orgánů státní správy. Objem prací realizovaných zhotovitelem bude porovnáván s odčerpáváním

rozpočtu a plánovaným věcným, časovým a finančním plněním. Výsledky z terénních kontrol a další postup stavebně – sanačních prací budou přímo na lokalitě konzultovány se zástupcem zhotovitele. Supervizor se bude účastnit pravidelných i mimořádných kontrolních dnů, na kterých bude prezentovat dosavadní zjištěné skutečnosti.

Výsledky terénních kontrol supervize a předložená dokumentace zhotovitele budou základem pro kontrolu pravidelných fakturací zhotovitele. Ke každé faktuře zhotovitele bude vydáno potvrzení supervize o účelném vynaložení fakturovaných prostředků.

Ke všem předloženým zprávám dodavatele stavebně – sanačních prací (zprávy ke kontrolním dnům, etapová a závěrečná zpráva) bude vypracováno stanovisko supervize.

3.2 Kontrolní odběry a analýzy vzorků

Výsledky zhotovitele budou verifikovány provedením náhodných kontrolních odběrů a analýz vzorků odpadů uložených v tělese skládky určených k odvozu na zařízení k odstranění odpadů a podzemních a povrchových vod. V odebraných vzorcích bude stanoven kompletní rozsah analýz dle projektu zhotovitele nebo pouze vybrané parametry.

Kontrolní vzorkování bude probíhat podle interních metodických postupů SGS Czech Republic, s.r.o, které vycházejí z Metodického pokynu MŽP „Vzorkování v sanační geologii“ (12/2006).

Cílem bude ověření laboratorních rozborů prováděných zhotovitelem. Vzorky budou odebírány přednostně jako dělené společně se zhotovitelem stavebně – sanačních prací.

Kontrolní vzorky vod budou odebírány do standardních vzorkovnic předem dodaných akreditovanou laboratoří a převezeny v chlazeném přepravním boxu do laboratoře. Veškeré laboratorní analýzy supervizních vzorků budou provedeny v laboratořích společnosti ALS Czech Republic, s.r.o.

Ke každému odběru vzorku bude vedena primární terénní dokumentace formou protokolu o odběru vzorku. Výsledky kontrolního vzorkování budou porovnávány s výsledky zhotovitele a budou vyhodnoceny ve zprávách supervize.

3.3 Supervize nakládání s odpady

V rámci stavebně – sanačních prací bude část nejvíce kontaminovaných odpadů odvezena na schválené zařízení k odstraňování odpadů. Způsob odstraňování odpadů vzniklých v průběhu sanačních prací bude supervizí kontrolován zejména prostřednictvím kontroly evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů. Dále pak bude kontrolován způsob nakládky a zabezpečení přepravních vozů proti případným únikům odpadů do okolního prostředí.

3.4 Vyhodnocení supervizních prací

Výsledky terénních a laboratorních supervizních prací budou prezentovány ve vazbě na data zhotovitele ve zprávách supervize.

V případě zjištění závažných nedostatků nebo významných odchylek od schválené projektové dokumentace bude zadavatel neprodleně informován formou stanoviska nebo mimořádné supervizní zprávy hodnotící vzniklou situaci.

Závěrečná supervizní zpráva bude vypracována po ukončení veškerých prací na lokalitě. Zpráva bude obsahovat zejména:

- seznam a zhodnocení vstupních podkladů a informací (zpráv, projektů, protokolů, faktur zhotovitele apod.)
- věcný a časový popis realizované supervize
- stručný věcný a časový popis stavu řešení stavebně – sanačních prací na lokalitě, srovnání stavu prací s projektovou dokumentací, harmonogramem prací a harmonogramem čerpání finančních prostředků
- kontrolu nakládání s odpady zhotovitele příp. jeho subdodavatelů
- věcné a finanční plnění z hlediska dosahování či dosažení cíle projektovaných prací
- popis a výsledky kontrolních odběrů a měření, jejich porovnání s výsledky zhotovitele

4 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Harmonogram činnosti supervize kopíruje časový rozvrh projektovaných stavebně – sanačních prací. Supervizní práce budou zahájeny bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo, příp. zahájení stavebně – sanačních prací ze strany zhotovitele a budou trvat po celou dobu realizace těchto prací včetně postsanačního monitoringu. Předpokládané zahájení prací je v roce 2018 a ukončení v roce 2024.

Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů bude vystaveno nejpozději do 10 dnů od předložení fakturačních podkladů dodavatele. Stanovisko supervize ke zprávám zhotovitele bude předloženo do 20 dnů od jejich předložení k vyjádření. Závěrečná zpráva supervize bude zpracována a předložena do 30 dnů po obdržení závěrečné zprávy zhotovitele stavebně – sanačních prací.

5 FINANČNÍ PLNĚNÍ



6 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

SGS Czech Republic, s.r.o. tímto prohlašuje, že tuto nabídku považuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. SGS Czech Republic, s.r.o. tímto, v souladu s ustanoveními § 3 odst. 1 a § 5 odst. 8 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požaduje o vyloučení této nabídky z uveřejnění v registru smluv.-