
Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „ Dopravní napojení pozemku p.č. 3014 a 3016“
číslo smlouvy u objednatele.: 1/18-ORM

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zákona 460/20]6 Sb.
I.

Smluvní sírany

1.1. Objednatel

se sídlem: 
zastoupeno:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „ objednatel “),

Město Sokolov
Rokycanova 1929,35601 Sokolov 
Bc. Janem Píckou, starostou města 
00259586 
CZ00259586

a

1.2. Zhotovitel

se sídlem:
IČO: 73711870
DIČ: CZ6711121296
(dále jen „zhotovitel")>

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění zákona 460/2016 Sb., tuto Smlouvu 
o dílo na (dále jen „smlouva'4) na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících

výkonů.

n.
Předmět díla

II. 1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: „Dopravní napojení pozemku p.č. 3014 a 
3016“, na pozemku p.č. 977, 1122, 3014 a 3016, v rozsahu v úseku od napojení z ulice Karla Čapka 
naproti bývalé CVS směrem k BD Čp. 1408 - 1409, v katastrální území a obci Sokolov, na svůj náklad 
a nebezpečí zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za podmínek ujednaných 
ve smlouvě.
Při zpracování projektové dokumentace se bude řídit předanými výchozími podklady objednatele 
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu:
a) projektovou dokumentaci, pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné územní a 

stavební řízení, vodoprávní řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby v rozsahu 
dle odst. ÍIU. a 111.2. smlouvy;
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Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „ Dopravní napojení pozemku p.č. 3014 a 3016“
číslo smlouvy u objednatele: J/18-ORM

b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle odst. III. 1. a III.2. smlouvy. 

Projektová dokumentace bude zapracována do podkladu dle odst. III.3.a) smlouvy.

11.3. Součástí díla je také kompletní inženýrská Činnost pro vydání územního rozhodnuti, 
stavebního povolení, resp. pro společné územní a stavebné řízení a vydání vodoprávního 
rozhodnuti, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména 
zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými 
orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek. 
Součástí inženýrské činnosti je také účast při všech řízeních a jednáních ve věci povolení předmětné 
stavby.

11.4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 
zhotovení a za související výkony (inženýrská činnost pro získání povolení) dohodnutou cenu 
a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.
Způsob vy pracování projektové dokumentace

III. 1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) 
ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, 
autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, 
prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. 
Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou 
dle zákona čT 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy pro předmět veřejné zakázky uvedený v čl. II. smlouvy (zejména zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, vyhláška č, 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních 
staveb, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017 
Sb. (dále jen stavební zákon), vyhláška č. 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, zákon č, 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, atd., včetně prováděcích vyhlášek, vše ve znění pozdějších předpisů). 
Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné 
technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), 
ujednání smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánu chránících veřejné zájmy, 
orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných 
mu objednatelem.

IIÍ.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu:
a) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné uzemní a 

stavební řízení a výběr zhotovitele stavby, včetně dokladové části - 6 paré v tištěné podobě; 
Ix v elektronické podobě;

b) soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného 
sborníku cen stavebních prací a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých 
položek - Ix vše v tištěné podobě; Ix vše v elektronické podobě.

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána 
na CD/DVD nosiči ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc 
(textová část), *.xls (soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet).

III.3. Před zpracováním projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady, 
dle kterých musí být při zhotovení projektové dokumentace postupováno:

a) geodetického zaměření pozemku - polohopisnó a výškopisné zaměření, v rozsahu 
dle odůvodněného požadavku zhotovitele, a to v digitální podobě,
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b) průzkumy a sondy do 30 dnů od písemné výzvy zhotovitele, jejíž součástí bude popis 
požadovaných průzkumu a sond se zákresem jejich polohy do kopie snímku z katastrální 
mapy.

IV.
Cena díla

IV. i. Cena díla v rozsahu dle čl. ÍI. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.

IV.2. Cena díla podle odst. H.2. a čl. III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Čistopis projektové dokumentace pro 
územní řízení, stavební řízení, resp. 
společné územní a stavební řízení, 
provádění stavby a výběr zhotovitele 
stavby dle odst. 11.2.a)
Soupis prací s výkazem výměr a položkový 
rozpočet dle ÍI.2.b)

Celkem za projektovou dokumentaci.....

62 000 Kč

7 000 Kč

69 000Kč

(slovy: šedesát dva tisíce 
korun českých)
(slovy: sedm tisíc 
korun českých)
(slovy: šedesát devět tisíc 
korun českých)

IV.3. Cena za inženýrskou činnost podle čl. 11.3. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

Inženýrská činnost pro vydání územního 
rozhodnutí
Inženýrská činnost pro vydání stavebního 
povolení
Inženýrská činnost vydání vodoprávního 
rozhodnutí 

Celkem za inženýrskou činnost

12 000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun Českých) 

8 000 Kč (slovy: osm tisíc korun českých)

8 000 Kč (slovy: osm tisíc korun českých)
aha (slovy: dvacet osm tisíc korun 

ceskych)

fV.4. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. Zhotovitel k výše uvedeným cenám připočte DPH 
dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.5. Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované předanými dokumenty je dostatečně přesné a určité. 
Pokud při zpracování projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou 
nutné další práce ke splnění předmětu díla, které nemohly být předvídány v čase uzavření smlouvy, 
potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li v průběhu prací na projektové 
dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou mít vliv na cenu 
a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě cenu 
a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

1V.6. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce ěí dodávky, považují se 
tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V.l. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnění celého díla, 
případně dílčích Částí díla dle odst. IV.2. a 1V.3. smlouvy.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur 
vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle 
odst. IV.2. smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady
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a nedodělky.

V.3. Platby za inženýrskou činnost dle odst. ÍV.3. smlouvy budou hrazeny až po vydání rozhodnutí 
stavebního úřadu. Faktura za inženýrskou činnost bude vystavena po vydání všech potřebných 
stavebních povolení.

V.4. Jednotlivé faktur}' musí obsahovat tyto údaje: 
a označení faktur}' a její číslo.
3 název a sídlo objednatele a zhotovitele,
a předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli,
« fakturovanou částku, 
a číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
a den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
s označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 
fi razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.5. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě Ihůta splatnosti neběží a začne běžet 
až doručením opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dní od jejich řádného doručení objednateli.

V.7, V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle čl. IV. za jednotlivé práce, uvedené v čl. II. a III. smlouvy.

Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „ Dopravní napojení pozemku p.č. 3014 a 3016“
číslo smlouvy u objednatele: 1/18-ORM

VI.
Doba zhotovení díla

VI. 1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. smlouvy 
v rozsahu a obsahu dle Čl. III. smlouvy v těchto termínech:

* předání čistopisu projektové dokumentace pro uzemní řízení, stavební řízení, resp. společné 
územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby

do 90 od předání podkladů dle odst ÍIL3.a)
B inženýrská činnost pro ohlášení stavby

do 50 dnů od předání čistopisu projektové dokumentace 
pro uzemní řízení, stavební řízení, resp. společné územní 
a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele 
stavby.

VI.2. Všechny dílčí části díla dle odst. II.2. budou před jejich odevzdáním písemně schváleny 
objednatelem.

VI.3. K převzetí dílčích částí díla dle odst. II.2, je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat. 
Objednatel je povinen se závazně písemně vyjádřit do patnácti dnu od převzetí každé z dílčích částí.

VI,4, Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dle odst. VT.3, a čl. Vlil, smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI.6. Dílo podle čl. II, a III. smlouvy jc splněno řádným vypracováním a odevzdáním projektové 
dokumentace objednateli a vydáním všech příslušných rozhodnutí a povolení potřebných 
před zahájením realizace stavby. Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli bez vad 
a nedodělku s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.
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VIL
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VIí.í. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 
za úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu prací s výkazy 
výměr), za jednoznačnost efektivnost funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro připravil a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace podle § 159 
stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 
újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, žc dílo plně vyhoví 
podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VI1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani pří vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použi tí trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli 
a je platná po celou dobu dle odst, VIL2.

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen 
je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozdéji do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli 
v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

VÍI.6, Neodstraní-!! zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady 
(vadu) díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení územního 
nebo stavebního řízení předmětné stavby nebo přerušení či zastavení realizace stavby, může 
objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a Škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla 
dle smlouvy, které prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle 
smlouvy, a to například nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních 
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod.

VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Zhotovitel $e zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 
zákona ě. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kc (slovy: 
jcdenmilionkorunčeských). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, 
a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jcdenmilionkorunčeských).

VII. 10. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 
dle odst. VII.9. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro nej plynoucí po celou dobu
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trvání této smlouvy. V případe zániku pojistné smlouvy dle odst. Vll.9. uzavře zhotovitel nejpozději 
do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 
nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat 
v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky 
po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné 
krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

Smlouva o clilo na projekční práce pro stavbu „ Dopravní napojení pozemku p.č. 3014 a 30 J 6 “
číslo smlouvy u objednatele: 1/18-0RM

Vlil,
Podmínky a způsob provedení díla

VIII. 1. Pokud by splnění požadavku zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného úsilí 
objednatele, sjednají objednatel a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i Čas plnění.

VIII.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla dle čl. II. a III. smlouvy 
zajistit minimálně tři konzultace rozpracovaného díla s oprávněnými pracovníky objednatele, 
z nichž bude pořízen oboustranně odsouhlasený zápis, který bude závazným podkladem pro zhotovení 
díla.

VIII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba 
umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

V1I1.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynu,

Vni.5. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli 
svou činnosti způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části 
pověřil.

IX.
Sankce

IX. 1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené 
v čl. VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla 
uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti 
zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas.

IX.2, Neodstraní-li zhotovitel ve shora sjednané lhůtě, dle ustanovení čl.VII, odst.VII.5, vady 
zhotoveného díla, zavazuje se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této 
pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované Částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj 
souhlas.

LX.3. Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou ujednáními o smluvních pokutách dotčeny.

X.
Odstoupení od smlouvy

X.l. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
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yf

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI.i. smlouvy, které bude 
delší než třicet kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami:
c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů;

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
e) jestliže objednatel jc v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více 

než třicet dní.

X.3, V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanovení uvedená v odst. X.I. 
aX.2. smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů 
(tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí 
osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou 
smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů 
a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem Činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související 
s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání 
po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu 
nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného 
licenčního ujednání (dále jen ,,licencekfc).

XI.2. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 
který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem 
a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání 
majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na poskytnutí licence podle této 
smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Xl.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 
minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

X1.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII.2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XIí.2,1 smluvních:
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X1J.2.2 technických:

XII.3. Oprávněnými osobami 

XII.3.1 smluvních:

XII.3.2 technických:

zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

Bc. Jan Pícka, starosta města

p. Luboš Pravec, stavební technik

XIII.
Závěrečná ujednání

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatku, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
dvou stejnopisech.

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XIII.5. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 — Zákres dotčeného území do kopie snímku z katastrální mapy

XIII.6. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Sokolově dne 4$,. £ V Sokolově dne . A .* ..?. ,Q. \ ^
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