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Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno 
IČ: 75030926 
DIČ: není plátcem DPH 
bankovní spojení: účet č.
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 979 
zastoupená: MUDr. Martinem Houdkem, ředitelem
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

íng.Miroslav Jun
se sídlem: Jos.Janouše 22, Doksy
IČ: 14467283
DIČ: CZ5412091069
bankovní spojení: účet č vedený u České spořitelny, a.s.
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Kladna 
jednající (zastoupena): Ing.Miroslavem Junem
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

Článek I.
Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní 
nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby „Úprava kotelny Mnichovo 
Hradiště“ (dále jen „Dílo“) a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.
1.2. Předmět a rozsah Díla je dán výkazem výměr a cenovou nabídkou ze dne 16.1.2018 
(příloha č. 1 této smlouvy).
1.3. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti 
a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se 
týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též 
seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně 
prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem 
před podpisem této smlouvy.
1.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a prokazatelným 
předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění díla.
1.5. Dílo, a to každá jeho část, bude provedeno v souladu s pravomocným stavebním 
povolením.(příloha č. 2 této smlouvy)
1.6. V případě potřeby, stavební povolení ke stavbě zajistí Objednatel. Objednatel se 
zavazuje předat stavební povolení zhotoviteli současně při podpisu smlouvy.
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Článek II.
Doba plnění

2.1. Zhotovitel provede práce v rozsahu dle článku 1.2 smlouvy nejpozději do 30-ti dnu od 
podpisu této smlouvy.

2.2. Zhotovitel zahájí práce dle bodu 1.1 bez odkladu po uzavření této smlouvy o dílo.

2.3. Dílo dle bodu 1.1 je splněno předáním díla osobně přímo Objednateli - kontaktní osoba
Bc. Roman Chochola tel.č. Předání bude doloženo předávacím protokolem.
Tímto dnem vzniká právo Zhotovitele vystavit konečnou faktum na cenu prací ve výši a 
splatnosti dle článků 3 a 4 této smlouvy.

2.4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla min. 7dnů před plánovaným dokončením a 
to buď osobně, telefonicky nebo písemně (všechny 3 způsoby jsou pro obě strany závazné). 
V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 
50 000,-Kč bez DPH.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou 
Zhotovitele ze dne 16.1.2018, a to zejména cenovou nabídkou (příloha č. 1 této Smlouvy),
3.2. Cena Díla celkem bez DPH 133 670,- Kč

DPH (21 %) 28 070,70 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH (21 %) 161 740,70 Kč

3.3. Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako konečná a úplná ve smyslu 
ustanovení § 547 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění 
(dále v textu pouze jako „obchodní zákoník“).
3.4. Zhotovitel se zavazuje provést na žádost Objednatele i práce neuvedené ve své nabídce, 
pokud jsou nutné pro řádné dokončení díla. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může 
být změněna pouze v případě, dojde-li během provádění Díla k provedení požadovaných 
víceprací. Ke změně ceny Díla může dojít pouze postupem dle článku 3 odst. 3.7.
3.5. Před zahájením víceprací zpracuje zhotovitel nabídku s konkretizací ceny a nechá ji 
odsouhlasit Objednatelem. O výši těchto prací se zvýší cena díla dle odst. 3.2 této smlouvy 
a lze ji prodloužit termín dokončení díla podle odst. 2.1 této smlouvy.
3.6. Ceny díla podle odst. 3.2 této smlouvy se upraví v případě odchylek skutečného 
provedení objemu výkonu od množství, které je uvedeno v objednatelem předané projektové 
dokumentaci, a to oběma směry.
3.7. Skutečnosti uvedené pod odst. 3.4, 3.5 a 3.6 této smlouvy musí být projednány mezi 
smluvními stranami formou odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku a promítnuty 
do dodatku této smlouvy podepsaného zástupci smluvních stran.
3.8. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, 
je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně 
DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 
3.2 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené
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sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající 
ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 3.2.

Článek 4
Platební podmínky

4.1. V průběhu Díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury s částkami 
odpovídající 90% rozsahu plnění, která pro Objednatele skutečné provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen před vystavením dílčí měsíční faktury vyhotovit 
soupis provedených prací včetně stanovení jednotkových cen za provedené práce a odeslat jej 
Objednateli.
4.2. Právo na vystavení dílčí měsíční faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis 
plnění Zhotovitele za předchozí kalendářní měsíc oceněný podle jednotkových cen z cenové 
nabídky. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti nebo 
zcela ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění 
zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyb. Nevyjádří-li se Objednatel 
k odpisu některým z uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo 
na vystavení faktury i na tuto část soupisu.
4.3. Soupis s vyjádřením Objednatele podle odst. 4.2. této smlouvy je nedílnou součástí 
měsíční faktury.
4.4. Vyjádření Objednatele podle odst. 4.2 této smlouvy ani dílčí úhrada faktur však výslovně 
nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých 
až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
4.5. Po předání a převzetí předmětu Díla , že Dílo nemá vady a nedodělky, resp., že tyto byly 
odstraněny, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury je 
soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu Díla, 
projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí 
předmětu Díla.
4.6. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
4.7. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude 
mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn do 5 pracovních dnů 
od doručení vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 
a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravné faktury do sídla Objednatele.
4.8. Pro posuzování lhůty splatnosti se má za to, že faktura byla proplacena dnem, kdy byla 
příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek 5 
Provádění Díla

5.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou 
oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště 
za podmínek v zápise uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou 
dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá 
Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu 
nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel 
nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla 
vzniklých, to do doby provedení Díla.
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5.2. Objednatel předá Zhotoviteli vyjádření, ze kterého bude patrné jaké nadzemní 
a podzemní rozvody a zařízení se nacházejí v prostoru staveniště, včetně nákresu a vytyčení, 
a to nejpozději při předání staveniště.
5.3. Zhotovitel v rámci ceny uvedené v čl. 3.2 této smlouvy bude hradit náklady spojené 
s odvozem a ukládkou zeminy a s tím spojené poplatky, skládkou stavebního materiálu 
a přísl. Poplatky, náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu.
5.4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo 
jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam 
do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. Stavební 
deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací 
včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým. Během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro Objednatele. Záznamy o průběhu prací, 
kontrolách přejímání prací a všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat 
za důležité, budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli 
uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány nebo uvedeno stanovisko Objednatele, 
jinak jsou považovány za neplatné.
5.5. Vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude 
projednán postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek 
dle zákona č. 134/2016 Sb. nebo v souladu s vnitřními předpisy Objednatele. Podrobný rozpis 
požadovaných víceprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla 
(termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném 
dodatku k této Smlouvě.
5.6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním 
propojená.
5.7. Zhotovitel se zavazuje změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, jen s předchozím souhlasem Objednatele.
5.8 Zhotovitel je oprávněn převést část plnění vyplývající z této smlouvy na třetí stranu. 
V jakémkoli případě převodu nebo subkontrakce bude Zhotovitel plně zodpovědným 
a ručícím objednateli stejným způsobem jakoby Zhotovitel plnil smlouvu sám.
5.9. Vyklizení staveniště po dokončení a předání díla vč. likvidace zařízení staveniště provede 
Zhotovitel nejpozději do 10 dní po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

v
Článek 6 

Stavební deník
6.1. Ode dne předání staveniště do ukončení Díla tj. do odstranění poslední vady 
nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o převzetí a předání díla, je Zhotovitel 
povinen vést stavební deník o průběhu prací na stavbě krom požadavků daných právními 
předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu podvádění, o stavu místa provádění Díla, 
odchylky od projektové dokumentace, údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje 
o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti 
s prováděním díla nebo na díle, překážkách týkajících se prováděním díla. Stavebník deník 
musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.
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6.2. Místo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor
Objednatele -  Ing. Luboš Vondra tel. příp. kontaktní osoba objednatele Bc.
Roman Chochola tel.
6.3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se kjednotlivým zápisům, zapisuje 
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky 
Objednatel ve věci provádění Díla. Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem 
druhé smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se 
má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
6.4. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy, avšak mají ze smlouvy závaznou platnost, jsou-li potvrzeny zástupci obou stran 
ve věcech smluvních, kteří jsou uvedeni v článku 9 této smlouvy.
6.5. Zhotovitel je povinen archivovat stavební deník po dobu 10 let ode dne ukončení stavby.

Článek7
Bezpečnost práce

7.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožární opatření postupují 
obě smluvní strany podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,
7.2. Pracovníci Objednatele nebo jeho přímý dodavatelé, kteří mají přístup na staveniště, jsou 
povinni dodržovat veškerá opaření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany vyplývajíc z přísl. předpisů a opatření Zhotovitele.

Článek 8
Přejímání Díla a záruční doba

8.1. Dílo (každá jeho část) bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem 
bude zápis, který podepíší k tomu Objednatelem a Zhotovitelem prokazatelně pověřené 
a/nebo zmocněné osoby. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Objednateli. 
Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků 
Díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.
8.2. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně 
způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené 
nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně dvou let. Záruka za jakost počíná běžet dnem 
převzetí příslušné části Díla jako bezvadné Objednatelem.
8.3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že nebezpečí škody na zhotoveném díle nese 
Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele zápisem o předání a převzetí 
Díla.

Článek 9
Zástupci smluvních stran

9.1. Smluvní strany níže určují osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy, a to zejména 
ve věcech realizace Díla, ve věcech technických a ve věcech smluvních za Objednatele 
a Zhotovitele:
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Strana Objednatele: Strana Zhotovitele:

Zástupce ve věcech technických, předání Zástupce ve věcech technických:
i

1

]
1

]

Článek 10
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

10.1. Pokud se vyskytnout při realizaci Díla překážky týkající se klimakterických podmínek 
nebo místa provádění díla, příp. jiné skutečnosti, které nezavinil Zhotovitel a nemohl z tohoto 
důvodu Dílo (jeho část) započít nebo v něm řádně pokračovat, budou práce přerušeny a toto 
přerušení bude zapsání do stavebního deníku.

10.2. Zhotoviteli v tomto případě vzniká právo na prodloužení termínu dokončení Díla 
(nebo jeho části) a zápis ve stavebním deníku budou podkladem pro vypracování dodatku 
smlouvy na změnu doby plnění dle článku 2 této smlouvy.

10.3. Za podstatné porušení závazku považují smluvní strany:
• Prodlení Objednatele s placením faktury déle než o jeden měsíc
• Prodlení Zhotovitele s prováděním prací proti harmonogramu, zpracovaném 

na tuto akci déle než měsíc, pokud je toto prodlení zaviněno zhotovitelem.
Při podstatném porušení závazku jednou smluvní stranou může druhá smluvní strana 
od smlouvy odstoupit.
10.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení 
této smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce 668,35 Kč.
10.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápisu o předání a převzetí 
předmětu Díla v dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu 
a započatý den prodlení, tj. v částce 66,835 Kč.
10.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna 
(reklamována) v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH 
za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení, tj. v částce 66,835 Kč.
10.7. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude 
v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli
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smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, 
tj. v částce 66,835 Kč.
10.8. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační 
fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být 
Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.
10.9. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, 
které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení 
ve smluvené výši 0,05 % denně.
10.10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím 
prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou 
pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších 
zákonných opatřeních.
10.11. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše 
považuje vzhledem k významu povinností (závazků), kjejichž zajištění byly dohodnuty, 
za naprosto přiměřené.
10.12. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně 
Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých 
se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

10.13. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Výše uplatněné 
škody se sníží o případnou částku zaplacenou v rámci smluvní pokut dle výše uvedených 
ustanovení.

Článek 11
Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení 
s prováděním a dokončením Díla dle termínu uvedeného v této smlouvě a Dílo neprovedl ani 
nedokončil v náhradní 15ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany 
na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

11.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

11.3. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
nedokončené Dílo včetně věcí, které jsou součástí Díla a byly jím opatřeny, a uhradit 
Objednateli případně vzniklou škodu.

11.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených zálohových faktur 
a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené 
odstoupením od smlouvy.
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Článek 12 
Pojištění

12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla 
nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn 
pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této 
smlouvy.
12.2 . Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti Zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené 
v důsledku vad či nedostatků Díla.
12.3. Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti 
nejpozději od data zahájení provádění Díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto 
Smlouvou.
12.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, 
je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. 
Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli 
na základě jejích vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst 
na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.
12.5. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny 
bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

Článek 13
v
Řešení sporů

13.1. Všechny neshody nebo spory, které vyplynou z této smlouvy nebo jejích dokladů budou 
řešeny vzájemným jednáním účastníků této smlouvy se snahou dosažení dohody o sporných 
otázkách. Pokus dosažení urovnání bude považován za neúspěšný, jakmile jedna strana 
smlouvy, po vyčerpání všech dosažených možnostech, písemně toto sdělí druhé smluvní 
straně.

13.2. Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu obou strany, budou spory plynoucí 
z této smlouvy řešeny na návrh jedné strany příslušným soudem.

13.4. Strany budou pokračovat v plnění smlouvy, bude-li to rozumně možné i během jakékoli 
neshody nebo soudního sporu a žádné platby, kterékoli straně poskytované v rámci této 
smlouvy nebudou pozastaveny z důvodu neuzavřené neshody nebo neuzavřeného soudního 
jednání.

Článek 14
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

14.1. Zhotovitel odpovídá za to. že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové 
dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, 
kdy je tato smlouva uzavřena. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí díla.
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14.2. V případě, kdy po předání a převzetí Objednatel zjistí vady Díla, je oprávněn vady 
reklamovat písemnou formou. V reklamaci Objednatel vady popíše, případně uvede, 
jak se projevují.

14.3. Objednatel má vůči Zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
• V případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 

reklamované vady
• V případě, že se Objednatel rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je Zhotovitel 

povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada 
existuje, zhotovitel za ni zodpovídá a vynaložené náklady odpovídající obvyklé ceně 
takových prací

• Bez ohledu na charakter vady má Objednatel právo na slevu
® V případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných 

nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

14.5. Zhotovitel neuručí za vady, které vzniknou v záruční době v důsledku poškození díla, 
nadměrného opotřebení, nedodržení předepsané údržby a pokynu pro provoz díla, 
které zhotovitel předal při přejímce objednateli.

Článek 15 
Změny smlouvy

15.1. Zhotovitel ani objednatel nemají právo po podpisu smlouvy podvádět žádné změny 
v obsahu smlouvy bez souhlasu druhé smluvní strany. Případně změna musí být v návrhu 
předložena druhé smluvní straně vč. Dokumentace k posouzení. Teprve po schválení může 
být změna provedena formou dodatku podepsaného statutárními zástupci smluvních stran.

15.2, Objednatel může, pokud bude považovat za žádoucí, požadovat během provádění 
smlouvy změny, které se týkají rozšíření nebo zúžení předmětu smlouvy.

Článek 16
Ustanovení společná a závěrečná

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona 
č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se poskytnout Objednateli 
potřebnou součimiost.
16.2. Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku.
16.3. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání smlouvy 
neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, 
že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují 
se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout 
na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, 
jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
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16.4. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
16.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.
16.6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou 
číslovaných dodatků.
16.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, 
že smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není 
uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
níže uvedené podpisy.
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