APARAE A

Cislo objednatele: KUJIPO1CI3N4

SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH

&islo smlouvy: 4000214052

CL. 1.

Smluvni strany
1.
GasNet, s.r.0.
Sidlo: Kli§ska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem
Spisova znatka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo 0&tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567
ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé piné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.
Sidlo: Plynérenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisova znatka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Banka: Ceskoslovenska obchoarn banka, a.s. Cislo uétu: 17837923/0300
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,viastnik PZ")

a

2.

Kraj Vysodina

Sidlo/Bydlisté: Zizkova 57, Jihlava, PSC: 586 37

Jednajici/zastoupen (jméno, funkce): hejtman kraje MUDr.Jiii B&hounek
ICO: 70890749 DIC: CZ70890749

Banka: Sberbank CZ, a.s. Cislo Gétu: 4211036888 / 6800
jako osoba vyvolavajici pfeloZzku plynarenského zafizeni (dale jen ,stavebnik”)

¢l .
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smiouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pfeloZky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") &i jeho &asti STL plynovodni pfipojky pro aredl na
parc.C. 1/2 (dale jen ,pfelozka PZ“), vobci Jihlava k.0. Pavov, které je v majetku
viastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti vilastnictvi ke zrudené &asti
plynérenského zafizeni stavebnikem. Potfeba pfelozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
~1ransformace Domova Kamélie Kfizanov Il - Vystavba Pavov*, jejimZ investorem je
stavebnik.

2. Rozsah prelozky PZ v&etné predpokladanych naklad( je specifikovan ve stanovisku
vlastnika PZ ze dne 22.1.2018 &.. 5001654821. Prelozka PZ je vedena pod &islem
stavby: 8800088988,

Jeji technické feSeni mize byt upfesfiovano v prib&hu pfipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD*). Tyto zmény mohou mit vliv
na vysi pfedpokladanych naklad( na provedeni pfeloZzky PZ.
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3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona &. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,energeticky zakon®), Ze stavebnik svym
jménem a na své néklady pro viastnika PZ zajisti veSkeré &innosti spojené s provedenim
prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové
dokumentace (,PD").

4, Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprdce, vzajemnych prav a povinnosti
smiuvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pfeloZzky PZ, za ucelem zajisténi
jejilho Ffadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti
a hospodamosti.

¢l. 1.
Termin provedeni stavby

1. Pfelozku PZ podle &lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu
31.12.2020, a to v&etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
pieloZky.

el Iv.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta nechd na své naklady zpracovat projektovou
dokumentaci, kterd bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni
stavby dle zadkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebnl zadkon, v platném znéni (dale jen
.Stavebni zakon“) vedeného pfisludnym stavebnim uradem, jehoz vysledkem bude
vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zékona opraviiujictho k realizaci
prelozky PZ a piedloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pripadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze
takova PD je zplsobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim ufadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby pfelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro
éinnosti na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi
podminky této smlouvy a stavbu pfeloZky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, Zze zhotovitele preloZzky PZ prokazateln& seznami s PD schvalenou
vlastnikem PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci pfelozky
PZ v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele pfeloZzky PZ, aby nejpozdéji 5 dni pred zahajenim stavby
pfelozky PZ nahldsil termin zahdjeni prostfednictvim webového rozhrani
provozovatele PZ, naadrese: https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/
z divodu ustanoveni zaméstnance viastnika PZ, ktery bude provadét kontroly
prelozky PZ. ZavaZe zhotovitele pielozky PZ, aby nejpozdé&ji p&t pracovnich dnl
pfedem oznamil vlastnlkovi PZ zahajeni prfedepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Prirealizaci preloZky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika
PZ k PD pfeloZky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich pfedpisl, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti piisludného organu.

7. Je povinen provadét vdechny &innosti souvisejici s realizaci pfeloZky PZ s odbornou
pédi.

8. Zavazuje se respektovat piipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pii kontrolni
¢innosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které
vterminu realizace pfeloZzky vyplynou ze zmén pravnich pfedpisd, technickych
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfisludného orgénu. Tyto dals(
podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pfeloZky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribuéni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouZiti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stdvajicich odbératell a néklady
vlastnika PZ spojené s uZasti na odpojeni a propojeni pfekladaného PZ
prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu $kody za unikly plyn odpustény
pii propoji.

ZavaZe zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, ktery zhotovitel pfelozky PZ predloZi viastniku PZ k odsouhlaseni
nejpozdéji 15 dni pied zahdjenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo
prerudeni distribuce plynu zékaznikim (dale jen ,odstavka®), zavazuje se stavebnik
zajistit u zhotovitele pfelozky PZ zpracovani pfedbéiného pracovniho postupu
a piedlozit jej ve vlastnim zdjmu k odsouhlasen| viastnikovi PZ nejpozdé&ji 30 dni
pred zahéjenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpetit spinénl své
povinnosti podle § 59 odst. 5 zakona &. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni
pozdéjsich pfedpist a ozndmit v&as dotéenym Ggastnikim trhu s plynem pierueni
nebo omezenl distribuce plynu.
Pfedbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci
rozsahu odstavky (moZno i vyznadit v situaci z projekiu), prfedpokladanou dobu
trvani odstavky a prfedpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi
splfiovat nasledujici podminky:
- u planovanych jednodennich odstdvek |ze pfedpokladany termin zahdjeni
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahéjenim a ukondenim odstavky
nebyla doba del&i nez 7 kalendamich dni;
- u planovanych vicedennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni

a ukonceni odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonéenim odstavky

nebyla doba del$i neZ pfedpoklddand doba odstavky navySend maximalné

o 7 kalendainich dnu.
Stavebnlk se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrZeni ozndmeného
terminu provadéni propojovacich praci.

Propojeni pfelozky PZ s distribuéni soustavou mlZe byt realizovano nejdfive
po technické prejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdéni a pfevzeti prelozky PZ
ke vpusténl plynu“ mezi stavebnlkem, zhotovitelem prelozky PZ a viastnikem PZ,
ke které je povinen vyzvat vlastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

Pii pfejimacim Fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v origindlnim vyhotoveni
stanovené TPG 805 01 a doklady poZadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku
k PD pfelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav
pfedavané preloZky PZ dle stavebniho zakona.

Pfi pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislu$né obecn&
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, €SN,
TPG), pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
vefejnopravnich organu.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitni
dokumenty viastnika PZ, které se vztahuji k vystavb& PZ a které jsou zvefejnény na
jeho internetovych strankach hitp://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit $kody vznikié pfi pfipravé &i realizaci pfelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfisludenstvi, 3kody na polnich plodindch a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivot&; nahradit pokuty
a dal$i sank&ni platby stanovené pfislunymi organy za porueni pfisludnych
pravnich predpisl souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim pfelozky PZ.


http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/
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16. Po dokonéeni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolauda&ni souhlas &i jiné
pfisludné verejnopravni povoleni k jejimu uZivani dle stavebniho zdkona a jejich
pfedani v origindlnim vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s doloZkou pravni moci. Za fadné dokondenou pielozku PZ se povaZuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodé&lki a jeji protokolarni pfedani vlastnikovi
PZ.

Viastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho ozndmeni, po ohladeni na misté
stavby odpov&dné osobé&, provést kontrolu zplsobu provadéni pfelozky a vSech
pfedepsanych zkou$ek. Vlastnik PZ pfi téchto kontroldch nepfejima odpovédnost
za vady provadéné preloZky,

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi uginnou souéinnost a spolupraci pfi plnéni
této smlouvy.

3. Pii kontrolach stavby pfeloZky PZ je oprdvnén provadét zapisy do stavebniho
deniku vedeného zhotovitelem prelozky PZ a poZadovat pinéni svych pfipominek
a pokynu v pozadovaném terminu.

élL V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na vé&domi, Ze vlastnictvi plyndrenského zafizeni se provedenim
pielozky PZ neménl a 2e realizovana pfelozka PZ, fj. nova &ast, po propojeni
s distribuéni soustavou viastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického
zakona dotéenou &ast viastnikova plynarenského zafizeni. Plvodni &ast plynarenského
zafizeni, tj. zruSenou &ast, ktera bude s ohledem na &l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji
uréena v pfiloze zapisu o technické pfejimce, a pfipadné& vzniklé odpady, kiteré stavebnlk
fadné& neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamZikem odpojeni od distribuéni
soustavy (odpojenim od stdvajiclho plynovodu). Dokumentace vyZzadovana
k plynovodim nebude stavebnikovi ke zruSené &asti plynovodu pfedana, nebot' zrudena
¢ast PZ jiz neni plynovodem.

Vliastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plOvodni &ast plyndrenského zafizeni,
ti. zruSenou &ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené &asti ruSeného
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika viastnim jménem
zkolaudovat pfeloZenou ¢ast PZ (novou &ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze vyjma povinnosti zfizeni vécného bifemene k pozemkim
ve vlastnictvi vlastnika PZ, jde povinnost zfizeni vécného bfemene ve smyslu
sluzebnosti (dale jen ,VB") ve prospéch viastnika PZ ke vSem dotéenym pozemkim,
jakoz i vécna a formaini spravnost vedkerych relevantnich dokumentt, za stavebnikem.

Smiuvnl strany se dale dohodly, Ze vyjma tthrady za pfipadné zfizeni vécného bifemene
k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, nese vedkeré ndklady na zfizeni VB vyluéné
stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika nese
viastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K& (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl pfelozek PZ pro ulely povoleni stavby
dle stavebnitho zakona uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB
se viemi viastniky pozemk( dotZenymi pfelozkou PZ v rozsahu niZe uvedeném, a to
podle vzorl pfiloZzenych ktéto smlouvé. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik
povinen projednat s viastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyzna&eny
v geometrickych planech k &astem pozemkl dotéenym pfelozkou PZ bude odpovidat
u plynovodt a plynovednich pfipojek:
a) do 4 bar vcetné vzdy jeden metr na obé& strany od ptdorysu potrubf,
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b) nad 4 bar do 40 bar v&etné& vZdy dva metry na obé strany od pldorysu potrubi,

c) nad 40 bar vZdy &tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.
Stavebnik se ddle zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x originél
geometrického planu pro vyznaéeni rozsahu v&cného bfemene, 1x vykaz délek a vymér
a 1x CD - v3e bude zpracovano dle dokumentace distribufni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze stavebnlk nespini
povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude pfelozka PZ propojena s distribucni
soustavou, pokud se viastnlk PZ a stavebnik nedohodnou jinak.

5. Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého viastnictvi pozemek dotéeny
pfelozkou PZ pfed zfizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti
neprodlené informovat viastnika PZ a uzavfit s nim ve lhat& 6 mésfcl od nabyti
dot&eného pozemku smlouvu o budouci smlouvé o zfizen| VB a/nebo smlouvu o zffizeni
VB, které vsouladu s pfilozenymi wvzory upravuji vztah mezi viastnikem PZ
a stavebnikem jako viastnikem dotEeného pozemku. TotéZ plati v pfipadé&, kdy stavebnik
zajistil uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k pfeloZzkou PZ dotéenému
pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento pozemek nésledné nabyl do svého viastnictvl.
Pro pripad poruseni povinnosti informovéani viastnika PZ se sjednava smluvni pokuta ve
vy&i 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni pfisludné smlouvy se sjednava smiuvni
pokuta ve vySi 50.000 Ké&/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady Skody timto neni
dotéen.

6. Viastnik PZ se zavazuje v souladu s vy3e uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvéach
o zfizeni VB, jejichz uzavieni zajistil stavebnik, zajistit na ndklad stavebnika uzavieni
smiuv o zfizeni vécného bfemene, jakoZ i vypracovani a podani navrhu na vklad.

7. Stavebnilk se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ vedkeré jim prokazateln& vynaloZené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym pfeloZzkou PZ,
ke kterym nebylo zfizeno VB soutinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady
se povazuji pfedeviim &astky jednorazovych lplat prokazateln@ uhrazené vlastnikim
pozemkl dot&enych prelozkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vy$i bez DPH
3.500,- K&/100bm PZ, pricemZ minimalni cena jednoho geometrického planu &ini
maximainé bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximéini vysi bez DPH 6.500,-
K&/1 smlouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB {bez smlouvy o smlouvé
budoucl o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&1 smlouva.

8. Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plvodnim {pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnlk zajistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, &i jiného pfislusného
vefejnopravniho povoleni k uZivani pfelozky PZ dle stavebniho zakona zrugeni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahajeni spravniho fizeni vedeného pifisludnym katastrdlnim ufadem hradi stavebnik.

9. Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto &lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemki{m
dotéenym PZ vzniklo ve prospéch viastnika PZ pfimo ze zdkona nebo je zapsano
v katastru nemovitosti. PreloZzenim PZ v8ak nesmi dojit ke zméné jeho uloZeni
v horizontalni ose.

¢l. VI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

1. Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pieloZky PZ ve smlouvé o dilo zaruku
za jakost pfelozky PZ. Zaruéni doba musi &init 60 mésich ode dne protokolamniho
pfedani a pfevzeti pielozky PZ vlastnikem PZ.


http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/
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2,

Stavebnik se souasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho
predani a prevzetim pfelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.

Stavebnik se soudasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ nasledujici
zplsob uplatnéni naroku z vady: V pripadé vyskytu vady pfelozky PZ je viastnik PZ
povinen to pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odeSle takové
pisemné oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni
o vadé zadle vlastnik PZ na adresu zhotovitele pielozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ
odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni oznameni o vadé&, pokud se v daném
pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pielozky PZ je povinen
pisemné pfedat opravenou &ast pielozky viastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeéi $kody na prelozce PZ azZ do
dne jejiho protokolarniho pfedanf a prevzeti.

¢l. VIL.
Registr smiuv

Tato smlouva v&etné& jejich pifpadnych dodatkl podléha uveiejnénl v registru smiuv dle
zékona &islo 340/2015 Sb., o zvidstnich podminkach Géinnosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zdkon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjiich pfedpist (dale jen ,zdkon o registru smluv®).

Smiouvu bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji do 10 dnii od uzavieni smlouvy, uvefejni
stavebnik. Pfi uvefejnénl je stavebnik povinen postupovat tak, aby nebyla ohrozena
doba zahdjeni pinéni ze smlouvy, pokud si ji smluvni strany sjednaly, pfipadné vyplyva-Ii
z i&elu smlouvy. Pro uvefejnénl opravy plati ustanoveni tohoto &lanku o uvefejnéni
obdobné.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo
moZné uvefejnit.

Stavebnik zajisti, aby pfi uvefejnéni této smlouvy nebyly uverejnény Informace, které
nelze uvefejnit podle platnych pravnich predpist (osobni udaje zaméstnanca vlastnika
PZ, jejich pracovni pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy, apod.) a déle, aby
byly zneéitelnény podpisy osob zastupujicich viastnika PZ.

Smlouvy k uvefejnénl a zn&ni metadat budou pfed uvefejnénim v registru smiuv
odsouhlaseny ob&ma smluvnimi stranami. Stavebnik zadle k potvrzeni smlouvu
k uvefejnéni véetn& metadat do 5§ dnl od podpisu smlouvy, viastnik PZ zasle vyjadieni
stavebnikovi k obdrZzenym dokumentdm k uvefejnéni do 5 dnt od jejich obdrzeni.

¢l. VIIl.
Zavére&na ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrZi po dvou (2).

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Pro vylougeni pochybnosti smiuvni strany prohladuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdé&ji v8ak pfed realizaci propojeni prelozky PZ
s distribuéni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji,
timto prohlasuji, Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavreni.



Cislo objednatele:

5.

10.

Smiuvni strany prohla3ujf, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva
je projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji
dobrovoIné, nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych
podminek, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Pfevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢&l. Il. odst. 1, na novy subjekt,
Zavazuje se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika
a soucasné oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového
stavebnika.

Tato smlouva se uzavira s nélezitostmi podle zékona €. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik
a energetického zékona, ve znéni pozd&jsich predpisl.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou ddajd,
jejichz doplnéni se predpokladad, napf. oznaleni podepisujicich osob, apod.) timto
prohldSenim smluvni strany automaticky predem odmitaji a zmény v ndvrhu této
smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych v pfedchozi zavorce) se povaZuji za novy navrh
smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uginnosti
dnem uvefegjnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smiuv.

Smiouva se uzavird na dobu urditou a to do 31.12.2020. Stavebnik neni opravnén
zahadjit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského
zarfizeni. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po
uplynuti platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l. IV., V. a VI. této
smiouvy.

Stavebnik: Viastnik PZ:
V Jihlavé dne: 21 07 18 V Jihlavé dne: 21 072 201

MUDr. Jii B&houplek,
hejtman Kraje Vysoéin

Priloha:
- Prehled stavbou dotéenych pozemkd
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