

# SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012  
SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  
(dále jen „občanský zákoník“)

## I Smluvní strany

1. Objednatel: **Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13**

Kontaktní adresa: Havlíčkova čp. 13 375 01 Týn nad Vltavou  
IČ: 60076062  
Bankovní spojení: 214528329/0300  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr Karel Hájek, ředitel gymnázia  
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **ELEKON, s.r.o.**

Kontaktní adresa: Brněnská 411/15, 682 01 Vyškov  
IČO: 60726890  
DIČ: CZ60726890  
Registrace: v oddíle C, vložka 17057 u Krajského obchodního soudu v Brně  
Bankovní spojení: 110848731/0100  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novák, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je

- 1) Zhotovení rozvodů jednotného času a rekonstrukce rozvodů školního zvonění v 1., 2. a 3. NP budovy školy v souvislosti s instalací 13 ks podružných hodin v učebnách a přívod ke 2 ks stávajících chodbových hodin v 1. a 2. NP.
- 2) Instalace hlavních hodin, přijímače radiosignálu a 13 ks podružných hodin do 13 učeben a připojení 2 ks chodbových hodin v rozsahu a ceně dle nabídky ze dne 22. 11. 2017, která je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 3) Dodání 1 ks podružných hodin

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN, předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

## III. Termín plnění

1. Termín plnění předmětu smlouvy podle článku II., odst. 1) a 2) tj. termín realizace, je: **16. 2. 2018**  
Splněním dodávky předmětného díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli. Předání veškeré dokumentace a nutných dokladů.

#### IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

2. Cena za zhotovení díla podle článku II. činí:

Cena díla bez DPH dle článku II. odst. 1)	19 092,00 Kč
Cena díla s DPH 21 % dle článku II. odst. 1)	23 101,32 Kč

Cena díla bez DPH dle článku II. odst. 2)	48 700,00 Kč
Cena díla s DPH 21 % dle článku II. odst. 2)	58 927,00 Kč

Cena díla bez DPH dle článku II. odst. 2)	1 700,00 Kč
Cena díla s DPH 21 % dle článku II. odst. 2)	2 057,00 Kč

3. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

#### V. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy. Veškeré práce budou fakturovány dle skutečného objemu provedených prací odsouhlasených objednatel.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 14 dnů od doručení objednateli.

#### VI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla.

2. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení písemně nebo e-mailem – 5 kalendářních dnů.

#### VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel při předání díla předá zároveň objednateli veškerou dokumentaci stavby se zákresem skutečného provedení a doklady o prokázání kvality díla.

#### VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktury dle čl. V této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle bodu VI/2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

## **IX. Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na poradách, které bude objednatel organizovat podle potřeby.

## **X. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení si ponechá zhotovitel.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Týně nad Vltavou, dne 29. 1. 2018

Ve Vyškově, dne 29. 1. 2018

-----  
Za objednatele  
Mgr. Karel Hájek

-----  
Za zhotovitele  
Ing. Pavel Novák