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Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
Ev. ¢. zakazky: VZ16121

uzaviena mezi:

Nazev: APZB trading, s.r.o

Sidlo:

Korunni 2206/127, Praha 3, 130 00

Zastoupena:
Opravnéna osoba ve vécech smluvnich:
Opravnéna osoba ve veécech technickych:

1CO: 24196029
DIC: CZ24196029.
Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s.

Cislo uctu: I

(dale jen ,,Zhotovitel*)

a

Néazev: Ustav hematologie a krevni transfuze

Sidlo: U Nemocnice 1, Praha 2

Zastoupena: prof. MUDr. Petr Cetkovsky, Ph.D., MBA., feditel,

Opréavnéna osoba ve vécech smluvnich:
Opravnéna osoba ve veécech technickych:

IC: 00023736
DIC: CZ00023736
Bankovni spojeni: KB, pobocka Praha 1
Cislo uctu: 31438021/0100
(dale jen ,,Zadavatel ¢i ,,UHKT“)
spolecné téz ,,smluvni strany*

ClL1

Uvodni ustanoveni

11

1.2

Podkladem pro uzavieni této Smlouvy o dilo (dale jen ,,SoD* nebo ,,Smlouva®) je nabidka Zhotovitele ze
dne 22.09.2016 (dale jen ,,Nabidka*) podana na zakladé oznameni a Zadavaci dokumentace vetejné
zakazky, ev.C. VZ16121 s nazvem: ,Budova B — Rekonstrukce stie$niho plasté“ dale jen ,,Vefejna
zakazka“. Nabidka a Zadavaci dokumentace tvoii nikoliv nedilnou ¢ast této smlouvy jako ptilohy ¢.6 a
¢.7.

Vefejna zakézka bude provedena v objektu B arealu UHKT podle projektové dokumentace pro provedené
stavby - dila: ,,Budova B — Rekonstrukce stiesniho plasté“ zpracované Ing. arch Vaclav Cermak, 09/2016
(dale ,,Projektova dokumentace). Predmétem plnéni této smlouvy o dilo je rekonstrukce stfe$niho plaste
budovy B v arealu UHKT, zejména vyména stfesni krytiny a latovani a realizace souvisejicich nebo
vyvolanych stavebnich Uprav v rozsahu projektové dokumentace ,,Budova B — rekonstrukce stfe$niho
plasté®, které jsou v souladu se Zadavaci dokumentaci. Soucasti pfedmétu plnéni vefejné zakazky je
ochrana objektu pfed zateCenim a ziizeni opatfeni na ochranu okolnich prostor rekonstruovaného objektu
pred vlivem stavebni Cinnosti. Projektova dokumentace tvofi nikoliv nedilnou ¢ést této smlouvy jako
priloha ¢.5.
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1.3  Termin plnéni:
Doba plnéni: zahajeni dodavky a stavby s dodavkou souvisejici:  do 10 kalendafnich dnti od podpisu
smlouvy
Predpokladané ukonceni dodavky: do 65 dnti od zahajeni
1.4 Misto plnéni: UHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
budova B
1.5 Soucasti Predmétu realizace jsou:
e Stavebni a montazni prace podle projektové dokumentace uvedené v ¢l. 1.2.
1.6  Zhotovitel a zadavatel se zavazuji komunikovat ohledné pfedmétu plnéni dle této smlouvy prostiednictvim
téchto adres:
Kontaktni e-mail zhotovitele:
kontaktni e-mail zadavatele:
Cl.2
Predmét smlouvy
2.1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele dodat Zadavateli zafizeni a provést na sviij naklad a
nebezpeci pro Zadavatele dilo, které je specifikovano v ¢l. I této smlouvy podle vyse uvedené projektové
dokumentace, pfipojeni k technologickym zafizenim zadavatele a souvisejici nebo vyvolané stavebni
upravy v rozsahu a v souladu se zadavaci dokumentaci Vetejné zakazky (dale jen ,,dilo* nebo ,,stavba‘).
Zadavatel se za takto provedené dilo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

2.1 Prijezd na dvir bude spole¢ny s obsluznym provozem nemocnice, a to vjezdem z ulice U Nemocnice nebo
do vnitrobloku z Karlova namésti. Limitni rozméry vstupniho portalu pro vjezd vozidla z Karlova namésti
jsou uvedeny v piiloze ¢. 4.

2.2 Dilo bude realizovano v souladu s t¢émito dokumenty:

2.2.1 touto smlouvou,

2.2.2  technickych norem CSN nebo harmonizovanych norem s EU,

2.2.3 projektovou dokumentaci

2.2.4  zapisem z predani a prevzeti staveniste,

2.2.5 ptipadnymi dodatky k této smlouve,

2.2.6 ptilohami této smlouvy,

2.2.7 Pfed dokonCenim piredmétu realizace pieda Zhotovitel Zadavateli dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby podle ¢l. 10.7.

2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil dukladné se stavem mista plnéni, zadavaci dokumentaci, projektovou
dokumentaci v¢. technické zpravy a prohlasuje, Ze v priibéhu realizace dila nebude uplatnovat naroky na
zménu a upravu smluvnich podminek z diivodd, které mohl nebo mél zjistit jiz pii seznameni se s takovymi
podklady a se stavem mista plnéni a staveniste.

CL3
Doba pInéni
3.1 Zhotovitel je povinen zah4jit zhotoveni dila neprodlené po pfedani a prevzeti stavenisté podle ¢l. 8 této

smlouvy.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel je povinen provést dilo fadn¢ a véas v dob¢ realizace dila podle ¢l. 1.3 s predpokladanym
zahajenim terminu stavby podle ¢lanku I smlouvy, v souladu s harmonogramem stavebnich praci, ktery je
ptilohou ¢€.1 této smlouvy, za ptedpokladu umoznéni plynulého pokraovani praci ze strany zadavatele. Do
této doby se nezapocitavaji prekazky z diivodu okolnosti vyssi moci podle ¢l. 3, odst. 3.4 az 3.7 této
smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti Zhotovitelem fadn¢ ozndmeny.

Pokud z jakychkoliv duvodi na strané Zadavatele nebude mozné zahgjit v predpokladaném terminu
zahajeni realizace dila dle ¢l. 1.2 smlouvy (zejména prodlouzenim doby trvani zadavaciho fizeni, nebo
z diivodti okolnosti vyssi moci dle ¢1.3, odst. 3.4 az 3.7 této smlouvy) a predpokladany termin zahajeni se
tak zpozdi, je Zhotovitel opravnén pozadovat zménu terminu dokonceni tak, Ze jim navrzeny termin
dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zah4jit plnéni.

V piipadé, ze Zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle ¢l. 3.1 tohoto ¢lanku ani do 14 kalendarnich dnt po
sjednaném terminu zahdjeni, je Zadavatel opravnén bez dalsiho odstoupit od smlouvy.

Za okolnosti vy$s§i moci se povazuji takové neodvratitelné udalosti, které ta smluvni strana, kterd se jich
dovolava, pii uzavirani smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti,
jako napt. valka, zivelné katastrofy, generalni stavky, diivody vyplyvajicich z pravnich predpisti (napft.
technologické piestavky, necinnost organti vefejné moci, rozhodnuti nadfizenych organd) apod.
Za okolnosti vy$si moci se naproti tomu nepovazuji zpozdéni dodavek subdodavateld, vypadky médii apod.

Strana, ktera se dovolava vyssi moci, je povinna neprodleng, nejpozdéji vSak do tii kalendainich dnti druhou
stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vys§i moci a takovou zpravu ihned pisemné potvrdit. Stejnym
zpusobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy$si moci. Na pozadani predlozi smluvni
strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny diikaz o této skute¢nosti.

Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vy$s$i moci neptfesahne, byt prerusovano, v souhrnu tii mésice, plnéni této
smlouvy bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto trvani pfesahne, byt pieruSovano, v
souhrnu tfi mésice, situace se bude fesit vzdjemnou dohodou mezi smluvnimi stranami.

V ptipad¢, Ze stav vy$si moci bude trvat déle nez tfi mésice, ma druha strana pravo odstoupit od smlouvy,
vyjma ptipadu uvedeného v ¢lanku 3.6 smlouvy. V piipadé¢ zruseni vefejné zakazky na zakladé rozhodnuti
nadfizeného organu ma Zadavatel pravo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udani divodi.

ClL4
Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeci Skody na ni

4.1

4.2

4.3

4.4

Vlastnické pravo k dilu ma po celou dobu provadéni dila Zadavatel. Nebezpeci Skody dila vznika Zadavateli
dnem jeho prevzeti.

Od doby pievzeti stavenist¢ az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila Zadavatelem nese Zhotovitel
nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.

Zhotovitel odpovida a ruc¢i od doby pievzeti staveni§t¢ az do protokolarniho piedani a prevzeti dila
Zadavatelem za bezpec¢nost tietich osob dotcenych provozem pii vystavbé. Zhotovitel prebira odpovédnost
v plném rozsahu za dodrzovani piedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich
opatieni pfi svareni a zachovani pofadku na stavenisti.

V ptipadé€, Ze Zadavatel prevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je Zhotovitel povinen ve
vztahu k tomuto dal$imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro né&j z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

16121_APZB Trading.docx Stranka 3z 13



< VYZVA K PODANI NABIDKY DO VYBEROVEHO RiZEN{
u H ]q ZADAVACI DOKUMENTACE - SMLOUVA

CL5
Cena dila a fakturace

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

o.7
5.8

5.9

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena nejvyse ptfipustné a je dana
cenovou nabidkou Zhotovitele. Celkova cena obsahuje veskeré naklady, prace a dodavky v rozsahu dle této
smlouvy souvisejici s provedenim dila, které kryji naklady Zhotovitele na pomocné a fidici Cinnosti
nezbytné k fadnému dokonceni dila a zaméfeni vcetné dokladl a dokumentace skute¢ného provedeni dila,
v souladu s projektovou dokumentaci a ocenéného Vykazu vymér, ktery tvoti pfilohu ¢.2 smlouvy:

Celkova cena bez DPH c¢ini: 5471.811,64 K¢
Zikonna DPH 21 % ¢ini: 1.149.080,44 K¢
Celkova cena véetné DPH ¢ini: 6.620892,08 K¢

Zadavatel uhradi Zhotoviteli cenu dila na zékladé ucetniho a danového dokladu (dale jen ,.faktura®)
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim ptikazem na ucet Zhotovitele uvedeny
na faktufe.

Radné vystavena faktura za provedené stavebni prace a poskytnuté sluzby bude Zhotovitelem vystavena po
protokolarnim piedani a pfevzeti dokonc¢eného dila podle ¢l. 10 smlouvy a na zakladé soupisu provedenych
stavebnich praci a poskytnutych sluzeb, ktery bude vécné odsouhlasen zastupcem Zadavatele. Tento soupis
je Zhotovitel povinen piedlozit Zadavateli do 7 pracovnich dnt ode dne, kdy doslo k dokonceni dila dle
véty prvni a jeho protokolarnimu pfedani a prevzeti. Zadavatel tento soupis odsouhlasi nebo zamitne
nejpozdéji do 15-ti pracovnich dnii; do 2 pracovnich dnti po doruceni odsouhlaseni soupisu vystavi
Zhotovitel dafiovy doklad.

Zhotovitel je v souladu s odst. 5.3 smlouvy opravnén fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse 90 %
celkové ceny dila podle odst. 5.1 smlouvy. Zbyvajicich 10 % celkové ceny dila podle odst. 5.1 smlouvy
bude Zhotovitelem vyuctovano v konecné faktuie po uplném dokonceni stavby a odstranéni vSech vad a
nedodélkid uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila podle ¢1.10 této smlouvy.

Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendainich dni od data doruceni faktury Zadavateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpist o ucetnictvi a dle aktualné platnych danovych
predpist (§ 28 odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi).
V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat potiebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i netplné udaje,
Zadavatel ji vrati Zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova lhuta splatnosti.

Celkova cena je stanovena jako nejvyse piipustna a je ze strany Zhotovitele neptekrocitelna. Vysi smluvni
ceny je mozné zménit pouze v piipad¢ zmény sazby DPH, zakonnych poplatkti nebo zmén jinych danovych
predpisti majicich vliv na cenu dila; v tomto pfipadé bude celkova cena upravena podle vyse sazeb DPH
platnych v dob€ vzniku zdanitelného plnéni.

Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta zadna zaloha.

Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z dtivodu
nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych vyjadreni organti statni spravy, poptipadé
provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Zadavatel si vyhrazuje pravo prerusit prace v piipadé nedostatku finan¢nich prosttedkt. Pii pferuSeni praci
ze strany Zadavatele se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel dolozi rozpracovanost a tyto
prace budou po schvaleni Zadavatelem ve schvalené vysi uhrazeny na zaklad¢é oboustranné potvrzeného
protokolu. O dobu pieruseni praci se prodlouzi lhiity k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude
dohodnuto jinak.
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CL6
Zpisob zpracovani nabidkové ceny a prip. zmén dila, dodate¢né prace

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Nabidkovou cenou se pro ucely zadavaciho fizeni rozumi celkova cena za provedeni stavebnich praci bez
dan¢ z pfidané hodnoty. Nabidkova cena musi obsahovat veskeré nutné naklady k fadné realizaci dila,
vcetné vSech nakladii souvisejicich (poplatky, vedlej$i ndklady napf. na nezbytné nakupy doplikd,
predpokladana rizika spojena s provadénim stavebnich praci, obecny vyvoj cen, zvySené naklady
vyplyvajici z obchodnich podminek apod.). Sjednana cena je platna az do konce vystavby.

Zhotovitel je povinen pii zpracovani nabidky zohlednit v§echny udaje a pozadavky uvedené v zadavaci
dokumentaci vybérového fizeni. Pokud tak neucini, nebude v prubéhu provadéni stavby bran zfetel na
uznani vicepraci vyplyvajicich z idaji a pozadavkili uvedenych v zadavaci dokumentaci vybérového fizeni.

Vécené ani vymérové udaje ve vSech soupisech praci a dodavek nesmi byt Zhotovitelem ménény. Vyméry
materialil ve specifikacich jsou uvedeny v teoretickém (vypocitaném) objemu, naklady na profez ¢i ztratné
nad ramec uvedeny v soupisu zohledni Zhotovitel ve své jednotkové cené.

Nabidkové - jednotkové ceny jednotlivych polozek soupisu praci a dodavek uvedené v ocenéném Vykazu
vymeér musi zahrnovat, pokud neni v pfislusnych specifikacich uvedeno jinak, dodavku a mont4z materiala
a vyrobki podle uvedené specifikace, a to v¢. dopravy na stavenisté, povinnych zkousek materiald, vzorkt
a praci ve smyslu platnych norem a ptedpisii, dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvki,
pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v zadavaci
dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a pozadovanou kvalitu dané ¢asti dila.

Veskeré nabidkové ceny, pokud neni v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, musi platit bez rozdilu
umisténi na stavbé, tj. objektu, podlazi, vysky apod.

Neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, musi byt v jednotkovych cenach polozek soupisu praci a
dodavek zahrnuty mimo jiné vykony: zpracovani piip. dilenské - vyrobni dokumentace, predkladani
pozadovanych vzorki ke schvaleni, zakryti nebo jina ochrana konstrukei a praci ostatnich zhotovitelt pied
znecisténim a poskozenim a odstranéni tohoto zakryti, opatfeni na ochranu konstrukci a zafizeni pred
negativnimi vlivy pocasi, tj. zejména vlhkost, nizké nebo vysoké teploty, snih, dést , mraz apod., vyklizeni
pracovisté a staveni§té, odvoz zbytkti materialti a obalti v¢etné souvisejicich nakladd, veSkeré pomocné
prace, vykony pfipomoci v¢. podpér, leseni, pazeni, chranicek a jinych docasnych konstrukci.

V jednotkovych cenadch polozek soupisu praci a dodavek, pokud neni v zaddvaci dokumentaci uvedeno
jinak, musi byt zahrnuty i naklady na vnitrostavenistni i mimostavenistni pfesuny hmot véetn¢ likvidace
odpadt.

Neni-li v zad4vaci dokumentaci uvedeno jinak, musi byt v nabidkovych cenach zahrnuty vykony: veskeré
vytyCovaci prace a métfeni potfebna pro fadné provedeni stavby v¢. vyty€eni inzenyrskych siti ap., veskeré
potfebné zkousky a atesty béhem stavby, zavéreéna méteni, revizni zpravy, navody na obsluhu jednotlivych
zafizeni ap., ohraniCeni a jiné potfebné zabezpeceni stavenisté po celou dobu vystavby v¢. pfip. stfeZeni,
opatieni k zajisténi bezpecnosti prace, ochranna zabradli otvorl, volnych prostor ap., ochrana a zajisténi
stavajicich inzenyrskych siti, zfizeni méfeni a rozvody staveniStnich médii a ndklady médii spotfebovanych
pii realizaci stavby, zpracovani zuctovacich podkladl, zavérecny uklid stavby, stavenisté a jeho okoli,
naklady na pozadované zaruky a pojisténi stavby, ostatni nezbytné rezijni naklady stavby.

Vyroba vyrobki, konstrukci nebo ptiprava stavebnich hmot ve vlastni vyrobné zhotovitele mimo stavenisté
nezaklada narok na zvyseni jednotkovych cen, stejné jako zména zamysleného subdodavatele ¢i vyrobce.

V piipadé pochybnosti mezi vykazem vymér (rozpocet) a projektovou dokumentaci vzdy plati vykresova
nebo textova ¢ast projektové dokumentace.

Povinnosti Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a vypocty celkovych cen jednotlivych polozek, jejich
soucty, rekapitulace a pfenosy mezi jednotlivymi listy.

V ptipadé, kdy Zhotovitel zjisti chybu v zadanych vypoctovych vzorcich, resp. pfenosech souctu ap.,
pisemné upozorni zadavatele.
Jednotkové ceny z nabidky plati po celou dobu stavby.
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Cl.7
Stavebni denik

7.1.

7.2.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s pozadavky zakona 183/2006 Sb. a vyhlasky
€.499/2006Sb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, bez
ohledu na zvoleny dodavatelsky systém. Deniky vedené mezi Zhotovitelem a jeho subdodavateli jsou
deniky montazni, bez ucinku a vahy na stavebniho denik vedeny Zhotovitelem dle zadkona ¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon) ve znéni pozd¢jsich predpist.

Pii predani staveni$té uréi Zhotovitel zapisem do stavebniho deniku zodpovédného stavbyvedouciho ve
smyslu § 160 stavebniho zékona v platném znéni.

Cl8
StaveniSté

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

StaveniStém se rozumi prostor uréeny dokumentaci pro realizaci stavby a projektovou dokumentaci a pro
zafizeni staveni$té, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona. Zhotovitel zajisti vhodny pfistup na
stavby a vhodné zabezpeceni stavenisteé, popiipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na
vlastni naklady.

Zadavatel predd Zhotoviteli staveni$té do bezplatného uzivani na dobu trvani realizace dila dle ¢l. 1
neprodlené po uzavieni této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik povinnosti podle
ust. § 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci (dale
jen ,,ZBP®) tak, aby Zadavatel mohl ucinit pfislusné tkony ve lhlté zdkonem stanovené. V piipadé
nedodrZeni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvni pokutu dle ¢l. 11 této smlouvy.

Stavenisté pro provedeni dila bude pifedano zapisem do stavebniho deniku. V tomto zapise bude uvedeno
prohlaseni Zadavatele, Ze staveni$té predava (s vlastnostmi, podminkami a vyhradami, které jsou obsahem
vyse uvedeného protokolu) a Zhotovitele, ze staveni$té za uvedenych podminek a k uvedenému dni
prejima.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat potadek a Cistotu a je povinen odstraiiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen staveni$té zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo
k jeho poruSovani, fadné udrzovat piistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré zneéisténi.

Nejpozdgji do 15-ti dnli po uspésném odevzdani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
upravit jej do piivodniho stavu v souladu s dokumentaci pro realizaci stavby a projektovou dokumentaci.

ClL9
Provadéni dila

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dob¢.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné (zapisem do stavebniho deniku a soucasn¢ mailem) Zadavatele ke
kontrole a provéfeni praci, které v dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
minimaln€ 3 pracovni dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost Zadavatele tyto prace, které
byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a po provedeni dodate¢né kontroly zase

zakryt.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.
Zhotovitel je povinen pii provadéni stavby dodrzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména ZBP
a nafizeni vlady CR ¢&. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi préci na stavenistich.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Veskeré prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele majici prislusnou kvalifikaci. Doklady o ptislusné
kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel pii zahdjeni stavby ptredat technickému dozoru v¢. pracovnikii vsech
svych subdodavateli. Doklady ptedkladd a odpovidd za splnéni zastupce smluvniho Zhotovitele —
stavbyvedouci. V piipad¢ nesplnéni tohoto pozadavku bude proveden zapis do stavebniho deniku a
uplatnéno znéni ¢lanku 9.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy (CSN) a bezpe&nostni piedpisy,
veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist
vznikne jakékoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti
a zajiStovat ostrahu stavby a staveniSté, pokud se v protokolu o pfedani staveniS§t€¢ smluvni strany
nedohodnou jinak.

Nerespektovani pisemnych pozadavkd technického dozoru zadavatele tykajicich se kvality a bezpecnosti
dila, mtize byt pro Zadavatele divodem k udé€leni smluvnich pokut nebo k pteruseni praci ¢i celé stavby.
V piipadé nerespektovani pokyni k zastaveni nese Zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé skody.

Zhotovitel je povinen umoznit provadéni malifskych praci a bézné Udrzby v prostorach realizace dila
soubézné se pracemi, které zajistuje podle této smlouvy.

CL 10
Predani dila

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 dnli pfedem, kdy bude dilo ptipraveno k piedani.
Soucasn€ s oznamenim je povinen piredat veSkeré doklady dle stavebniho zdkona v platném znéni a ve
znéni platnych piedpist ke kontrole zadavateli. K ptedavanym dokladim zhotovitel vyhotovi podrobny
soupis. Nepredani dokladi je povazovano za podstatnou vadu branici prevzeti dila.

Zadavatel, pokud neshleda zavady v ptedavanych dokladech, je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnti
stanovit termin zahéjeni pfejimaciho fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami zadavateli, ze dilo je pfipraveno k predani a pfi piejimacim fizeni se zjisti, ze
dilo neni podle podminek smlouvy ukon¢eno nebo ptipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit
zadavateli veskeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni. O
prub&hu piejimaciho fizeni potidi zadavatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinélych vad
a nedod¢lkt, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Zadavatel neni povinen dilo pfevzit,
napf. pro vyskyt velkého mnozstvi drobnych vad a nedodélkl. Tento divod spolu se soupisem zjisténych
vad a nedodélkt je povinen uvést do zapisu.

Zadavatel ma pravo pievzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni
S jinymi nebrani fadnému uzivani dila. V tom ptipadé¢ je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky
V terminu uvedeném v zapise o predani a pievzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a
nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit zadavateli smluvni pokutu dle ¢l. 11.1. Zadavatel
neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodg€lky.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena
prace oproti projektu stavby.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhuté odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel. Za pisemné oznameni zadavatele se povazuje i zapis v protokole o piedani a ptevzeti dila.

Pred dokoncenim predmétu realizace predd Zhotovitel Zadavateli dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby, a to 4 x v tisku a v digitalni formé na technickém nosi¢i CD nebo DVD, formaty texti MS word,
excel, vykresy pdf a dwg.
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ClL 11
Smluvni pokuty

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek ve vysi
1.000,-K¢, a to za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé Zadavatele v pfipadé€, Ze nesplni terminy
odstranéni vad a nedod¢€lkl sjednané v zapise o prevzeti.

V ptipadé€ prodleni se zhotovenim dila dle ¢l. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy den prodleni se zhotovenim.

Za poruSeni povinnosti mlcenlivosti podle ¢l. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢€ a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Nenastoupi-li zhotovitel Kk odstranéni vad a nedodélkii v pfiméfené lhité podle povahy vady nebo
nedodé¢lku, nejpozdéji vsak do 10 dnii od obdrzeni pisemného oznameni zadavatele, zavazuje se uhradit
Zadavateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den, o ktery Zhotovitel nastoupi pozdgji.

Za prodleni s odstranénim zaru¢nich vad zadavatel uplatni sankci ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a
kalendaini den prodleni.

Za prodleni s odstranénim havarijnich zaru¢nich vad zadavatel uplatni sankci ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou
vadu a kalendaini den prodleni.

V ptipadé€ nedodrZeni stanoveného terminu vyklizeni staveni$te se Zhotovitel zavazuje uhradit Zadavateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Bude-li ze strany Zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi piedpisy nebo touto
smlouvou a Zadavatel u¢ini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti,
v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organtl vetejné spravy je prisluSny Zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou $§kodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla zptisobena zcela ¢i z¢asti v disledku jednani
¢i opomenuti Zadavatele nebo pokud na mozné poruseni predpisi Zhotovitel Zadavatele piredem
neupozornil.

Zadavatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvnich pokut a ostatnich srazek
dle této smlouvy vii¢i narokim Zhotovitele na tthradu ceny dila.

Zaplaceni smluvni pokuty Zhotovitelem nema vliv na ptipadnou nahradu skody, v ptipadé Ze porusenim
smluvni povinnosti Zadavateli vznikla $koda.

Cl 12
Zaruky a zarucni vady

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 72 mésict. (Dale spole¢né jako ,,Zarucni doba‘).

Zarucni lhata pocind bézet dnem nasledujicim po predani dila, piipadné odstranénim posledni vady a
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a ptevzeti dila.

Zadavatel je povinen zaru¢ni vady v¢. naslednych vad pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci

zadavatel uvede, jakym zptsobem pozaduje sjednat napravu. (Napi. vadou je prasklé potrubi, naslednou
vadou jsou poskozené interiérové vybaveni, malby).

Zadavatel je opravnén pozadovat:

- Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiall, zafizovacich predméti, apod.)
- Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna a to v¢. vad naslednych.

- Priméfenou slevou ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dnit po obdrZeni reklamace pisemné oznamit zadavateli termin
nastupu k odstranéni vad. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10 dnl od obdrZeni reklamace. V piipadé
vaznych ptrekazek znemoznujicich odstranéni zarucni vad zhotovitel pisemné navrhne termin, do které¢ho
vady odstrani. O dohodé musi byt sepsan souhlasny zapis mezi zhotovitelem a zadavatelem. Zavaznou
prekazkou jsou napt. klimatické podminky.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

V piipad¢, Ze Zhotovitel reklamovanou zaruéni vadu neuzna, je povinen nejpozdéji do 5-ti dnti po obdrZeni
reklamace pisemné podrobné zddvodnit neuznani. V ptipadé, Zze dojde k rozporu ve véci uznani vady,
zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté ma zadavatel pravo zajistit odstranéni vad jinou odbornou
firmou. Néklady spojené s odstranéni zavadného stavu piefakturuje zhotoviteli. Pokud je zhotovitel
odmitne uhradit v terminu max. 30 dnti od doru¢eni, ma zadavatel pravo domahat se thrady pravni cestou.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace odeslana
zadavatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 30 kalendainich dnti po obdrzeni reklamace,
je zadavatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi zadavateli zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze zadavatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhiity resp., ze vadu zptsobil nevhodnym
uzivanim dila zadavatel apod., je zadavatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, jemu v souvislosti
S odstranénim vady prokazateln¢ vzniklé a dolozené naklady.

12.10.Jestlize zadavatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a

zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni). Nenastoupi-
li zhotovitel k odstranéni reklamované havarijni vady do 24 hod po obdrzeni reklamace, je zadavatel
opravnén povetit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi zadavateli zhotovitel.

Cl. 13
Odstoupeni od smlouvy

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zadavatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) Vv pfipade, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 upadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele nepostacuje k thradé
nakladd insolven¢niho ftizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek Zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v ptipadé:

» prodleni s fadnym zhotovovanim dila dle harmonogramu, ktery je ptilohou ¢.1 této smlouvy, a to
po dobu delsi nez 30 dnt,

= prodleni s fAdnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez 30 dn

= neopravnéného zastaveni i pieruseni praci na dile na dobu delsi nez 15 dnti v rozporu s touto
smlouvou,

= poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné
ptimétené 1huté 14 dnu,

= kdy Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez ptedchoziho souhlasu
Zadavatele,

= Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé

Zadavatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v ptipadé, kdy vyjde najevo, ze Zhotovitel uvedl v rdmci
zadavaciho fizeni vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které¢ by mély ziejmy vliv na vybér
Zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych ob¢anskym zakonikem
nebo jinymi pravnimi predpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé

strané, u¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé stran€. V pochybnostech se ma za to,
ze odstoupeni bylo doruceno do 5 dnti od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.
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13.5.

13.6.

13.7.

V piipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ucinit veSkera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku
Skody hrozici Zadavateli v disledku ukonceni Cinnosti Zhotovitele a o téchto opatfenich Zadavatele
bezprostfedn¢ informovat. V opaéném piipad¢ odpovida Zhotovitel za Skodu zpiisobenou v disledku
poruseni této povinnosti. Zadavatel ma v piipad¢ odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zlistavaji v platnosti ujednéni
stran tykajici se odpoveédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni lhity, smluvnich pokut, povinnosti
mlcenlivosti a ochrany informaci, vlastnictvi dila, nahrady skody v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zaklad€ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

= Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpiisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasi,

= Zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
= Zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

= Zhotovitel vyzve pisemné Zadavatele k pievzeti Casti zakazky a Zadavatel je povinen do deseti
pracovnich dnti po obdrzeni zah4jit ,,pfevzeti nedokoncené stavby “,

= strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinnd uhradit druhé stran¢ veskeré
naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, v¢etné nahrady skody.

Cl 14
Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14 5.

14.6.

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mlcenlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od Zadavatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotCena moznost Zhotovitele uvadét cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popiipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem
konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v ptisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (déle jen
,Divérné informace”) dodané nebo piijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
Zadavatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim d@vérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu Zadavatele
zejména Duveérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Divémé informace zadné tieti
osob¢ ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti ptijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
0 ochrané osobnich udaji, ve znéni pozdéjsich predpisi, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému ptistupu k témto udajiim, k jejich zmeéné, zniceni ¢i ztrate, neopravnénym
prenostiim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zdkon. Zhotovitel
nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli ¢i tieti strané, kterou porusenim povinnosti ml¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto clanku uvedené poskodi, veskeré skody timto porusenim zptisobené. Povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislu§nych pravnich pfedpisti o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit Zadavateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnostech,

které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
Verejné zakazky.
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Cl. 15
Rozhodné pravo a soudni prislu$nost

15.1.

15.2.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména obanskym
zakonikem. Spory vzniklé ze z této smlouvy se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpisi Ceské republiky.

Soudem ptislusnym pro v§echny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecny
soud Zadavatele v piipadé pravniho nastupce Zadavatele nebo osoby, na niz byla pfevedena prava
a povinnosti Zadavatele ze smlouvy obecny soud této osoby.

Cl. 16
Zvlastni ustanoveni

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym pracovnikiim statni spravy kontrolu dila (stavby). Stejné tak je
povinen umoznit vstup a kontrolu dila Zadavateli a jim povéfenym osobdm a osobé vykonavajici stavebni
dozor.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zdkona ¢. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, po dobu stanovenou v tomto
zakon¢, nejméné vsak deset let od posledni platby.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé
a o zmeéné nekterych zadkont (zédkon o financni kontrole), ve znéni pozdé€jsich predpist, osobou povinou
spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi, nebo sluzeb z vetejnych
vydajt.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zptisobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti, ve vysi nejméné 100 mil. K¢. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni
pod castku uvedenou v predchozi vete.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) Zhotovitele, resp. akceptované navrhy na uzavieni pojistné
smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku jsou Zadavateli predloZzeny po podpisu této smlouvy a
stanou se pfilohou ¢.3 smlouvy, pokud je jiz Zadavatel neobdrzel od Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
ve Verejné zakazce. Na zadost Zadavatele je Zhotovitel povinen kdykoliv pozd¢ji predlozit doklady o tom,
Ze pojistnd smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené Zhotovitelem jsou a zlistavaji v platnosti. Pfedmétem
pojistné smlouvy musi byt pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou uchazecem tieti osobé, z niz bude
pro tento druh pojiSténi patrna min. vyse pojistné ¢astky 100 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle této smlouvy
¢i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméteném rozsahu i po dobu zaruky.
V ptipadé€, Ze dojde k zaniku pojisténi, je Zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlen¢ informovat
Zadavatele a ve 1huté¢ 3 pracovnich dnl uzavtit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni
této povinnosti ze strany Zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo Zadavatele od smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik skody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni Zadavatel plné chranén
proti ztratam, vydajum, nakladiim, ujmé, Skod¢é ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢l.16 odst.4 az 7
odskodnit, ochranit a zbavit Zadavatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou ¢i odpoveédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

V piipadé rozporu jednotlivych dokumentt z této smlouvy ma piednost textova ¢ast a pozadavky stanovené
pravnimi predpisy.
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16.9.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vSech nalezitosti smluvniho vztahu (v¢. smlouvy o dilo) a téZ souhlasi
se zvefejnénim vysledki vybeérového fizeni na internetovych strankach Zadavatele. Zhotovitel souhlasi se
zvefejnénim této smlouvy na webovych strankach Zadavatele nebo jinym zpaisobem uréenym UHKT jako
pfimo fizené organizaci Ministerstva zdravotnictvi. Zhotovitel prohlasuje, Ze kontaktni osoby Zhotovitele
vyslovily souhlas se zvefejnénim svych tdaju.

Cl. 17
Zmény smlouvy, oznameni, piilohy

17.1.

17.2.

17.3.

Tuto smlouvu lze ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u n€které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecnych odkladli ozndmit druhé stran€ a vyvolat jednani opravnénych zastupci.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalsi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doruc¢eny druhé strané bud’ osobné, nebo doporuc¢enym dopisem, oproti
potvrzeni piijeti, popf. i e-mailem, a to:

e Zadavateli na adresu jeho sidla.

e Zhotoviteli na adresu: Korunni 2206/127, Praha 3, 130 00

e e-mail zhotovitele: I

17.4.

Kazda ze stran mize zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané v
souladu timto ustanovenim.

Cl. 18
Piilohy

Soucast této smlouvy tvori nasledujici prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Navrh harmonogramu stavby (zpracuje uchaze¢ — zhotovitel)
Ptiloha ¢. 2 — Ocenény Vykaz vymér (zpracuje uchaze¢ — zhotovitel)
Ptiloha ¢. 3 — Pojistna smlouva Zhotovitele

Piiloha &. 4 — Zaméfeni vjezdového portalu do arealu UHKT

Ptiloha ¢. 5 — Projektova dokumentace

Piiloha ¢. 6 — Nabidka (zpracuje uchaze¢ — zhotovitel)

Ptiloha ¢. 7 — Zadavaci dokumentace

Ptiloha ¢. 8 — Generalni plnd moc ze dne 19.1.2016
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CL 19
Zavérecna ustanoveni, podpisy

19.1. Obe strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

19.2. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé obdrzi Zhotovitel a
dv¢ Zadavatel.

19.3. Pokud néjak4 lhuta, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaSeny soudem
za neplatné, nulové ¢i nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni této smlouvy v plné platnosti a ucinnosti
a nebude v zddném ohledu ovlivnén, naruSen nebo zneplatnén; a strany se zavazuji, ze takové neplatné
¢i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude
platné, i€inné a vymahatelné.

19.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viille smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi podpisy.

ZHOTOVITEL.: ZADAVATEL:
APZB trading, s.r.o.

Jméno a Ptijmeni prof. MUDr. Petr Cetkovsky, Ph.D., MBA
Funkce Reditel
V Praze dne 22.09.2016 VPrazedne .............coooeiiiiiiin,
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