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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SMLOUVA 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Ev. č. zakázky: VZ16121  

uzavřená mezi:     

Název: APZB trading, s.r.o 

Sídlo: Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00 

Zastoupená: Denisou Polydorovou, na základě generální plné moci 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Denisa Polydorová 

Oprávněná osoba ve věcech technických: Jiří Pašek 

IČO:  24196029 

DIČ: CZ24196029. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2364043369/0800 

(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze 

Sídlo: U Nemocnice 1, Praha 2 

Zastoupená: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., ředitel, 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Mayer, náměstek pro provoz a investice  

Oprávněná osoba ve věcech technických:  Richard Panský 

IČ: 00023736 

DIČ:  CZ00023736  

Bankovní spojení:   KB, pobočka Praha 1 

Číslo účtu: 31438021/0100 

(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“)  

společně též „smluvní strany“ 

 

 

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „Smlouva“) je nabídka Zhotovitele ze 

dne 22.09.2016 (dále jen „Nabídka“) podaná na základě oznámení a Zadávací dokumentace veřejné 

zakázky, ev.č. VZ16121 s názvem: „Budova B – Rekonstrukce střešního pláště“ dále jen „Veřejná 

zakázka“. Nabídka a Zadávací dokumentace tvoří nikoliv nedílnou část této smlouvy jako přílohy č.6 a 

č.7. 

1.2 Veřejná zakázka bude provedena v objektu B areálu ÚHKT podle projektové dokumentace pro provedené 

stavby - díla: „Budova B – Rekonstrukce střešního pláště“ zpracované Ing. arch Václav Čermák, 09/2016 

(dále „Projektová dokumentace“). Předmětem plnění této smlouvy o dílo je rekonstrukce střešního pláště 

budovy B v areálu ÚHKT, zejména výměna střešní krytiny a laťování a realizace souvisejících nebo 

vyvolaných stavebních úprav v rozsahu projektové dokumentace „Budova B – rekonstrukce střešního 

pláště“, které jsou v souladu se Zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je 

ochrana objektu před zatečením a zřízení opatření na ochranu okolních prostor rekonstruovaného objektu 

před vlivem stavební činnosti. Projektová dokumentace tvoří nikoliv nedílnou část této smlouvy jako 

příloha č.5. 
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1.3 Termín plnění:  

Doba plnění: zahájení dodávky a stavby s dodávkou související:   do 10 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy  

Předpokládané ukončení dodávky:    do 65 dnů  od zahájení 

 

1.4    Místo plnění:     ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2 

      budova B 

 

1.5 Součástí Předmětu realizace jsou: 

 Stavební a montážní práce podle projektové dokumentace uvedené v čl. 1.2. 

1.6 Zhotovitel a zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím 

těchto adres: 
Kontaktní e-mail zhotovitele: apzb@email.cz  

kontaktní  e-mail zadavatele: richard.pansky@uhkt.cz 
 

 

 

 

Čl. 2  

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat Zadavateli zařízení a provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro Zadavatele dílo, které je specifikováno v čl. I této smlouvy podle výše uvedené projektové 

dokumentace, připojení k technologickým zařízením zadavatele a související nebo vyvolané stavební 

úpravy v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). 

Zadavatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.  

2.1 Příjezd na dvůr bude společný s obslužným provozem nemocnice, a to vjezdem z ulice U Nemocnice nebo 

do vnitrobloku z Karlova náměstí. Limitní rozměry vstupního portálu pro vjezd vozidla z Karlova náměstí 

jsou uvedeny v příloze č. 4. 

2.2 Dílo bude realizováno v souladu s těmito dokumenty: 

2.2.1 touto smlouvou, 

2.2.2 technických norem ČSN nebo harmonizovaných norem s EU, 

2.2.3 projektovou dokumentací 

2.2.4 zápisem z předání a převzetí staveniště, 

2.2.5 případnými dodatky k této smlouvě, 

2.2.6 přílohami této smlouvy,  

2.2.7 Před dokončením předmětu realizace předá Zhotovitel Zadavateli dokumentaci skutečného 

provedení stavby podle čl. 10.7.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění, zadávací dokumentací, projektovou 

dokumentací vč. technické zprávy a prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na 

změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými 

podklady a se stavem místa plnění a staveniště. 

 

 

Čl. 3 

Doba plnění 

3.1    Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání a převzetí staveniště podle čl. 8 této 

smlouvy. 

mailto:apzb@email.cz
mailto:richard.pansky@uhkt.cz
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Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v době realizace díla podle čl. 1.3 s předpokládaným 

zahájením termínu stavby podle článku I smlouvy, v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je 

přílohou č.1 této smlouvy, za předpokladu umožnění plynulého pokračování prací ze strany zadavatele. Do 

této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle čl. 3, odst. 3.4 až 3.7 této 

smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti Zhotovitelem řádně oznámeny. 

3.2    Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 

zahájení realizace díla dle čl. 1.2 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, nebo 

z důvodů okolností vyšší moci dle čl.3, odst. 3.4 až 3.7 této smlouvy) a předpokládaný termín zahájení se 

tak zpozdí, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím navržený termín 

dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění. 

3.3    V případě, že Zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle čl. 3.1 tohoto článku ani do 14 kalendářních dnů po 

sjednaném termínu zahájení, je Zadavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.  

3.4    Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 

dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, 

jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. 

technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. 

Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 

3.5    Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou 

stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 

způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 

strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

3.6    Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této 

smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v 

souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 

3.7    V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, 

vyjma případu uvedeného v článku 3.6 smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí 

nadřízeného orgánu má Zadavatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 

 
 

Čl. 4 
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

4.1    Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla Zadavatel. Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli 

dnem jeho převzetí.  

4.2    Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 

součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.  

4.3    Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost 

v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních 

opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi.  

4.4    V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen ve 

vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 

závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 
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Čl. 5 
Cena díla a fakturace 

5.1    Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je dána 

cenovou nabídkou Zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této 

smlouvy související s provedením díla, které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídící činnosti 

nezbytné k řádnému dokončení díla a zaměření včetně dokladů a dokumentace skutečného provedení díla, 

v souladu s projektovou dokumentací a oceněného Výkazu výměr, který tvoří přílohu č.2 smlouvy: 

 

 Celková cena bez DPH činí:  5.471.811,64 Kč 

 Zákonná DPH 21 % činí: 1.149.080,44 Kč 

 Celková cena včetně DPH činí: 6.620892,08 Kč 

5.2    Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený 

na faktuře. 

5.3    Řádně vystavená faktura za provedené stavební práce a poskytnuté služby bude Zhotovitelem vystavena po 

protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle čl. 10 smlouvy a na základě soupisu provedených 

stavebních prací a poskytnutých služeb, který bude věcně odsouhlasen zástupcem Zadavatele. Tento soupis 

je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli do 7 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle 

věty první a jeho protokolárnímu předání a převzetí. Zadavatel tento soupis odsouhlasí nebo zamítne 

nejpozději do 15-ti pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví 

Zhotovitel daňový doklad. 

5.4    Zhotovitel je v souladu s odst. 5.3 smlouvy oprávněn fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % 

celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy 

bude Zhotovitelem vyúčtováno v konečné faktuře po úplném dokončení stavby a odstranění všech vad a 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla podle čl.10 této smlouvy.  

5.5    Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Zadavateli. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových 

předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje,  

Zadavatel ji vrátí Zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 

splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5.6    Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná. Výši smluvní 

ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových 

předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH 

platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.7    Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta žádná záloha. 

5.8    Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě 

provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.9    Zadavatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací 

ze strany Zadavatele se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto 

práce budou po schválení Zadavatelem ve schválené výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného 

protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 
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Čl. 6 
Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce 

6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací bez 

daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, 

včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, 

předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady 

vyplývající z obchodních podmínek apod.). Sjednaná cena je platná až do konce výstavby. 

6.2   Zhotovitel je povinen při zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací 

dokumentaci výběrového řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán zřetel na 

uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci výběrového řízení.  

6.3   Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem měněny. Výměry 

materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, náklady na prořez či ztratné 

nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně.  

6.4   Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých položek soupisu prací a dodávek uvedené v oceněném Výkazu 

výměr musí zahrnovat, pokud není v příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů 

a výrobků podle uvedené specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků 

a prací ve smyslu platných norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v zadávací 

dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dané části díla.  

6.5   Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu 

umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod.  

6.6   Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a 

dodávek zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání 

požadovaných vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před 

znečištěním a poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení před 

negativními vlivy počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, sníh, déšt , mráz apod., vyklizení 

pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré pomocné 

práce, výkony přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí.  

6.7   V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno 

jinak, musí být zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace 

odpadů.  

6.8   Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré 

vytyčovací práce a měření potřebná pro řádné provedení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí ap., veškeré 

potřebné zkoušky a atesty během stavby, závěrečná měření, revizní zprávy, návody na obsluhu jednotlivých 

zařízení ap., ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu výstavby vč. příp. střežení, 

opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných prostor ap., ochrana a zajištění 

stávajících inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií a náklady médií spotřebovaných 

při realizaci stavby, zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid stavby, staveniště a jeho okolí, 

náklady na požadované záruky a pojištění stavby, ostatní nezbytné režijní náklady stavby.  

6.9   Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně zhotovitele mimo staveniště 

nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného subdodavatele či výrobce. 

6.10   V případě pochybností mezi výkazem výměr (rozpočet) a projektovou dokumentací vždy platí výkresová 

nebo textová část projektové dokumentace.   

6.11   Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich 

součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými listy.  

6.12   V případě, kdy Zhotovitel zjistí chybu v zadaných výpočtových vzorcích, resp. přenosech součtů ap., 

písemně upozorní zadavatele.  

6.13 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu stavby.  
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Čl. 7 
Stavební deník 

7.1.    Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s požadavky zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 

č.499/2006Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez 

ohledu na zvolený dodavatelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho subdodavateli jsou 

deníky montážní, bez účinku a váhy na stavebního deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.    Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve 

smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 

 

Čl. 8 
Staveniště 

8.1.    Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro realizaci stavby a projektovou dokumentací a pro 

zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodný přístup na 

stavby a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na 

vlastní náklady. 

8.2.    Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 1 

neprodleně po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik povinnosti podle 

ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 

jen „ZBP“) tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě 

nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11 této smlouvy.  

8.3.    Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno 

prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou obsahem 

výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni 

přejímá. 

8.4.    Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 

k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

8.5.    Nejpozději do 15-ti dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

upravit jej do původního stavu v souladu s dokumentací pro realizaci stavby a projektovou dokumentací.  

 

Čl. 9 
Provádění díla 

9.1.    Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 

sjednané době.  

9.2.    Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně mailem) Zadavatele ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 

minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele tyto práce, které 

byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase 

zakrýt. 

9.3.    Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP 

a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích.  
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9.4.    Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné 

kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel při zahájení stavby předat technickému dozoru vč. pracovníků všech 

svých subdodavatelů. Doklady předkládá a odpovídá za splnění zástupce smluvního Zhotovitele – 

stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden zápis do stavebního deníku a 

uplatněno znění článku 9.7 této smlouvy. 

9.5.    Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.  

9.6.    Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností 

a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

9.7.    Nerespektování písemných požadavků technického dozoru zadavatele týkajících se kvality a bezpečnosti 

díla, může být pro Zadavatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. 

V případě nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

9.8. Zhotovitel je povinen umožnit provádění malířských prací a běžné údržby v prostorách realizace díla 

souběžně se pracemi, které zajišťuje podle této smlouvy. 

 

Čl. 10 
Předání díla 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. 

Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve 

znění platných předpisů ke kontrole zadavateli. K předávaným dokladům zhotovitel vyhotoví podrobný 

soupis. Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla. 

10.2. Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů 

stanovit termín zahájení přejímacího řízení.  

10.3. Jestliže zhotovitel oznámí zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 

dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 

zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. O 

průběhu přejímacího řízení pořídí zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých vad 

a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zadavatel není povinen dílo převzít, 

např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků. Tento důvod spolu se soupisem zjištěných 

vad a nedodělků je povinen uvést do zápisu. 

10.4. Zadavatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 

v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a 

nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11.1. Zadavatel 

není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 

práce oproti projektu stavby. 

10.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 

zhotovitel. Za písemné oznámení zadavatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

10.7. Před dokončením předmětu realizace předá Zhotovitel Zadavateli dokumentaci skutečného provedení 

stavby, a to 4 x v tisku a v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD, formáty textů MS word, 

excel, výkresy pdf a dwg. 
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Čl. 11 
Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši  

1.000,-Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní termíny 

odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.  

11.2. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 

pokutu ve výši  2.000,-Kč za každý den prodlení se zhotovením.  

11.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

11.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo 

nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení zadavatele, zavazuje se uhradit 

Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. 

11.5. Za prodlení s odstraněním záručních vad zadavatel uplatní sankci ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 

kalendářní den prodlení. 

11.6. Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad zadavatel uplatní sankci ve výši 2.000,- Kč za každou 

vadu a kalendářní den prodlení. 

11.7. V případě nedodržení stanoveného termínu vyklizení staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit Zadavateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.8. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 

smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, 

v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný Zhotovitel povinen tuto 

částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 

či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Zadavatele předem 

neupozornil. 

11.9. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek 

dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.   

Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nemá vliv na případnou náhradu škody, v případě že porušením 

smluvní povinnosti Zadavateli vznikla škoda. 

Čl. 12   

Záruky a záruční vady 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 72 měsíců. (Dále společně jako „Záruční doba“). 

12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání díla, případně odstraněním poslední vady a 

nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

12.3. Zadavatel je povinen záruční vady vč. následných vad písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. (Např. vadou je prasklé potrubí, následnou 

vadou jsou poškozené interiérové vybavení, malby).    

12.4. Zadavatel je oprávněn požadovat: 

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.) 

- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a to vč. vad následných. 

- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit zadavateli termín 

nástupu k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. V případě 

vážných překážek znemožňujících odstranění záruční vad zhotovitel písemně navrhne termín, do kterého 

vady odstraní. O dohodě musí být sepsán souhlasný zápis mezi zhotovitelem a zadavatelem. Závažnou 

překážkou jsou např. klimatické podmínky. 
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12.6. V případě, že Zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení 

reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, 

zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté má zadavatel právo zajistit odstranění vad jinou odbornou 

firmou. Náklady spojené s odstranění závadného stavu přefakturuje zhotoviteli. Pokud je zhotovitel 

odmítne uhradit v termínu max. 30 dnů od doručení, má zadavatel právo domáhat se úhrady právní cestou. 

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace, 

je zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí zadavateli zhotovitel. 

12.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla zadavatel apod., je zadavatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

12.10. Jestliže zadavatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-

li zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po obdržení reklamace, je zadavatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí zadavateli zhotovitel. 

 

Čl. 13 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 

nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

 prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č.1 této smlouvy, a to 

po dobu delší než 30 dnů, 

 prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů 

 neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou, 

 porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů, 

 kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 

Zadavatele,  

 v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě 

13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem 

nebo jinými právními předpisy.  

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 

že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 
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13.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 

škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 

porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 

stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti 

mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě. 

13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 

smluvních stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 

díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí, 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

 Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby “, 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

 

Čl. 14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti s jejím plněním. 

Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 

nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem 

konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.  

14.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen 

„Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 

Zadavatelem.  

14.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 

svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele 

zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 

osobě ani subjektu. 

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 

jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel 

nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 

jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 

Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací 

nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

14.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, 

které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné 

Veřejné zakázky. 
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Čl. 15 
Rozhodné právo a soudní příslušnost 

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to 

možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný 

soud Zadavatele v případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 

a povinností Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

Čl. 16 
Zvláštní ustanovení 

16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je 

povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební 

dozor.  

16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 

ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 

zákoně, nejméně však deset let od poslední platby. 

16.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

16.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 

činnosti, ve výši nejméně  100  mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 

po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

16.5. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné 

smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku jsou Zadavateli předloženy po podpisu této smlouvy a 

stanou se přílohou č.3 smlouvy, pokud je již Zadavatel neobdržel od Zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

ve Veřejné zakázce. Na žádost Zadavatele je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. Předmětem 

pojistné smlouvy musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, z níž bude 

pro tento druh pojištění patrná min. výše pojistné částky 100 mil. Kč. 

16.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy 

či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. 

V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 

této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit. 

16.7. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně chráněn 

proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 

z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl.16 odst.4 až 7 

odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 

újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 

osob. 

16.8. V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky stanovené 

právními předpisy. 
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16.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (vč. smlouvy o dílo) a též souhlasí 

se zveřejněním výsledků výběrového řízení na internetových stránkách Zadavatele. Zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy na webových stránkách Zadavatele nebo jiným způsobem určeným ÚHKT jako 

přímo řízené organizaci Ministerstva zdravotnictví. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby Zhotovitele 

vyslovily souhlas se zveřejněním svých údajů. 

Čl. 17 
Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.  

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to 

ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 

uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 

potvrzení přijetí, popř. i e-mailem, a to: 

 Zadavateli na adresu jeho sídla. 

 Zhotoviteli na adresu: Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00 

 e-mail zhotovitele:  apzb@email.cz  

 

17.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v 

souladu tímto ustanovením. 

 

 

Čl. 18 
Přílohy 

Součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Návrh harmonogramu stavby (zpracuje uchazeč – zhotovitel) 

Příloha č. 2 – Oceněný Výkaz výměr (zpracuje uchazeč – zhotovitel) 

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva Zhotovitele  

Příloha č. 4 – Zaměření vjezdového portálu do areálu ÚHKT 

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 6 – Nabídka (zpracuje uchazeč – zhotovitel) 

Příloha č. 7 – Zadávací dokumentace 

Příloha č. 8 – Generální plná moc ze dne 19.1.2016 

mailto:apzb@email.cz
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Čl. 19 
Závěrečná ustanovení, podpisy 

19.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží Zhotovitel a 

dvě Zadavatel. 

19.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 

za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 

a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné 

či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 

platné, účinné a vymáhatelné. 

19.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.  

 

 
 

ZHOTOVITEL:  ZADAVATEL: 

APZB trading, s.r.o. 

Denisa Polydorová 

  

Jméno a Příjmení  prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA 

Funkce  Ředitel  

V Praze   dne 22.09.2016  V Praze dne ………………………………. 

  


