

# **SMLOUVA O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-404/2018**

č. smlouvy zhotovitele: 300/1/2018

na realizaci stavby

## **„Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena xxx

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

xxx

b) ve věcech technických:

**xxx**

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

místně příslušný vedoucí SZO nebo příslušný vrchní mistr sdělovací a zabezpečovací techniky

(dále jen „objednatel“)

## **1.2. Zhotovitel**

### **SIBATECH CZ spol. s r. o.**

se sídlem Sklářská 233/7a, 415 03 Teplice

IČ: 28665155

DIČ: CZ28665155

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26010

Zastoupený: jednatelem společnosti xxx

Bankovní spojení: xxx

### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních:

xxx

b) ve věcech technických:

xxx

c) ve věcech realizace:

xxx

d) ekolog:

xxx

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:

xxx

### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

**SIBATECH CZ spol. s r. o.**

Sklářská 233/7a, 415 03 Teplice

(dále jen „zhotovitel“)

**1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Zadávání objemu prací bude prováděno jednotlivě po konkrétních objektech (provozních střediscích) „Zadávacím listem“. Ten bude zpracován místním správcem objednatele (viz kontaktní zaměstnanci zadavatele ve věcech technických a ve věcech technického dozoru objednatele). „Zadávací list“ se specifikací požadovaných prací a termínu realizace, bude předán zhotoviteli před realizací prací na konkrétním objektu v obvodu SSZT Ústí nad Labem a SSZT Karlovy Vary. V akutním případě opravy či mimořádné události bude „Zadávací list“ zaslán dodatečně zhotoviteli do 3 pracovních

dnů od provedení požadovaných prací. Prohlídky klimatizací nebudou zadávány „Zadávacím listem“, všechny budou provedeny do 15. června 2018. Podepsaný „Zadávací list“ bude zaslán na emailovou adresu zhotovitele: xxx

**2.2.** Dílem se rozumí realizace stavebních prací „**Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury**“

### **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

**3.1.** Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací podmínky zadavatele „Opravy a revize doplňkových zařízení infrastruktury“ č.j.: 10156/2018 – SŽDC - OŘ UNL – NPI.
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 18.01.2018, která byla vybrána jako nejvýhodnější a oznámena zhotoviteli pod č.j. 11173/2018 – SŽDC - OŘ UNL - NPI.
- c) Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.
- d) Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

**3.2.** Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

**3.3.** Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

**3.4.** Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami, stanovenými touto smlouvou o dílo, včetně jejích příloh.

### **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

**4.1.** Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: po nabytí účinnosti smlouvy v registru smluv MV ČR.

**4.2.** Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **31. 12. 2018**

**4.3.** Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, předávat a fakturovat postupně dle požadavků pověřených osob ve věcech technického dozoru zadavatele.

**4.4.** Každá smluvní strana může smlouvu vypovědět před sjednanou dobou trvání její platnosti, bez udání důvodu, ve lhůtě jednoho měsíce. Výpověď nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi smluvní straně.

### **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

**5.1.** Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je

doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 – položkový rozpočet k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

#### **1.145.645,- Kč za klimatizace**

**5.2.** Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

**5.3.** Splatnost faktur za provedené práce je 30 dnů od doručení dokladu. Dnem úhrady se rozumí den odeslání předmětné částky z účtu objednatele. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou a to základ daně a částka DPH ze dvou různých účtů.

**5.4.** DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 92a a § 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

**5.5.** Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město oprávněna z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

### **Článek 6 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

**6.1.** Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

### **Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy k ní poslední ze stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

7.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

7.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Občanského zákoníku (NOZ) a obecně závazných právních předpisů České republiky.

7.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Pokud budou splněny podmínky stanovené ZRS pro povinnost uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky, souhlasí zhotovitel s takovým uveřejněním textu smlouvy, jejích příloh i případných dodatků (bez identifikace osob, které nejsou uvedeny ve veřejně přístupných rejstřících, kontaktů a bankovních spojení).

7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

7.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet**

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L., které obdržel v zadání veřejné zakázky, bez výhrad souhlasí.

Ústí nad Labem dne: 26.2.2018

Teplice dne: 19.2.2018

.....

objednatel

xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....

zhotovitel

xxx

jednatel společnosti SIBATECH CZ spol. s r.o.