

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 až §2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Název: **Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO**
zapsán v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č. j. KUJI 13742/2003 PS

Sídlo: **Žižkova 93, 586 01 Jihlava**

Zástupce ve věcech smluvních: **Mgr. Roman FABEŠ, předseda představenstva**

Zástupce ve věcech technických: **Ing. Miloslav ŠMÍD, tajemník svazku**
Petr BERKA, technik

IČ: **48460915**

DIČ: **CZ48460915**

Bankovní spojení: **číslo účtu: 1466016359 kód banky: 0800**
dále jen objednatel

ZHOTOVITEL

Název: **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vl. 1181

Sídlo: **Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01**

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Bronislav REMEŠ, Ph.D., ředitel divize Jihlava na základě plné moci**

Technicky oprávněn jednat: **Ing. Tomáš KARÁSEK, výrobně – technický náměstek divize Jihlava**

IČ: **49455842**

DIČ: **CZ49455842**

Bankovní spojení: **číslo účtu: 1600681 kód banky: 0100**
Korespondenční adresa: **divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava**
dále jen zhotovitel

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní práce a dodávky stavebních hmot, dílů a veškeré činnosti související s akcí:

POLNÁ, LOKALITA ZA NÁDRAŽÍM – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a dokončení díla nezbytné.

- 2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
- touto smlouvou,
 - smluvním rozpočtem (kalkulací) - viz příloha č. 1 této smlouvy,
 - projektovou dokumentací vypracovanou projekční firmou AQUA-ING,
 - stavebním povolením od věcně a místně příslušného stavebního úřadu,
 - příslušnými normami, technickými a technologickými předpisy a montážními postupy výrobců, resp. dodavatelů zařízení a nebo materiálů a obecně závaznými legislativními právními předpisy platnými v době provádění díla.
- 2.3. Předmětem díla je **dodávka stavebních (montážních) prací a dodávek** v souvislosti s výše citovanou akcí. Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve smluvním rozpočtu (kalkulaci), stavebních či jiných povolení anebo souhlasů, požadavků účastníků stavebního řízení, dotčených orgánů, správců sítí, a to **bez ohledu** na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů pro, plnění předmětu díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- Součástí služeb poskytovaných zhotovitelem je i vypracování:
- návrhu protokolu o předání staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem,
 - návrhu protokolu o provedení odborných zkoušek,
 - návrhu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem,
 - kompletace dokladů přikládaných k návrhu na vydání kolaudačního souhlasu,
 - návrhu na vydání kolaudačního souhlasu k podání na věcně a místně příslušný stavební úřad zhotovitele,
 - návrhu protokolu o konečném vyúčtování stavby k doplnění a odsouhlasení objednatelem.

- 2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, realizaci, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci (pokud je kolaudační řízení stavebním úřadem zahájováno) a uvedení do řádného a bezpečného provozu.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení díla: **po podpisu smlouvy o dílo**
- 3.2. Termín předání dokončeného díla: **do čtyř měsíců od podpisu smlouvy o dílo**
- 3.3. Místo plnění: **k. ú. Polná, p. č.:2108/2, 2108/7, 2111/71, 2111/27, 2111/165**

4. CENA

- 4.1. Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

1.700.459,08 Kč bez DPH

Sazba DPH bude zhotovitelem stanovena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu této smlouvy.

- 4.2. Cena je vyjádřena smluvním rozpočtem (kalkulací) - viz příloha č. 1 této smlouvy.
- 4.3. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dodatečných prací, dodávek anebo služeb nezbytných ke splnění díla – tzv. vícepráce a méně práce.
- 4.4. Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu se smluvním rozpočtem (kalkulací) - viz příloha č. 1 smlouvy, od celkové ceny odečtena.
- 4.5. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. 4.8 této smlouvy, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě. Po podpisu takového dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 4.6. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. 4.8 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Změny stavby požadované zhotovitelem odsouhlasí zhotovitel písemně s odpovědným zástupcem objednatele, Teprve po jejich odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7. Veškeré změny předmětu díla budou s konečnou platností schváleny formou dodatku ke smlouvě a na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem nejpozději v poslední (závěrečné) faktuře a hrazeny objednatelem.
- 4.8. Případné dodávky a práce realizované navíc oproti smluvnímu rozpočtu, které vyplynou v průběhu výstavby, budou písemně odsouhlaseny objednatelem či jeho zástupcem, oprávněným k jednání ve věcech technických (viz čl. 1 smlouvy). Teprve po jejich odsouhlasení má zhotovitel právo na jejich úhradu. Tyto dodávky a práce budou fakturovány na základě přípočtu dle ocenění položkami smluvního rozpočtu, nejsou-li položky změn obsaženy v tomto rozpočtu, budou oceněny do výše směrňných ceníkových cen vydaných URS či RTS platných v době uzavření smlouvy o dílo, či v dřívější cenové úrovni. Položky, které nebudou uvedeny ani v ceníku URS či RTS, budou oceněny na základě skutečných cen jednotlivých dodavatelů, doložené pořizovacím dokladem zhotovitele, doložené nabídkami od min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- 4.9. V případě, že nedojde k dohodě o ceně, má objednatel možnost zadat případné změny a vícepráce jinému subjektu s tím, že zhotovitel je povinen umožnit realizaci těchto prací tomuto jinému subjektu.
- 4.10. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v projektové dokumentaci / zadávací dokumentaci (v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech a započteny do celkové ceny.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1. Daňový doklad (dále faktura) bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Každá faktura vystavená zhotovitelem bude, kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (v jeho platném znění), obsahovat příslušný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) v úrovni subkategorizace (šestimístný číselný kód) a dále sdělení, že výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit, přiznat a zaplatit příjemce zdanitelného plnění – objednatel (viz režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění, za provedené stavební nebo montážní práce - kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43).

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Nedílnou součástí každé faktury zhotovitele bude „soupis provedených prací a dodávek za sledované období“, odsouhlasený objednatelem či jeho zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických.

- 5.2. Splatnost každé faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.
- 5.3. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a to pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 5.4. **Dílo bude fakturováno průběžně až do výše 100 % smluvní ceny.**
Provedené práce a dodávky dle této smlouvy budou objednatel hrazeny do výšen 90% smluvní ceny díla. Zbývajících 10% smluvní ceny díla bude proplaceno po dokončení díla, jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště a převzetí díla objednatel.
- 5.5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatel vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- 5.6. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků.
Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.
- 6. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA - STAVENIŠTĚ**
- 6.1. Zhotovitel předloží do 7 dnů od předání staveniště harmonogram výstavby (harmonogram provádění prací), který budou odsouhlasen zástupcem objednatele. Harmonogram výstavby bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu výstavby budou stanoveny milníky (dílčí termíny plnění).
- 6.2. V případě, že zhotovitel nezhájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo odstoupit od smlouvy dle čl. 10.16. této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě.
Zhotovitel je povinen objednatel písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů.
- 6.3. V případě nezahájení, přerušování nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- 6.4. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. – Příloha č. 9. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na místě přístupném zástupci objednatele.
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, objednatel anebo jeho zástupce, pracovníci TDI, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel (anebo jím pověřená osoba) zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.
O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat objednatele ihned po učinění zápisu.
- 6.6. Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, prokazatelně upozorněn objednatel. Zhotovitel se zavazuje také dodržovat a v plné míře také zabezpečí dodržování všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory, veškeré podmínky ochrany životního prostředí, požární předpisy, dopravní předpisy, zákony, jejich prováděcí vyhlášky a příslušné legislativní předpisy, které se týkají jeho činnosti ochranná a jiná opatření na staveništi.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat a v plné míře odpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců v prostoru staveniště a místa plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami.
Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat a v plné míře také zabezpečí dodržování veškerých hygienických předpisů, podmínky ochrany životního prostředí, požární předpisy, dopravní předpisy, veškeré zákony, jejich prováděcí vyhlášky a příslušné legislativní předpisy, které se týkají jeho činnosti ochranná a jiná opatření na staveništi.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.8. Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které vzniknou jeho činností.
- 6.9. Zhotovitel, který je původcem v rámci této stavby odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, je povinen zajistit odstranění tohoto odpadu a při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

- 6.10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 6.11. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace díla až do konečného předání staveniště výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábrany potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení.
- 6.12. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a postupy pro provádění stavby a stavební činnosti stanovené touto smlouvou.
- 6.13. Staveniště je zhotovitel povinen řádně a včas uvolnit, vyklidit, uklidit a uvést do původního stavu současně s odevzdáním a převzetím díla. Veškeré nemovitosti (pozemky a stavby) vč. přístupových komunikací, ostatních ploch, apod. dotčených výstavbou, budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení a vlastníků (anebo majetkových správců) dotčených nemovitostí. Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přijímacího řízení.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla (čl. 3. odst. 3.2.). Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo (předmět díla) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla – případně jednotlivých dohodnutých dokončených částí. O průběhu a výsledku odevzdání a převzetí díla sepíše zhotovitel s objednatelem protokol – zápis o odevzdání a převzetí stavby. Dnem podpisu zápis o odevzdání a převzetí stavby přechází nebezpečí na díle a jeho vlastnictví na objednatele a začíná běžet záruční lhůta. Pokud bude mít provedené dílo vady a nedodělky, tak má objednatel právo dílo předávané dílo převzít. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu, řádného vyčištění stavby a odstraněním všech vad anebo nedodělků uvedených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby.
- 7.4. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí předložení veškerých atestů, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, atd.. Dále předá kompletní vyhotovení projektové **dokumentace skutečného provedení** stavu předmětu díla v rozsahu dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (viz §125 zákona č. 183/206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v jeho platném znění) ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasených objednatelem, **geometrické plány** 6x v listinné podobě a 1x digitálně a **geodetické zaměření skutečného provedení stavby** 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude zpracováno ve formátu *.dgn – verze 8, v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv.). Součástí dokumentace skutečného provedení díla budou i následující výkresy a doklady: **výkresy podélných profilů gravitačních kanalizačních stok odpovídající skutečnosti a geodetickému zaměření stavby**, **dále protokoly (zápisy) o zkoušce vodotěsnosti kanalizace, protokoly o prohlídce (inspekci) kanalizace TV kamerou včetně videozáznamu na CD / DVD; protokol – potvrzení provozovatele o kontrole provedení kanalizačních šachet.** Zhotovitel současně předá objednateli vypovídající **fotodokumentaci**, pořizenou zhotovitelem v průběhu stavby (jedná se zejména o místa těsného souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a jinými pozemními objekty a zařízeními, míst vysazení odboček pro přípojky z hlavní kanalizační stoky, apod.); součástí fotodokumentace musí být vypovídající údaje o datu pořízení fotodokumentace a o lokalizaci místa pořízení fotodokumentace ve vztahu např. na nejbližší domovní číslo nebo trvalý identifikovatelný povrchový znak; **Veškeré protokoly prokazující funkčnost a kvalitu díla a bezpečný provoz musí být bez vad a s kladným výsledkem.** Případné nepředání této dokumentace a dokladů (viz čl. 7.4. této smlouvy) bude považováno za vadu díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (anebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby (svolané věcně a místně příslušným stavebním úřadem. Objednatel nebo jeho zástupce vyrozumí zhotovitele o termínu jejího konání **nejméně 5 dní předem.**
- 7.6. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit na své náklady všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- 7.7. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, řádného vyčištění stavby a odstraněním všech vad uvedených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ DOBA DÍLA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá v záruční době za to, že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, příslušnými technickými normami a touto smlouvou, dále že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě, že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla, zhotovitel zodpovídá za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.
- 8.2. **Záruční doba** na dokončené dílo se sjednává na **24 měsíců** od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami.
- 8.4. Reklamacе vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamacе objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou.
V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění reklamacе.
- 8.5. Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty bez předchozího upozornění zhotovitele, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 8.6. Záruční doba na reklamované části předmětu díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamacе a končí dnem odstranění vady.
- 8.7. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.
- 8.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 8.9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník v jeho platném znění.

9. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

- 9.1. Za nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč.
- 9.2. Za nesplnění povinnosti zhotovitele, že ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce neodstraní do 24 hodin veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
Pokud v této souvislosti vznikne objednateli jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji plně nahradit.
- 9.3. Za prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli se sjednává výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení až do zaplacení. Tento úrok z prodlení se zaplacením faktury bude splatný do 21 dnů ode dne jeho vyúčtování a doručení objednateli.
- 9.4. Za prodlení se splněním povinností dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla dle čl. 3 této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH sjednané v době uzavření smlouvy).
- 9.5. Za prodlení s odstraněním vad v dohodnutých termínech, uvedených v zápisu o odevzdání převzetí díla, protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, resp. v příslušném kolaudačním rozhodnutí a vad ohlášených v záruční době díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad.
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- 9.6. Za nesplnění povinností řádně a včas uvolnit, vyklidit, uklidit a uvést staveniště do původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- 9.7. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

10. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 10.1. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Zhotovitel použije na zhotovení díla jen nové materiály a výrobky I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídajících závazku zhotovitele podle této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Dále zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby i místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 10.5. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně uvědomit objednatele na případné neshody či chyby v projektové dokumentaci a v dalších dokumentech, podle které jedle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací a v jejich průběhu. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikne.
- 10.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení, předmět a rozsah díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v příslušném výtisku (paré) skutečného provedení díla.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
- 10.8. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na staveništi, dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality prováděných prací. Nerespektování požadavků zástupců objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy - zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby - v případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit (podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. 10.16. této smlouvy).
- 10.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí zástupci objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby stavby. Pověřený zástupce zhotovitele i objednatele je povinen se účastnit těchto kontrolních dnů.
- 10.11. Zhotovitel je povinen průběžně zvat pověřeného zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se pověřený zástupce objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže pověřený zástupce objednatele bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám (např. vjezdy, ploty, objekty, prostranství, inženýrské sítě).
- 10.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.13. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění na pojistné plnění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 10.14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.15. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
- 10.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v jeho platném znění pokud:

- a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- d) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v čl. 10.8. této smlouvy.
- 10.17. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřivezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. V případě doručování zásilky datovou schránkou se zásilka považuje za doručenu do 10 dnů od dodání datové zprávy.
- 10.18. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu realizace díla je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
- 10.19. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.20. V případě zastavení stavby v důsledku odstoupení od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění.
- 11.2. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, např. ve stavebním deníku a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.3. Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za škody způsobené jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě.
- 11.4. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, zániku a nástupnictví.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy této smlouvy obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Ke smlouvě připojena: **Příloha č. 1 – Smluvní rozpočet (kalkulace)**

V Brně dne: 15.2.2018

Za zhotovitele


VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sebešická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
-20-

Ing. Bronislav REMEŠ, Ph.D.,
ředitel divize Jihlava

za
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOST, a.s.

V Jihlavě dne: 13.2.2018

Za objednatele


SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Jihlavsko
Žitavská 83, JIHLAVA

Mgr. Roman FABEŠ
předseda představenstva

za
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017_51** **Technická infrast. lokalita ZA NÁDRAŽÍM POLNÁ**

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - KOMPLET

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO** IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 604 027,08
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	96 432,00
Celkem	1 700 459,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 700 459,08 CZK
Základní DPH	21 %	357 096,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,08 CZK

Cena celkem s DPH

2 057 555,00 CZK

v JIHLAVĚ

dne 13.2.2018



Za zhotovitele

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Jihlavsko
Žitkova 83, JIHLAVA

Za objednatele

4.10

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	0	1 700 459	357 096	2 057 555	100
01-01	MONTAZ VČETNE DODAVKY MATERIÁLU A ZEMNÍCH A OSTATNÍCH PRACÍ	0	1 604 027	336 846	1 940 873	94
01-02	VRN, OPN	0	96 432	20 251	116 683	6
Celkem za stavbu		0	1 700 459	357 096	2 057 555	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 049 234,92	62
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			64 851,51	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 356,81	2
5	Komunikace	HSV			13 277,30	1
8	Trubní vedení	HSV			417 964,54	25
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2 075,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 267,00	1
ON	TECHNOLOGIE	ON			96 432,00	6
Cena celkem					1 700 459,08	100

g. Koz

Položkový rozpočet

S:	2017_51	Technická infrast. lokalita ZA NÁDRAŽÍM POLNÁ
O:	01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
R:	01-01	MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A ZEMNÍCH A OSTATNÍCH PRACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 049 234,92
1	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	6,28000	38,00	238,64
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm	m2	10,40000	80,00	832,00
3	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.30 cm	m2	6,28000	134,00	841,52
4	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	10,40000	209,00	2 173,60
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,40000	124,00	1 289,60
6	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	150,00000	68,00	10 200,00
7	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00000	42,00	630,00
8	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	147,66000	68,00	10 040,88
9	132201212	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	449,34550	118,00	53 022,77
10	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	449,34550	20,00	8 986,91
11	132301212	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	269,60730	259,00	69 828,29
12	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	269,60730	41,00	11 053,90
13	132401201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	179,73820	1 217,00	218 741,39
14	151101102	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 497,82000	152,00	227 668,64
15	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 497,82000	87,00	130 310,34
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	718,95280	76,00	54 640,41
17	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7	m3	179,73820	107,00	19 231,99
18	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	49,06280	138,00	6 770,67
19	162601152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	179,73820	155,00	27 859,42
20	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	407,06280	114,00	46 405,16
21	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	407,06280	13,00	5 291,82
22	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	670,73720	84,00	56 341,92
23	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	167,04600	349,00	58 299,05
24	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	303,72000	9,00	2 733,48
25	181201101	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	16,68000	5,00	83,40
26	583412034	Kamenivo drcené frakce 8-16	T	87,48000	294,00	25 719,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						64 851,51
27	212531111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen.32/ 63	m3	22,77000	753,00	17 145,81
28	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	253,25000	162,00	41 026,50
29	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	303,60000	22,00	6 679,20
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						34 356,81
30	451573111R01	Lože pod potrubí	m3	48,59520	707,00	34 356,81
Díl: 5 Komunikace						13 277,30
31	564732111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	10,40000	110,00	1 144,00
32	564751114	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	16,70000	128,00	2 137,60
33	564752111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	16,70000	155,00	2 588,50
34	565131211	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	10,40000	243,00	2 527,20
35	577142112	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	10,40000	256,00	2 662,40
36	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	6,30000	164,00	1 033,20
37	592452630	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6 povrch STANDARD	m2	6,30000	188,00	1 184,40
Díl: 8 Trubní vedení						417 964,54
38	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	253,25000	30,00	7 597,50

Položkový rozpočet

S:	2017_51	Technická infrast. lokalita ZA NÁDRAŽÍM POLNÁ
O:	01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
R:	01-01	MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A ZEMNÍCH A OSTATNÍCH PRACÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
39	892585111	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	9,00000	2 382,00	21 438,00
40	894421112	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	29,00000	461,00	13 369,00
41	894422111	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové	kus	10,00000	388,00	3 880,00
42	894423111	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	10,00000	1 231,00	12 310,00
43	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	10,00000	545,00	5 450,00
44	PC07	PRÍPLATEK za spádišťovou šachtu	kpl	1,00000	2 075,00	2 075,00
45	j5	Úprava kolem poklopu v komunikaci	kus	10,00000	374,00	3 740,00
46	286142564	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm PP	kus	2,79840	1 926,00	5 389,72
47	28614258	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 250x5000 mm PP	kus	50,89060	3 955,00	201 272,32
48	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	10,00000	2 859,00	28 590,00
49	5922405395	Skruž přechodová	kus	10,00000	1 150,00	11 500,00
50	59224174.A	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,00000	177,00	354,00
51	59224175	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	3,00000	202,00	606,00
52	59224176	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3,00000	225,00	675,00
53	59224177	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	3,00000	250,00	750,00
54	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	6,00000	761,00	4 566,00
55	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,00000	1 306,00	2 612,00
56	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	10,00000	2 274,00	22 740,00
57	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	10,00000	6 777,00	67 770,00
58	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	sada	10,00000	128,00	1 280,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 075,00
59	PC06	Zkoušky hutnění	kpl	1,00000	2 075,00	2 075,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 267,00
60	998275101	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	296,89336	75,00	22 267,00

Položkový rozpočet

S:	2017_51	Technická infrast. lokalita ZA NÁDRAŽÍM POLNÁ
O:	01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
R:	01-02	VRN, OPN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: ON		TECHNOLOGIE				96 432,00
1	004111010R	Zajištění archeologického průzkumu	soubor	1,00000	6 640,00	6 640,00
2	004111020R	Realizační dokumentace zhotovitele a dílenská doku	soubor	1,00000	4 150,00	4 150,00
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	1 660,00	1 660,00
4	005211080R	Bezpečnostní opatření při výstavbě povinnosti z plánu BOZP -přípravná fáze	soubor	1,00000	8 300,00	8 300,00
5	0052113	Pasportizace	soubor	1,00000	2 490,00	2 490,00
6	0052116	Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti zásypových materiálů	soubor	1,00000	2 490,00	2 490,00
7	0052117	Průběžná fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	2 490,00	2 490,00
8	0052119	Monitoring potrubí - záznam TV kamerou	m	566,00000	12,00	6 792,00
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 660,00	1 660,00
10	005231020R	Individuální vyzkoušení a komplexní zkoušky	soubor	1,00000	8 300,00	8 300,00
11	005231040R	Provozní řády a kanalizační řád	soubor	1,00000	12 450,00	12 450,00
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 980,00	4 980,00
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán dokončené stavby	soubor	1,00000	2 490,00	2 490,00
14	005111021R	Vytýčení stavby a inženýrských sítí	soubor	1,00000	2 490,00	2 490,00
15	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 300,00	8 300,00
16	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 300,00	8 300,00
17	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 150,00	4 150,00
18	005124010R	Koordinační a kompletační činnost ztížená provozní vlivy, režijní náklady	soubor	1,00000	8 300,00	8 300,00

g. K.