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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

č. 3/2018-504202 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
 
      zastoupený:                                        Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky 
                                                                          KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice         
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice  
      Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
      Tel.: xxx    
      E-mail: xxx  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxx   
      Číslo účtu: xxx 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                       Lesostavby Třeboň a.s.  

    sídlo:                                                             Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
    zastoupený:                                                  představenstvem dle platného OR 
    ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku 
      Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky            
                                                                           na základě pověření 
    tel./fax:                                                          xxx  
    e-mail:                                                           xxx 
    ID DS:     idtexsd 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel           
    tel./fax:                                                          xxx 
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    e-mail:            xxx 
    bankovní spojení:            xxx   
    číslo účtu:            xxx    
    IČO:            472 39 328   
    DIČ:            CZ47239328 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B,  vložka 

553. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen 

„ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje 
příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 10. 1. 2018 
Zadávací dokumentace ze dne: 13. 12. 2017 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 7. 2. 2018 
Stavební povolení ze dne: 24. 11. 2017  
 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Chodská Lhota a Pocinovice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací 

Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty HPC 3 v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 

v k.ú. Pocinovice (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 

příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo 

rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se 

zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty HPC 3 v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. Pocinovice   
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Místo stavby:        k.ú. Chodská Lhota, obec Chodská Lhota, k.ú. Pocinovice, obec Pocinovice, okres     
                             Domažlice, Plzeňský kraj 
(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován 

ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, projekční společností Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, 

IČO 122 85 447,  s předmětem plnění - Polní cesty HPC 3 v k.ú. Chodská Lhota včetně doprovodné 

zeleně a VPC 21 v k.ú. Pocinovice včetně IP. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 
protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí 

díla je i výsadba doprovodné zeleně (obě polní cesty). 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);  
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru 

nemovitostí. 
f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále 

jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem 

seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka 

pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  
www.szif.cz. 

g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;  
i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 
j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy 
munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 

provedení díla. 
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 

jeho odstranění. 
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 

prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, 

úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení 

odpadů na skládku. 
p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla. 
r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad 

její ochrany. 
s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci. 
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Domažlice, 
odbor dopravy dne 24.11.2017, č.j. MeDO-71196/2017-San.   

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 

náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen 

zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než 

těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky 

učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 10. 1. 2018. 
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně 

objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 

s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

podmínek zadávací dokumentace. 
4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           7.903.608 Kč. 
DPH 21 % činí                                                    1.659.758 Kč.                         
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9.563.366 Kč. 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

Náklady stavby 
celkem 

                    7 903 607,64   9 563 365,24 
 101  Polní cesta HPC3 v k.ú. Chodská Lhota 4 926 576,04 5 961 157,01 
 102  Polní cesta VPC21 v k.ú. Pocinovice 2 530 775,37 3 062 238,20 
 801  Výsadba doprovodné zeleně HPC3 239 949,78 290 339,23 
 802  Výsadba doprovodné zeleně VPC21 121 306,45 146 780,80 
 900  VRN 85 000,00 102 850,00 
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5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě a musí 

minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, 

jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo 

exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto 

programu pro exporty „Excel VZ“. 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 
2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků – stavebních objektů 

a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího 

protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" 

s označením fakturačního celku – stavebního objektů. Fakturace bude provedena po dokončení 

jednotlivých stavebních objektů, tj. SO 101 Polní cesta HPC3 v k.ú. Chodská Lhota, SO 102 

Polní cesta VPC 21 v k.ú. Pocinovice, SO 801 Výsadba doprovodné zeleně HPC 3, SO 802 

Výsadba doprovodné zeleně VPC 21 a SO 900 VRN. Dílčí fakturace za jednotlivé stavební 

objekty bude probíhat v termínech pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně včetně 

VRN. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými 

údaji, včetně finanční částky. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka 

odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 30. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.   
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura 

uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do 

dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z  ceny 

díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad 

a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. 

Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním 

předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude 
toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o 

bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní 

zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně 

ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení 

zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 

smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je 

zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení 

poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního 
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ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné 

osoby.  
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o 
předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 
Domažlice. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 

nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 

objednateli nová lhůta splatnosti. 
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena 

nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto 

smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 

pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v 

případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 

obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 

započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 

uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 

kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 
a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s 

neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,  
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je 

přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,  
f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se 

smlouvou, nebo  
g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele 

vůči zhotoviteli.  



  Spis č.j. 2VZ2170/2017-504202 
  Č.j. 087868/2018 
 

Stránka 7 z 22 

15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 

smlouvy. 
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti 

tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen 

ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 

dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které 

z této skutečnosti vycházejí:  
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební 

práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 
002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro 

winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, 

Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského 

účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení 

dotace. 
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle 

různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero 

faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen 

umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2018. 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné 

dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení 

staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je 
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při 

provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody 

a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel 

uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele 

vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-
li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je 

zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz 

objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace 

(např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s 

ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel 
dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu 

pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí 

před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné 

dohodě formou dodatku ke smlouvě. 
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu 

jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena 

dodatkem ke smlouvě. 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci 

z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech 

podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a 

prokazatelně informovat (písemnou formou). 
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  07. 03. 2018 
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:   15. 03. 2018 
c. Termín dokončení stavebních prací:  28. 09. 2018 
d. Termín dokončení výsadby zeleně:              12. 11. 2018 
e. Termín předání a převzetí díla:                      15. 11. 2018 

                                   ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body 

průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je  připravena ke 

kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené 

a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 

pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, 
autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a 

provádět zápisy do stavebního deníku. 
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. 

Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění 

prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří 

působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 
vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 

zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 

kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.  
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 

předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 

příslušnými požárními předpisy  
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 

staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů 

(s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 

splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 

a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 

povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 

pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto 

nejsou dotčena. 
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 

výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně 

koordinátora BOZP. 
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, 

je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném 

případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 

odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 

mimo staveniště. 
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 
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předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost 

určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením 

ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů 

v oblasti protipožární ochrany.  
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 

zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 

případné škody vzniklé jejím užíváním. 
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 

zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 

správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud 

se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel 

v rámci řešení zařízení staveniště. 
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich 

identifikačními údaji.   
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných 

předpisů. 
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 

díla. 
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do 

stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y). 
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů vztahujících 

se k realizaci díla. 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 

po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že 

bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné 

částky dle tohoto odstavce. 
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2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být zhotovitelem 

zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu 

pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument 

od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, 

tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu 

podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční 

limit. 
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 

uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. 
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle 
předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 

objednatele od smlouvy odstoupit. 
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o 

předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel 

na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv 

s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a 

splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 

částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu 

se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, 

ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, 

vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, 

letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým. 
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli 

nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, 

ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné 

drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly 

provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
Zahájení prací 
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6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy. 
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 

objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební 

připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 

na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat 

o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 

prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení 

termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 

díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené 

lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 

od této smlouvy. 
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 

povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i 

přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt;  bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, 

je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 
vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 
2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický 

dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 

však 1x měsíčně.  
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  
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15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat 

na kontrolní den své podzhotovitele. 
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis 

o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín 

ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a 

převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde 

je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice.  
22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku 

se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou 

být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.  
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 

nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně 

jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před 

sjednaným termínem dokončení díla. 
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo 

dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním 

a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit 

smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po 

částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. 
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a 
vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 
3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
6. certifikáty použitých materiálů, 
7. doklady o výsledcích zhutnění, 
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla, 
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 

způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 

provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem 

odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden 

v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný 

protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním 

protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 

vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i 
nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu 

vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení. 
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32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 

a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 

řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel 

není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se 

se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.  
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně 

upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, 

včetně návrhů na jejich odstranění.  
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem 

shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 

15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich 

odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících 

z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 

o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a 

příslušnou prováděcí vyhláškou.  
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později). 
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 

následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 

dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 

autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se 

má za to, že se zápisem souhlasí. 
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku.  
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 

jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
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Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část 

plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu 

zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů 

a norem. 
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 

v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 

mocí, případně běžným opotřebením. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 

na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen 

objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 

reklamace nebyla oprávněná. 
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci 

smluvních stran. 
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná 

v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude 

zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na 

pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení 

geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož 

i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 

zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku 

dalších škod. 
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 

dílo provádějí. 
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá.  
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14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být 

zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po 

předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na 

straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo 

z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů 

vzniklou škodu. 
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této smlouvy. 
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.  
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 

každou uplatněnou  vadu. 
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení 

23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího 

vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 

a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 

pokuty. 
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 

touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 

následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je 

zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 

způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 

porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z 

překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 

nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která je potřebná k 

úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  
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3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, 

po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele,  
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 

této smlouvy 
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní 

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele 

poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s 

dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky 

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 

staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, 

nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 

opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 

zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 

odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 

předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 

v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 
namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, 

a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem 

nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 
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zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost 

podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 

popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou 

věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 

souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 

Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá 

opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 

jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k 

těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel 
provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo 

množstevní rozsah užití. 
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků 

přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok, nebo 
přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 

předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 

Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů 

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 
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podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 
uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.  
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 

náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel 
či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat 

tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 

technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel 

povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy 

vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění 

vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového 

vlastníka stavby. 
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy 

na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky 
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen 

zajistit nápravu zjištěného stavu. 
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu 

snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či 

dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha 

č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud 

tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví 

se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. 
Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy 

řešeno v souladu se ZZVZ.  
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu 

(položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a 

budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  



  Spis č.j. 2VZ2170/2017-504202 
  Č.j. 087868/2018 
 

Stránka 21 z 22 

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 

samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 

předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ 
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 

(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich 

úhradu.  
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení 

rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  
v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné 

od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní 

strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny 

a případnou změnu doby plnění. 
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta 

v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací 

předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.  
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i 

v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá 

ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku 

k této smlouvě. 
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy 

nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 

z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze 

smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 

kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 

smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování 

Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v 

registru smluv.   
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu rozvoje 

venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  Žádost o dotaci z 

Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování 

(finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak 

tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude 

zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, 

co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle 

předchozí věty může   obsahovat  výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla 

smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které 
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vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele 

doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 
předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr). 
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele  

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 

insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a 
objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad 

na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, 
kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

V Domažlicích dne 26. 2. 2018   V Třeboni dne 26. 2. 2018  

Elektronicky podepsáno    Elektronicky podepsáno 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 
Ing. Jan Kaiser     Ing. Vladimír Helma 
vedoucí Pobočky Domažlice     ředitel obchodního úseku 
Státní pozemkový úřad    na základě pověření 
 
Otisk úředního razítka 
 
 

………………………………………. 
Bc. Karel Kolman 

        ředitel úseku správy a personalistiky 
        na základě pověření 

 
       Otisk razítka společnosti 

  



P O V Ě Ř E N Í  
 
Společnost Lesostavby Třeboň a.s. 
 se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01 
 IČ: 472 39 328 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553, 
 
zastoupená   Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva  
     
 
uděluje  

pověření  
 
řediteli úseku správy a personalistiky Bc. Karlu Kolmanovi, nar. xxx, bytem xxx 

 

a 
 

řediteli obchodního úseku Ing. Vladimíru Helmovi, nar. xxx, bytem xxx 
 
k uzavírání smluv o dílo, u kterých obchodní společnost Lesostavby Třeboň a.s. vystupuje jakožto 

zhotovitel. 

Pověření je uděleno jako společné, což znamená, že při jednání za obchodní společnost Lesostavby 
Třeboň a.s. jsou oprávněni v rozsahu uděleného pověření jednat pouze oba pověřenci společně. 

V Třeboni dne 5.2.2018 
 
 
 
 
..........................................................  
za Lesostavby Třeboň a.s.  
Ing. Pavel Šima   
předseda představenstva   
 
 
 
 
Shora uvedené pověření v celém rozsahu přijímáme. 
 
V Třeboni dne 5.2.2018 
  ………………………………………. 

  Bc. Karel Kolman 
              ředitel úseku správy a personalistiky 
 
 
 
V Třeboni dne 5.2.2018 
 
  ………………………………………. 
        Ing. Vladimír Helma 
                             ředitel obchodního úseku 



001-1084-333Polní cesty HPC 3 v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. Pocinovice
Harmonogram stavby:   001-1084-333    Polní cesty HPC 3 v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. Pocinovice

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

001-1084-333Polní cesty HPC 3 v k.ú. Chodská Lhota a VPC 21 v k.ú. Pocinovice15.3.2018 12.11.2018 7 903 608 2 521 173 4 27 20 68 56 100 144 186 145 118 128 193 90 54 39 40 48 51 51 48 34 34 34 48 34 34 33 110 90 90 90 129 90 64

01 101 - Polní cesta HPC3 v k.ú. Chodská Lhota15.3.2018 28.9.2018 4 926 576 1 293 142 4 27 20 68 47 67 93 120 94 94 99 147 58 21 7 11 25 25 25 36 25 25 25 36 25 25 25 25

01 101 - Polní cesta HPC3 15.3.2018 28.9.2018 4 926 576 1 293 142 4 27 20 68 47 67 93 120 94 94 99 147 58 21 7 11 25 25 25 36 25 25 25 36 25 25 25 25

1 Zemní práce 15.3.2018 8.6.2018 820 876 581 62 4 27 20 68 47 47 47 61 47 47 47 68 47 7

2 Základy a zvláštní zakládání 17.5.2018 14.6.2018 107 099 31 21 4 5 11 8 8

4 Vodorovné konstrukce 24.5.2018 21.6.2018 38 842 7 21 4 2 2 2 2

5 Komunikace 28.6.2018 28.9.2018 3 489 266 326 67 4 11 25 25 25 35 25 25 25 35 25 25 25 25

8 Trubní vedení 7.6.2018 21.6.2018 3 323 10 11 4 1 5 5

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12.4.2018 31.5.2018 296 819 328 36 4 20 46 59 46 46 46 66

997 Přesun sutě 21.6.2018 12.7.2018 148 458 1 16 4 0 0 0 0

998 Přesun hmot 26.4.2018 13.9.2018 21 893 9 101 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

02 102 - Polní cesta VPC21 v k.ú. Pocinovice 5.4.2018 28.9.2018 2 530 775 597 127 4 9 33 51 66 51 25 29 46 32 32 32 29 23 26 26 13 9 9 9 13 9 9 9 9

01 102 - Polní cesta VPC21 5.4.2018 28.9.2018 2 530 775 597 127 4 9 33 51 66 51 25 29 46 32 32 32 29 23 26 26 13 9 9 9 13 9 9 9 9

1 Zemní práce 5.4.2018 20.7.2018 438 802 310 77 4 9 20 20 26 20 20 20 29 20 20 20 26 20 20 17

2 Zakládání 17.5.2018 22.6.2018 215 876 63 27 4 9 17 12 12 12 2

5 Komunikace pozemní 12.7.2018 28.9.2018 1 693 748 97 57 4 4 9 12 9 9 9 12 9 9 9 9

8 Trubní vedení 28.6.2018 12.7.2018 1 357 5 11 4 1 2 2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12.4.2018 8.5.2018 36 825 118 19 4 13 31 39 31 4

997 Přesun sutě 31.5.2018 28.6.2018 134 637 0 21 4 0 0 0 0 0

998 Přesun hmot 10.5.2018 28.9.2018 9 530 4 102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 801 - Výsadba doprovodné zeleně HPC3 28.9.2018 12.11.2018 239 950 418 32 4 51 60 60 60 86 60 43

01 801 - Výsadba doprovodné ... 28.9.2018 12.11.2018 239 950 418 32 4 51 60 60 60 86 60 43

1 Zemní práce 28.9.2018 12.11.2018 231 823 393 32 4 26 60 60 60 86 60 43

998 Přesun hmot 28.9.2018 28.9.2018 8 127 25 1 4 25

04 802 - Výsadba doprovodné zeleně VPC21 28.9.2018 12.11.2018 121 306 212 32 4 26 30 30 30 43 30 22

01 802 - Výsadba doprovodné ... 28.9.2018 12.11.2018 121 306 212 32 4 26 30 30 30 43 30 22

1 Zemní práce 28.9.2018 12.11.2018 117 243 199 32 4 13 30 30 30 43 30 22

998 Přesun hmot 28.9.2018 28.9.2018 4 064 13 1 4 13

05 900 - VRN 15.3.2018 12.11.2018 85 000 0 173 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 900 - VRN 15.3.2018 12.11.2018 85 000 0 173 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15.3.2018 12.11.2018 51 250 0 173 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VRN3 Zařízení staveniště 15.3.2018 12.11.2018 11 250 0 173 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VRN4 Inženýrská činnost 15.3.2018 12.11.2018 22 500 0 173 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nh za měsíc

Nh za rok

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

Číslo Název
Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku

duben 2018

486

květen 2018

584

Cena (Kč) Nh

Počet 

prac. 

dní

Prům. 

počet 

prac.

2 018

2 521

září 2018

210

říjen 2018

399

listopad 2018

155

červen 2018

223

červenec 2018

198

srpen 2018

150

březen 2018

115

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s.
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chodská Lhota, Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_02

Stavba:

Místo: Chodská Lhota, Pocinovice Datum:

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA102 850,0085 000,00900 VRN

7 903 607,64 9 563 365,24

290 339,23239 949,78801 Výsadba doprovodné zeleně HPC3

146 780,80121 306,45802 Výsadba doprovodné zeleně VPC21

5 961 157,014 926 576,04101 Polní cesta HPC3 v k.ú. Chodská Lhota

3 062 238,202 530 775,37102 Polní cesta VPC21 v k.ú. Pocinovice

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. 

IP

26. 10. 2016

Ing. Jaroslav Rojt

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CZK 9 563 365,24

2017_02

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

Lesostavby Třeboň, a.s.

7 903 607,64

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 7 903 607,64 1 659 757,60

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chodská Lhota Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 926 576,04

HSV -  Práce a dodávky HSV 4 926 576,04

    1 -  Zemní práce 820 876,19

    2 -  Zakládání 107 098,86

    4 -  Vodorovné konstrukce 38 841,80

    5 -  Komunikace pozemní 3 489 265,89

    8 -  Trubní vedení 3 323,37

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 296 819,04

    997 -  Přesun sutě 148 458,18

    998 -  Přesun hmot 21 892,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chodská Lhota Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
4 926 576,04

D HSV  Práce a dodávky HSV 4 926 576,04

D 1  Zemní práce 820 876,19

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 455,000 24,40 11 102,00

VV "stáv. náletové dřeviny v trase komunikace"

VV "orientačně" 455 455,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 455,000 8,14 3 703,70

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 20,000 111,19 2 223,80

VV "stáv. zeleň v trase komunikace"

VV "orientačně" 20 20,000

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

101 - Polní cesta HPC3 v k.ú. Chodská Lhota

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

101 - Polní cesta HPC3 v k.ú. Chodská Lhota
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4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 15,000 148,25 2 223,75

VV "stáv. zeleň v trase komunikace"

VV "orientačně" 15 15,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 20,000 79,40 1 588,00

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 15,000 137,25 2 058,75

7 K 113107226 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 407,000 31,67 12 889,69

VV "pod stáv. živičným krytem komunikace"

VV "km 0,005 47 - 0,089 57" 407 407,000

8 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 407,000 19,45 7 916,15

VV "stáv. kryt komunikace"

VV "km 0,005 47 - 0,089 57" 407 407,000

9 K 119001202 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm m2 1 650,000 28,75 47 437,50

VV "SANACE PODKLADNÍCH ZEMIN AKTIVNÍ ZÓNY"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,100 00 - 0,300 00" 200*5,5 1 100,000

VV "km 0,600 00 - 0,700 00" 100*5,5 550,000

VV Součet 1 650,000

10 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 26,248 2 737,50 71 853,90

11 K 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách 

ručně
m3 1,935 1 386,90 2 683,65

VV "stáv. čela"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" 0,3*2,8*1,5 + 0,3*1,5*1,5 1,935

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 958,800 22,60 44 268,88

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,247 34 - 1,299 59" (1052*7)*0,2 1 472,800

VV "km 1,299 59 - 1,785 83" (486*5)*0,2 486,000

VV Součet 1 958,800

13 K 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 m3 1 758,000 40,15 70 583,70

VV "pro novou konstrukci komunikace, určeno z příčných řezů"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,005 47 - 1,785 83" 1758 1 758,000

14 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 1 758,000 1,24 2 179,92

15 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 97,920 94,97 9 299,46

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 1,299 59 - 1,785 83 P" 0,5*0,4*486 97,200

VV 0,000

VV "PROPUSTEK - beton. prahy"

VV "km 0,645 39" (0,3*2*0,6)*2 0,720

VV Součet 97,920

16 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 97,920 1,24 121,42

17 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 103,410 87,47 9 045,27

VV "VSAKOVACÍ RÝHY"

VV "km 1,502 20 - 1,512 20 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 1,705 85 - 1,715 85 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV 0,000

VV "pro ŽB trouby"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" 1,2*1,2*8 11,520

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 1,2*1,2*20 28,800

VV "km 0,625 54 L" 1,2*1,2*12 17,280

VV "km 0,813 66 P" 1,2*1,2*12 17,280

VV "km 1,161 98 P" 1,2*1,2*12 17,280

VV Součet 103,410

18 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 103,410 1,24 128,23

19 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 201,000 15,68 3 151,68

VV "viz položky hloubení rýh"

VV 98+103 201,000

20 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 2,000 17,19 34,38

VV "materiál z demolice čel propustku" 2 2,000

21 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 220,000 48,63 59 328,60

VV "zemina a ornice na dočasnou skládku a zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 60*2 120,000

VV "zemina do násypů" 35*2 70,000
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VV "zemina pro terénní úpravy" 100*2 200,000

VV "ornice pro ohumusování" 415*2 830,000

VV Součet 1 220,000

22 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 20,000 36,38 727,60

VV "na místo určené obcí Chodská Lhota"

VV "viz položka kácení" 20 20,000

23 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 15,000 57,13 856,95

VV "na místo určené obcí Chodská Lhota"

VV "viz položka kácení" 15 15,000

24 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 20,000 45,75 915,00

VV "na místo určené obcí Chodská Lhota"

VV "viz položka odstranění" 20 20,000

25 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 15,000 62,13 931,95

VV "na místo určené obcí Chodská Lhota"

VV "viz položka odstranění" 15 15,000

26 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 308,000 41,70 137 943,60

VV "odvoz výkopku zeminy - nevhodná a přebytečná zemina a ornice"

VV "celkem natěženo zeminy a ornice" 1758+98+103+1959 3 918,000

VV "zemina pro obsyp potrubí" -60 -60,000

VV "zemina do násypů" -35 -35,000

VV "zemina pro terénní úpravy" -100 -100,000

VV "ornice pro ohumusování" -415 -415,000

VV Součet 3 308,000

VV "(odvoz na místo určené obcí Chodská Lhota)"

27 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 2,000 77,00 154,00

VV "do recyklačního centra AZS 98 v obci Zavlekov"

VV "materiál z demolice propustku" 2 2,000

28 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 50,000 7,50 375,00

VV "do recyklačního centra AZS 98 v obci Zavlekov"

VV "materiál z demolice propustku do 35-ti km" 25*2 50,000

29 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 610,000 48,13 29 359,30

VV "zemina a ornice z dočasné skládky zpět"

VV "zemina pro obsyp potrubí" 60 60,000

VV "zemina do násypů" 35 35,000

VV "zemina pro terénní úpravy" 100 100,000

VV "ornice pro ohumusování" 415 415,000

VV Součet 610,000

30 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 35,000 28,31 990,85

VV "určeno z příčných řezů" 35 35,000

VV "(z vhodné nenamrzavé zeminy)"

31 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 2 115,000 10,50 22 207,50

VV "určeno z příčných řezů" 2115 2 115,000

32 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 918,000 5,16 20 216,88

VV "zemina dočasná" 195 195,000

VV "ornice dočasná" 415 415,000

VV "zemina trvalá" 1764 1 764,000

VV "ornice trvalá" 1544 1 544,000

VV Součet 3 918,000

33 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 60,000 72,29 4 337,40

VV "kolem ŽB trub, se zhutněním"

VV 92 - 64*0,5 60,000

34 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 60,000 240,30 14 418,00

35 K 181006123 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 500,000 36,18 18 090,00

VV "hrubé terénní úpravy"

VV "orientačně" 100/0,2 500,000

36 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 650,000 18,09 11 758,50

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 650 650,000

37 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 650,000 5,43 3 529,50

VV "viz položka rozprostření ornice" 650 650,000

38 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 20,150 78,13 1 574,32

39 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 3 500,000 5,43 19 005,00

VV "viz položka rozprostření ornice" 1385+2115 3 500,000

40 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 108,500 78,13 8 477,11
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41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9 926,000 3,50 34 741,00

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,005 47 - 0,095 41" 90*4,5 405,000

VV "rozjezd v km 0,005 47" 30 30,000

VV "km 0,095 41 - 1,299 59" 1204*5,5 6 622,000

VV "km 1,299 59 - 1,785 83" 486*4 1 944,000

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 0,215 77 - 0,251 04 P" 55 55,000

VV "km 0,677 50 - 0,709 65 L" 55 55,000

VV "km 1,104 15 - 1,135 53 L" 55 55,000

VV "km 1,390 83 - 1,421 11 P" 55 55,000

VV "km 1,746 40 - 1,778 40 P" 55 55,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,019 30 L" 20 20,000

VV "km 0,019 30 P" 10 10,000

VV "km 0,078 58 L" 15 15,000

VV "km 0,081 82 P" 60 60,000

VV "km 0,228 67 P" 35 35,000

VV "km 0,247 34 P" 10 10,000

VV "km 0,371 01 P" 15 15,000

VV "km 0,474 55 P" 20 20,000

VV "km 0,654 67 L" 15 15,000

VV "km 0,694 12 L" 10 10,000

VV "km 0,818 60 L" 10 10,000

VV "km 0,939 54 L" 10 10,000

VV "km 1,027 88 L" 25 25,000

VV "km 1,119 91 L" 15 15,000

VV "km 1,290 24 L" 15 15,000

VV "km 1,295 21 P" 20 20,000

VV "km 1,426 93 L" 25 25,000

VV "km 1,460 24 P" 40 40,000

VV "km 1,521 15 L" 25 25,000

VV "km 1,676 79 P" 35 35,000

VV "km 1,715 60 L" 20 20,000

VV "km 1,762 40 L" 10 10,000

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 50 50,000

VV "km 0,625 54 L" 30 30,000

VV "km 0,813 66 P" 50 50,000

VV "km 1,161 98 P" 60 60,000

VV Součet 9 926,000

42 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 385,000 23,33 32 312,05

VV "určeno z příčných řezů" 1385 1 385,000

43 K 182201101 Svahování násypů m2 2 115,000 22,15 46 847,25

VV "určeno z příčných řezů" 2115 2 115,000

44 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 3 500,000 13,51 47 285,00

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 1385+2115 3 500,000

D 2  Zakládání 107 098,86

45 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 

125 mm
m3 11,250 457,64 5 148,45

VV "VSAKOVACÍ RÝHY"

VV "km 1,502 20 - 1,512 20 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 1,705 85 - 1,715 85 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV Součet 11,250

46 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 

mm
m3 72,900 501,83 36 583,41

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 1,299 59 - 1,785 83 P" 0,5*0,3*486 72,900

47 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 486,000 56,00 27 216,00

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 1,299 59 - 1,785 83 P" 486 486,000

48 M 286112250 trubka drenážní flexibilní D 160 mm m 486,000 78,50 38 151,00

D 4  Vodorovné konstrukce 38 841,80

49 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 1,200 2 398,40 2 878,08
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VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39"

VV "beton. prahy" (0,3*2)*2 1,200

50 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 

100 mm
m2 6,000 204,40 1 226,40

VV "odláždění vtoku a výtoku"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" (1,5*2)*2 6,000

51 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 54,000 36,79 1 986,66

VV "pod ŽB trouby, 2 ks pod troubu"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" 4*2 8,000

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 8*2 16,000

VV "km 0,625 54 L" 5*2 10,000

VV "km 0,813 66 P" 5*2 10,000

VV "km 1,161 98 P" 5*2 10,000

VV Součet 54,000

52 M 592237300 podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 80-80/15/17   80 x 17 x 15 cm kus 54,000 212,50 11 475,00

53 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 7,380 2 610,38 19 264,60

VV "pod ŽB trouby, tl. lože 0,15 m"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" 0,9*8*0,15 1,080

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 0,75*20*0,15 2,250

VV "km 0,625 54 L" 0,75*12*0,15 1,350

VV "km 0,813 66 P" 0,75*12*0,15 1,350

VV "km 1,161 98 P" 0,75*12*0,15 1,350

VV Součet 7,380

54 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 0,720 2 793,14 2 011,06

VV "lemování zádlažby vtoku a výtoku"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" (0,3*2*0,6)*2 0,720

D 5  Komunikace pozemní 3 489 265,89

55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 19 371,500 93,26 1 806 586,09

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,005 47 - 0,095 41" 90*4,5 + 90*4,5 810,000

VV "rozjezd v km 0,005 47" 30*2 60,000

VV "km 0,095 41 - 1,299 59" 1204*5 + 1204*5,5 12 642,000

VV "km 1,299 59 - 1,785 83" 486*4,25 + 486*4 4 009,500

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 0,215 77 - 0,251 04 P" 55*2 110,000

VV "km 0,677 50 - 0,709 65 L" 55*2 110,000

VV "km 1,104 15 - 1,135 53 L" 55*2 110,000

VV "km 1,390 83 - 1,421 11 P" 55*2 110,000

VV "km 1,746 40 - 1,778 40 P" 55*2 110,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,019 30 L" 20*2 40,000

VV "km 0,019 30 P" 10*2 20,000

VV "km 0,078 58 L" 15*2 30,000

VV "km 0,081 82 P" 60*2 120,000

VV "km 0,228 67 P" 35*2 70,000

VV "km 0,247 34 P" 10*2 20,000

VV "km 0,371 01 P" 15*2 30,000

VV "km 0,474 55 P" 20*2 40,000

VV "km 0,654 67 L" 15*2 30,000

VV "km 0,694 12 L" 10*2 20,000

VV "km 0,818 60 L" 10*2 20,000

VV "km 0,939 54 L" 10*2 20,000

VV "km 1,027 88 L" 25*2 50,000

VV "km 1,119 91 L" 15*2 30,000

VV "km 1,290 24 L" 15*2 30,000

VV "km 1,295 21 P" 20*2 40,000

VV "km 1,426 93 L" 25*2 50,000

VV "km 1,460 24 P" 40*2 80,000

VV "km 1,521 15 L" 25*2 50,000

VV "km 1,676 79 P" 35*2 70,000
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VV "km 1,715 60 L" 20*2 40,000

VV "km 1,762 40 L" 10*2 20,000

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 50*2 100,000

VV "km 0,625 54 L" 30*2 60,000

VV "km 0,813 66 P" 50*2 100,000

VV "km 1,161 98 P" 60*2 120,000

VV Součet 19 371,500

56 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 472,500 322,50 152 381,25

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,005 47 - 0,095 41" 90*3,75 337,500

VV "rozjezd v km 0,005 47" 30 30,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,019 30 L" 20 20,000

VV "km 0,019 30 P" 10 10,000

VV "km 0,078 58 L" 15 15,000

VV "km 0,081 82 P" 60 60,000

VV Součet 472,500

57 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 1 780,500 56,90 101 310,45

VV "prům. šířka krajnice 0,5 m"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,005 47 - 0,095 41" (90*2)*0,5 90,000

VV "km 0,095 41 - 1,785 83" (1690,5*2)*0,5 1 690,500

VV Součet 1 780,500

58 K 573411113 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2 m2 6 736,750 29,05 195 702,59

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,095 41 - 1,785 83" 1690,5*3,5 5 916,750

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 0,215 77 - 0,251 04 P" 55 55,000

VV "km 0,677 50 - 0,709 65 L" 55 55,000

VV "km 1,104 15 - 1,135 53 L" 55 55,000

VV "km 1,390 83 - 1,421 11 P" 55 55,000

VV "km 1,746 40 - 1,778 40 P" 55 55,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,228 67 P" 35 35,000

VV "km 0,247 34 P" 10 10,000

VV "km 0,371 01 P" 15 15,000

VV "km 0,474 55 P" 20 20,000

VV "km 0,654 67 L" 15 15,000

VV "km 0,694 12 L" 10 10,000

VV "km 0,818 60 L" 10 10,000

VV "km 0,939 54 L" 10 10,000

VV "km 1,027 88 L" 25 25,000

VV "km 1,119 91 L" 15 15,000

VV "km 1,290 24 L" 15 15,000

VV "km 1,295 21 P" 20 20,000

VV "km 1,426 93 L" 25 25,000

VV "km 1,460 24 P" 40 40,000

VV "km 1,521 15 L" 25 25,000

VV "km 1,676 79 P" 35 35,000

VV "km 1,715 60 L" 20 20,000

VV "km 1,762 40 L" 10 10,000

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 50 50,000

VV "km 0,625 54 L" 30 30,000

VV "km 0,813 66 P" 50 50,000

VV "km 1,161 98 P" 60 60,000

VV Součet 6 736,750

59 K 573411115 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 m2 6 736,750 34,19 230 329,48

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,095 41 - 1,785 83" 1690,5*3,5 5 916,750

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 0,215 77 - 0,251 04 P" 55 55,000

VV "km 0,677 50 - 0,709 65 L" 55 55,000

VV "km 1,104 15 - 1,135 53 L" 55 55,000
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VV "km 1,390 83 - 1,421 11 P" 55 55,000

VV "km 1,746 40 - 1,778 40 P" 55 55,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,228 67 P" 35 35,000

VV "km 0,247 34 P" 10 10,000

VV "km 0,371 01 P" 15 15,000

VV "km 0,474 55 P" 20 20,000

VV "km 0,654 67 L" 15 15,000

VV "km 0,694 12 L" 10 10,000

VV "km 0,818 60 L" 10 10,000

VV "km 0,939 54 L" 10 10,000

VV "km 1,027 88 L" 25 25,000

VV "km 1,119 91 L" 15 15,000

VV "km 1,290 24 L" 15 15,000

VV "km 1,295 21 P" 20 20,000

VV "km 1,426 93 L" 25 25,000

VV "km 1,460 24 P" 40 40,000

VV "km 1,521 15 L" 25 25,000

VV "km 1,676 79 P" 35 35,000

VV "km 1,715 60 L" 20 20,000

VV "km 1,762 40 L" 10 10,000

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 50 50,000

VV "km 0,625 54 L" 30 30,000

VV "km 0,813 66 P" 50 50,000

VV "km 1,161 98 P" 60 60,000

VV Součet 6 736,750

60 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 6 736,750 131,58 886 421,57

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,095 41 - 1,785 83" 1690,5*3,5 5 916,750

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 0,215 77 - 0,251 04 P" 55 55,000

VV "km 0,677 50 - 0,709 65 L" 55 55,000

VV "km 1,104 15 - 1,135 53 L" 55 55,000

VV "km 1,390 83 - 1,421 11 P" 55 55,000

VV "km 1,746 40 - 1,778 40 P" 55 55,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,228 67 P" 35 35,000

VV "km 0,247 34 P" 10 10,000

VV "km 0,371 01 P" 15 15,000

VV "km 0,474 55 P" 20 20,000

VV "km 0,654 67 L" 15 15,000

VV "km 0,694 12 L" 10 10,000

VV "km 0,818 60 L" 10 10,000

VV "km 0,939 54 L" 10 10,000

VV "km 1,027 88 L" 25 25,000

VV "km 1,119 91 L" 15 15,000

VV "km 1,290 24 L" 15 15,000

VV "km 1,295 21 P" 20 20,000

VV "km 1,426 93 L" 25 25,000

VV "km 1,460 24 P" 40 40,000

VV "km 1,521 15 L" 25 25,000

VV "km 1,676 79 P" 35 35,000

VV "km 1,715 60 L" 20 20,000

VV "km 1,762 40 L" 10 10,000

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 50 50,000

VV "km 0,625 54 L" 30 30,000

VV "km 0,813 66 P" 50 50,000

VV "km 1,161 98 P" 60 60,000

VV Součet 6 736,750

61 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 450,000 243,75 109 687,50

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 0,005 47 - 0,095 41" 90*3,5 315,000

VV "rozjezd v km 0,005 47" 30 30,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 0,019 30 L" 20 20,000

VV "km 0,019 30 P" 10 10,000
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VV "km 0,078 58 L" 15 15,000

VV "km 0,081 82 P" 60 60,000

VV Součet 450,000

62 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 6,000 897,26 5 383,56

VV "odláždění vtoku a výtoku"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" (1,5*2)*2 6,000

63 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 6,000 243,90 1 463,40

D 8  Trubní vedení 3 323,37

64 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 1 107,79 3 323,37

VV "stáv. kanal. šachty v trase" 3 3,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 296 819,04

65 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 452,25 1 809,00

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "A 15" 2 2,000

VV "B 1" 1 1,000

VV "E 12" 1 1,000

VV Součet 4,000

66 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 240,000 40,00 9 600,00

VV "předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"

VV 60*4 240,000

67 K 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly kus 1,000 452,25 452,25

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "Z2 + S7" 1 1,000

68 K 913221213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD 

den použití
kus 60,000 271,35 16 281,00

VV "předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"

VV 60*1 60,000

69 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 18,500 65,84 1 218,04

VV "v místě styku stáv. a nového asf. krytu"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,005 47" 18,5 18,500

70 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 18,500 103,66 1 917,71

VV "styčná spára stáv. a nového asf. krytu"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,005 47" 18,5 18,500

71 K 919442313
Hospodářský přejezd l 4 m z ŽB trub DN 400 s čely z lomového kamene s převýšením do 

1000 mm
kus 4,000 12 398,73 49 594,92

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 1 1,000

VV "km 0,625 54 L" 1 1,000

VV "km 0,813 66 P" 1 1,000

VV "km 1,161 98 P" 1 1,000

VV Součet 4,000

72 M 592225460
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 

x 250 x 7,5 cm
kus 23,000 2 405,13 55 317,99

VV "viz položka montáž"

VV "km 0,316 19 L" 20/2,5 8,000

VV "km 0,625 54 L" 12,5/2,5 5,000

VV "km 0,813 66 P" 12,5/2,5 5,000

VV "km 1,161 98 P" 12,5/2,5 5,000

VV Součet 23,000

73 K 919442313.X Řezání ŽB trub DN 400 kus 8,000 349,13 2 793,04

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 2 2,000

VV "km 0,625 54 L" 2 2,000

VV "km 0,813 66 P" 2 2,000

VV "km 1,161 98 P" 2 2,000

VV Součet 8,000

74 K 919492913 Příplatek ZKD 1 m l nad 4 m hospodářského přejezdu z trub DN 400 z ŽB kus 40,000 2 565,30 102 612,00

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 20-4 16,000

VV "km 0,625 54 L" 12-4 8,000
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VV "km 0,813 66 P" 12-4 8,000

VV "km 1,161 98 P" 12-4 8,000

VV Součet 40,000

75 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 8,000 961,54 7 692,32

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" 8 8,000

76 M 592225480
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 

x 250 x 8,5 cm
kus 4,000 3 290,63 13 162,52

VV "viz položka zřízení" 4 4,000

77 K 919521130.X Řezání ŽB trub DN 500 kus 2,000 523,69 1 047,38

VV "vtoková a výtoková strana"

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" 2 2,000

78 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 10,175 2 703,89 27 512,08

VV "PROPUSTEK"

VV "km 0,645 39" 0,25*5,5 1,375

VV 0,000

VV "HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY"

VV "km 0,316 19 L" 0,2*17 3,400

VV "km 0,625 54 L" 0,2*9 1,800

VV "km 0,813 66 P" 0,2*9 1,800

VV "km 1,161 98 P" 0,2*9 1,800

VV Součet 10,175

79 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 18,500 27,15 502,28

VV "podél vybourané části ÚK"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,005 47" 18,5 18,500

80 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 18,500 76,90 1 422,65

VV "v místě napojení na stáv. asfaltobet. kryt ÚK"

VV "KOMUNIKACE"

VV "ZÚ km 0,005 47" 18,5 18,500

81 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 2 100,000 1,07 2 247,00

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "stáv. kryt ÚK" 100*7*3 2 100,000

82 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 6,000 272,81 1 636,86

VV "stáv. trubní propustek v trase"

VV "km 0,645 39" 6 6,000

D 997  Přesun sutě 148 458,18

83 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 228,000 33,31 7 594,68

VV "štěrk, štět" 228 228,000

84 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 7 752,000 5,00 38 760,00

VV "na skládku AZS 98 v obci Zavlekov"

VV "štěrk, štět do 35-ti km" 34*228 7 752,000

85 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 74,000 15,86 1 173,64

VV "živičný kryt" 74 74,000

86 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 516,000 5,00 12 580,00

VV "do recyklačního centra AZS 98 v obci Zavlekov"

VV "živice do 35-ti km" 34*74 2 516,000

87 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 6,000 33,31 199,86

VV "beton suť z demolice propustku" 6 6,000

88 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 204,000 6,25 1 275,00

VV "do recyklačního centra AZS 98 v obci Zavlekov"

VV "beton suť do 35-ti km" 34*6 204,000

89 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 10,000 231,25 2 312,50

VV "materiál z demolice propustku" 4+6 10,000

90 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 74,000 468,75 34 687,50

VV "celkem" 74 74,000

91 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 228,000 218,75 49 875,00

VV "celkem" 228 228,000

D 998  Přesun hmot 21 892,71

92 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 614,791 35,61 21 892,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 76 CC-CZ:

Místo: Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň, a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 530 775,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 530 775,37 21,00% 531 462,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 062 238,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 530 775,37

HSV -  Práce a dodávky HSV 2 530 775,37

    1 -  Zemní práce 438 802,07

    2 -  Zakládání 215 875,91

    5 -  Komunikace pozemní 1 693 748,42

    8 -  Trubní vedení 1 356,75

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 825,45

    997 -  Přesun sutě 134 637,14

    998 -  Přesun hmot 9 529,63

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

102 - Polní cesta VPC21 v k.ú. Pocinovice

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

102 - Polní cesta VPC21 v k.ú. Pocinovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
2 530 775,37

D HSV  Práce a dodávky HSV 2 530 775,37

D 1  Zemní práce 438 802,07

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 255,000 24,40 6 222,00

VV "stáv. náletové dřeviny v trase komunikace"

VV "orientačně" 255 255,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 255,000 8,14 2 075,70

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 15,000 111,19 1 667,85

VV "stáv. zeleň v trase komunikace"

VV "orientačně" 15 15,000

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 10,000 148,25 1 482,50

VV "stáv. zeleň v trase komunikace"

VV "orientačně" 10 10,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 15,000 79,40 1 191,00

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 10,000 137,25 1 372,50

7 K 113107226 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 570,000 31,67 18 051,90

VV "stáv. kryt komunikace"

VV "km 2,692 94 - 2,872 70" 570 570,000

8 K 119001202 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm m2 2 520,000 28,75 72 450,00

VV "SANACE PODKLADNÍCH ZEMIN AKTIVNÍ ZÓNY"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 2,000 00 - 2,720 00" 720*3,5 2 520,000

VV Součet 2 520,000

9 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 40,087 2 737,50 109 738,16

10 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 869,600 22,60 19 652,96

VV "pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 1,785 83 - 2,872 70" (1087*4)*0,2 869,600

11 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 538,000 54,51 29 326,38

VV "pro novou konstrukci komunikace"

VV "určeno z příčných řezů" 538 538,000

12 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 538,000 1,24 667,12

13 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 196,000 94,97 18 614,12

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 1,785 83 - 2,764 77 P" 0,5*0,4*980 196,000

14 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 196,000 1,24 243,04

15 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 22,500 87,47 1 968,08

VV "VSAKOVACÍ RÝHY"

VV "km 1,902 33 - 1,912 33 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 2,094 02 - 2,104 02 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 2,290 59 - 2,300 59 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 2,550 00 - 2,560 00 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV Součet 22,500

16 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 22,500 1,24 27,90

17 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 218,500 15,68 3 426,08

VV "viz položky hloubení rýh"

VV 196+22,5 218,500

18 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 268,000 48,63 13 032,84

VV "zemina a ornice na dočasnou skládku a zpět"

VV "zemina pro terénní úpravy" 75*2 150,000

VV "ornice pro ohumusování" 59*2 118,000

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

102 - Polní cesta VPC21 v k.ú. Pocinovice
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VV Součet 268,000

19 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 15,000 36,38 545,70

VV "na místo určené obcí Pocinovice"

VV "viz položka kácení" 15 15,000

20 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 10,000 57,13 571,30

VV "na místo určené obcí Pocinovice"

VV "viz položka kácení" 10 10,000

21 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 15,000 45,75 686,25

VV "na místo určené obcí Pocinovice"

VV "viz položka odstranění" 15 15,000

22 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 10,000 62,13 621,30

VV "na místo určené obcí Pocinovice"

VV "viz položka odstranění" 10 10,000

23 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 493,000 41,70 62 258,10

VV "odvoz výkopku zeminy - nevhodná a přebytečná zemina a ornice"

VV "celkem natěženo zeminy a ornice" 538+196+23+870 1 627,000

VV "zemina pro terénní úpravy" -75 -75,000

VV "ornice pro ohumusování" -59 -59,000

VV Součet 1 493,000

VV "(odvoz na místo určené obcí Pocinovice)"

24 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 134,000 48,13 6 449,42

VV "zemina a ornice z dočasné skládky zpět"

VV "zemina pro terénní úpravy" 75 75,000

VV "ornice pro ohumusování" 59 59,000

VV Součet 134,000

25 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 340,000 10,50 3 570,00

VV "určeno z příčných řezů" 340 340,000

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 627,000 5,16 8 395,32

VV "zemina dočasná" 75 75,000

VV "ornice dočasná" 59 59,000

VV "zemina trvalá" 682 682,000

VV "ornice trvalá" 811 811,000

VV Součet 1 627,000

27 K 181006123 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 375,000 36,18 13 567,50

VV "hrubé terénní úpravy"

VV "orientačně" 75/0,2 375,000

28 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 250,000 18,09 4 522,50

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 250 250,000

29 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 250,000 5,43 1 357,50

VV "viz položka rozprostření ornice" 250 250,000

30 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 7,750 78,13 605,51

31 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 340,000 5,43 1 846,20

VV "viz položka rozprostření ornice" 340 340,000

32 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 10,540 78,13 823,49

33 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 289,500 3,50 15 013,25

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 1,785 83 - 2,722 21" 936,5*3,5 3 277,750

VV "km 2,722 21 - 2,872 70" 150,5*3,5 526,750

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 2,204 24 - 2,236 24 P" 65 65,000

VV "km 2,457 25 - 2,489 08 L" 65 65,000

VV "km 2,681 38 - 2,712 65 P" 65 65,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 1,803 80 P" 5 5,000

VV "km 1,837 37 P" 10 10,000

VV "km 1,892 81 L" 10 10,000

VV "km 2,006 46 P" 85 85,000

VV "km 2,068 80 L" 5 5,000

VV "km 2,156 38 P" 15 15,000

VV "km 2,162 25 L" 10 10,000

VV "km 2,257 25 P" 55 55,000

VV "km 2,397 75 P" 40 40,000

VV "km 2,416 19 L" 10 10,000

VV "km 2,467 24 P" 5 5,000

VV "km 2,692 94 P" 15 15,000

VV "km 2,728 21 L" 10 10,000

VV "km 2,758 14 P" 5 5,000

VV "km 2,825 62 L" 10 10,000

VV Součet 4 289,500
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34 K 182201101 Svahování násypů m2 340,000 22,15 7 531,00

VV "určeno z příčných řezů" 340 340,000

35 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 340,000 27,14 9 227,60

VV "čisté terénní úpravy"

VV "určeno z příčných řezů" 340 340,000

D 2  Zakládání 215 875,91

36 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 

125 mm
m3 22,500 457,64 10 296,90

VV "VSAKOVACÍ RÝHY"

VV "km 1,902 33 - 1,912 33 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 2,094 02 - 2,104 02 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 2,290 59 - 2,300 59 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV "km 2,550 00 - 2,560 00 P" 0,75*0,75*10 5,625

VV Součet 22,500

37 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 

mm
m3 147,000 501,83 73 769,01

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 1,785 83 - 2,764 77 P" 0,5*0,3*980 147,000

38 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 980,000 56,00 54 880,00

VV "PODÉLNÁ DRENÁŽ (jednostranná)"

VV "km 1,785 83 - 2,764 77 P" 980 980,000

39 M 286112250 trubka drenážní flexibilní D 160 mm m 980,000 78,50 76 930,00

D 5  Komunikace pozemní 1 693 748,42

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8 307,250 93,26 774 734,14

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 1,785 83 - 2,722 21" 936,5*3,25 + 936,5*3,5 6 321,375

VV "km 2,722 21 - 2,872 70" 150,5*3,25 + 150,5*3,5 1 015,875

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 2,204 24 - 2,236 24 P" 65*2 130,000

VV "km 2,457 25 - 2,489 08 L" 65*2 130,000

VV "km 2,681 38 - 2,712 65 P" 65*2 130,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 1,803 80 P" 5*2 10,000

VV "km 1,837 37 P" 10*2 20,000

VV "km 1,892 81 L" 10*2 20,000

VV "km 2,006 46 P" 85*2 170,000

VV "km 2,068 80 L" 5*2 10,000

VV "km 2,156 38 P" 15*2 30,000

VV "km 2,162 25 L" 10*2 20,000

VV "km 2,257 25 P" 55*2 110,000

VV "km 2,397 75 P" 40*2 80,000

VV "km 2,416 19 L" 10*2 20,000

VV "km 2,467 24 P" 5*2 10,000

VV "km 2,692 94 P" 15*2 30,000

VV "km 2,728 21 L" 10*2 20,000

VV "km 2,758 14 P" 5*2 10,000

VV "km 2,825 62 L" 10*2 20,000

VV Součet 8 307,250

41 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 514,125 322,50 165 805,31

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 2,722 21 - 2,872 70" 150,5*3,25 489,125

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 2,728 21 L" 10 10,000

VV "km 2,758 14 P" 5 5,000

VV "km 2,825 62 L" 10 10,000

VV Součet 514,125

42 K 573411113 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2 m2 3 269,500 29,05 94 978,98

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 1,785 83 - 2,722 21" 936,5*3 2 809,500

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 2,204 24 - 2,236 24 P" 65 65,000

VV "km 2,457 25 - 2,489 08 L" 65 65,000

VV "km 2,681 38 - 2,712 65 P" 65 65,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 1,803 80 P" 5 5,000

VV "km 1,837 37 P" 10 10,000

VV "km 1,892 81 L" 10 10,000

VV "km 2,006 46 P" 85 85,000

VV "km 2,068 80 L" 5 5,000
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VV "km 2,156 38 P" 15 15,000

VV "km 2,162 25 L" 10 10,000

VV "km 2,257 25 P" 55 55,000

VV "km 2,397 75 P" 40 40,000

VV "km 2,416 19 L" 10 10,000

VV "km 2,467 24 P" 5 5,000

VV "km 2,692 94 P" 15 15,000

VV Součet 3 269,500

43 K 573411115 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2 m2 3 269,500 34,19 111 784,21

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 1,785 83 - 2,722 21" 936,5*3 2 809,500

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 2,204 24 - 2,236 24 P" 65 65,000

VV "km 2,457 25 - 2,489 08 L" 65 65,000

VV "km 2,681 38 - 2,712 65 P" 65 65,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 1,803 80 P" 5 5,000

VV "km 1,837 37 P" 10 10,000

VV "km 1,892 81 L" 10 10,000

VV "km 2,006 46 P" 85 85,000

VV "km 2,068 80 L" 5 5,000

VV "km 2,156 38 P" 15 15,000

VV "km 2,162 25 L" 10 10,000

VV "km 2,257 25 P" 55 55,000

VV "km 2,397 75 P" 40 40,000

VV "km 2,416 19 L" 10 10,000

VV "km 2,467 24 P" 5 5,000

VV "km 2,692 94 P" 15 15,000

VV Součet 3 269,500

44 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 3 269,500 131,61 430 298,90

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 1,785 83 - 2,722 21" 936,5*3 2 809,500

VV 0,000

VV "VÝHYBNY"

VV "km 2,204 24 - 2,236 24 P" 65 65,000

VV "km 2,457 25 - 2,489 08 L" 65 65,000

VV "km 2,681 38 - 2,712 65 P" 65 65,000

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 1,803 80 P" 5 5,000

VV "km 1,837 37 P" 10 10,000

VV "km 1,892 81 L" 10 10,000

VV "km 2,006 46 P" 85 85,000

VV "km 2,068 80 L" 5 5,000

VV "km 2,156 38 P" 15 15,000

VV "km 2,162 25 L" 10 10,000

VV "km 2,257 25 P" 55 55,000

VV "km 2,397 75 P" 40 40,000

VV "km 2,416 19 L" 10 10,000

VV "km 2,467 24 P" 5 5,000

VV "km 2,692 94 P" 15 15,000

VV Součet 3 269,500

45 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 476,500 243,75 116 146,88

VV "KOMUNIKACE"

VV "km 2,722 21 - 2,872 70" 150,5*3 451,500

VV 0,000

VV "SJEZDY"

VV "km 2,728 21 L" 10 10,000

VV "km 2,758 14 P" 5 5,000

VV "km 2,825 62 L" 10 10,000

VV Součet 476,500

D 8  Trubní vedení 1 356,75

46 K 895611111.X Drenážní výúsť z betonových trub VT kus 1,000 1 356,75 1 356,75

VV "VYÚSTĚNÍ PODÉLNÉ DRENÁŽE"

VV "km 2,764 77 P" 1 1,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 825,45

47 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 452,25 1 809,00

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "A 15" 2 2,000

VV "B 1" 1 1,000

VV "E 12" 1 1,000

VV Součet 4,000
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48 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 240,000 40,00 9 600,00

VV "předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"

VV 60*4 240,000

49 K 913221113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 3 m s 5 světly kus 1,000 452,25 452,25

VV "viz příloha PD - Dopravní opatření během stavby"

VV "Z2 + S7" 1 1,000

50 K 913221213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD 

den použití
kus 60,000 271,35 16 281,00

VV "předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"

VV 60*1 60,000

51 K 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN m 33,000 241,20 7 959,60

VV "stáv. hospodářské sjezdy v trase"

VV "km 1,837 37 P" 7,5 7,500

VV "km 2,156 38 P" 12,5 12,500

VV "km 2,467 24 P" 13 13,000

VV Součet 33,000

52 K 938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového m2 540,000 1,34 723,60

VV "během a po skončení stav. prací"

VV "stáv. kryt ÚK" 3*60*3 540,000

D 997  Přesun sutě 134 637,14

53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 319,000 33,31 10 625,89

VV "štěrk, štět" 319 319,000

54 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 10 846,000 5,00 54 230,00

VV "na skládku AZS 98 v obci Zavlekov"

VV "štěrk, štět do 35-ti km" 34*319 10 846,000

55 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 319,000 218,75 69 781,25

VV "celkem" 319 319,000

D 998  Přesun hmot 9 529,63

56 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 267,611 35,61 9 529,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 81 CC-CZ:

Místo: Chodská Lhota Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň, a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 949,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 239 949,78 21,00% 50 389,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 339,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chodská Lhota Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 239 949,78

HSV -  Práce a dodávky HSV 239 949,78

    1 -  Zemní práce 231 822,90

    998 -  Přesun hmot 8 126,88

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

801 - Výsadba doprovodné zeleně HPC3

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

801 - Výsadba doprovodné zeleně HPC3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chodská Lhota Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
239 949,78

D HSV  Práce a dodávky HSV 239 949,78

D 1  Zemní práce 231 822,90

1 K 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 165,000 9,06 1 494,90

VV
"přebytečná zemina z výkopu jamek pro výsadbu (rozprostřena v okolí provedené 

výsadby)"

VV 33/0,2 165,000

2 K 183101222
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 44,000 375,00 16 500,00

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Jabloň" 15 15,000

VV "Třešeň ptačí" 12 12,000

VV "Jeřáb ptačí" 10 10,000

VV Součet 44,000

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 33,000 625,00 20 625,00

VV "objem výsadbové jámy cca 1,5 m3"

VV 44*0,75 33,000

4 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 44,000 562,50 24 750,00

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Jabloň" 15 15,000

VV "Třešeň ptačí" 12 12,000

VV "Jeřáb ptačí" 10 10,000

VV Součet 44,000

5 M 026504870 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod kmene 12 - 14 cm, s balem kus 10,000 2 400,00 24 000,00

VV "viz položka výsadba" 10 10,000

6 M 026505150 Lípa srdčitá (Tilia cordata), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 7,000 2 400,00 16 800,00

VV "viz položka výsadba" 7 7,000

7 M 026520240 Jabloň (Malus sp.), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 15,000 3 062,50 45 937,50

VV "viz položka výsadba" 15 15,000

8 M 026520250 Třešeň ptačí (Prunus avium), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 12,000 2 675,00 32 100,00

VV "viz položka výsadba" 12 12,000

9 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 44,000 187,50 8 250,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Jabloň" 15 15,000

VV "Třešeň ptačí" 12 12,000

VV "Jeřáb ptačí" 10 10,000

VV Součet 44,000

10 M 605912560 kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm kus 132,000 137,50 18 150,00

VV "3 kůly ke stromu"

VV 44*3 132,000

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

801 - Výsadba doprovodné zeleně HPC3
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11 M 605912610
dřevěná frézovaná příčka I. jakost půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté průměr 50 

mm, délka 500 - 800 mm
kus 132,000 12,50 1 650,00

VV "3 příčky na 1 strom"

VV 44*3 132,000

12 K 184215331
Ukotvení dřeviny popruhy a ocelovými lanky ke kůlu, obvodu kmene do 200 mm, výšky 

do 5 m
kus 44,000 75,00 3 300,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Jabloň" 15 15,000

VV "Třešeň ptačí" 12 12,000

VV "Jeřáb ptačí" 10 10,000

VV Součet 44,000

13 M 693110540 jutová tkanina 211 g/m2, šíře 15 cm, nábal 25 m, barva přírodní m 220,000 16,25 3 575,00

VV "spotřeba cca 5 m na 1 strom"

VV 44*5 220,000

14 M 691999999.X úvazek ke stromům kus 132,000 12,50 1 650,00

VV "spotřeba 3 ks na 1 strom"

VV 44*3 132,000

15 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 44,000 25,00 1 100,00

VV "viz položka výsadba (ze zeminy získané při hloubení jamek pro výsadbu)"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Jabloň" 15 15,000

VV "Trešeň ptačí" 12 12,000

VV "Jeřáb ptačí" 10 10,000

VV Součet 44,000

16 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 44,000 25,00 1 100,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Jabloň" 15 15,000

VV "Třešeň ptačí" 12 12,000

VV "Jeřáb ptačí" 10 10,000

VV Součet 44,000

17 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 44,000 62,50 2 750,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Jabloň" 15 15,000

VV "Třešeň ptačí" 12 12,000

VV "Jeřáb ptačí" 10 10,000

VV Součet 44,000

18 M 313247750 pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    výška 200 cm m 44,000 62,50 2 750,00

VV "spotřeba 1 m na 1 strom"

VV 44*1 44,000

19 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 44,000 25,00 1 100,00

VV "plocha cca 1 m2 na 1 strom"

VV 44*1 44,000

20 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 4,532 875,00 3 965,50

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,200 62,50 137,50

VV "spotřeba vody na 1 strom cca 50 l"

VV 44*0,05 2,200

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,200 62,50 137,50

D 998  Přesun hmot 8 126,88

23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 13,003 625,00 8 126,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 81 CC-CZ:

Místo: Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň, a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 306,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 121 306,45 21,00% 25 474,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 780,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 121 306,45

HSV -  Práce a dodávky HSV 121 306,45

    1 -  Zemní práce 117 242,70

    998 -  Přesun hmot 4 063,75

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

802 - Výsadba doprovodné zeleně VPC21
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802 - Výsadba doprovodné zeleně VPC21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
121 306,45

D HSV  Práce a dodávky HSV 121 306,45

D 1  Zemní práce 117 242,70

1 K 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 82,500 9,06 747,45

VV
"přebytečná zemina z výkopu jamek pro výsadbu (rozprostřena v okolí provedené 

výsadby)"

VV 16,5/0,2 82,500

2 K 183101222
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 22,000 375,00 8 250,00

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Dub letní" 6 6,000

VV "Jasan ztepilý" 4 4,000

VV "Javor klen" 5 5,000

VV Součet 22,000

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 16,500 625,00 10 312,50

VV "objem výsadbové jámy cca 1,5 m3"

VV 22*0,75 16,500

4 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 22,000 562,50 12 375,00

VV "viz příloha PD - Osazovací plán"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Dub letní" 6 6,000

VV "Jasan ztepilý" 4 4,000

VV "Javor klen" 5 5,000

VV Součet 22,000

5 M 026504090 Javor klen /Acer pseudoplatanus/ obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 5,000 2 400,00 12 000,00

VV "viz položka výsadba" 5 5,000

6 M 026504620 Dub letní (Quercus robur), obvod kmene 12 - 14 cm, s balem kus 6,000 3 725,00 22 350,00

VV "viz položka výsadba" 6 6,000

7 M 026504880 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), obvod kmene 12 - 14 cm, s balem kus 4,000 2 400,00 9 600,00

VV "viz položka výsadba" 4 4,000

8 M 026505150 Lípa srdčitá (Tilia cordata), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 7,000 2 400,00 16 800,00

VV "viz položka výsadba" 7 7,000

9 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 22,000 187,50 4 125,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Dub letní" 6 6,000

VV "Jasan ztepilý" 4 4,000

VV "Javor klen" 5 5,000

VV Součet 22,000

10 M 605912560 kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm kus 66,000 137,50 9 075,00

VV "3 kůly ke stomu"

VV 22*3 66,000

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP
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11 M 605912610
dřevěná frézovaná příčka I. jakost půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté průměr 50 

mm, délka 500 - 800 mm
kus 66,000 12,50 825,00

VV "3 příčky na 1 strom"

VV 22*3 66,000

12 K 184215331
Ukotvení dřeviny popruhy a ocelovými lanky ke kůlu, obvodu kmene do 200 mm, výšky 

do 5 m
kus 22,000 75,00 1 650,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Dub letní" 6 6,000

VV "Jasan ztepilý" 4 4,000

VV "Javor klen" 5 5,000

VV Součet 22,000

13 M 693110540 jutová tkanina 211 g/m2, šíře 15 cm, nábal 25 m, barva přírodní m 110,000 16,25 1 787,50

VV "spotřeba cca 5 m na 1 strom"

VV 22*5 110,000

14 M 691999999.X úvazek ke stromům kus 66,000 12,50 825,00

VV "spotřeba 3 ks na 1 strom"

VV 22*3 66,000

15 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 22,000 25,00 550,00

VV "viz položka výsadba (ze zeminy získané při hloubení jamek pro výsadbu)"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Dub letní" 6 6,000

VV "Jasan ztepilý" 4 4,000

VV "Javor klen" 5 5,000

VV Součet 22,000

16 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 22,000 25,00 550,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Dub letní" 6 6,000

VV "Jasan ztepilý" 4 4,000

VV "Javor klen" 5 5,000

VV Součet 22,000

17 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 22,000 62,50 1 375,00

VV "viz položka výsadba"

VV "Lípa srdčitá" 7 7,000

VV "Dub letní" 6 6,000

VV "Jasan ztepilý" 4 4,000

VV "Javor klen" 5 5,000

VV Součet 22,000

18 M 313247750 pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    výška 200 cm m 22,000 62,50 1 375,00

VV "spotřeba 1 m na 1 strom"

VV 22*1 22,000

19 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 25,00 550,00

VV "plocha cca 1 m2 na 1 strom"

VV 22*1 22,000

20 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 2,266 875,00 1 982,75

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,100 62,50 68,75

VV "spotřeba vody na 1 strom cca 50 l"

VV 22*0,05 1,100

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,100 62,50 68,75

D 998  Přesun hmot 4 063,75

23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 6,502 625,00 4 063,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chodská Lhota, Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň, a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 000,00 21,00% 17 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chodská Lhota, Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 000,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 250,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 11 250,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 22 500,00

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

900 - VRN

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

900 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chodská Lhota, Pocinovice Datum: 26. 10. 2016

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Lesostavby Třeboň, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
85 000,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 250,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 21 750,00 21 750,00

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 16 000,00 16 000,00

VV "zaměření skutečného provedení stavby" 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 4,000 3 375,00 13 500,00

VV "na základě geodetického polohopisného a výškopisného zaměření" 4 4,000

D VRN3  Zařízení staveniště 11 250,00

4 K 032103000 Náklady na stavební buňky kus 1,000 3 750,00 3 750,00

5 K 034503000 Publicita dle pravidel PRV kus 2,000 2 500,00 5 000,00

6 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 2,000 1 250,00 2 500,00

VV "stavební buňka" 1 1,000

VV "mobilní WC" 1 1,000

VV Součet 2,000

D VRN4  Inženýrská činnost 22 500,00

7 K 043194000 Ostatní zkoušky soub 1,000 22 500,00 22 500,00

POLNÍ CESTY HPC3 V K.Ú. CHODSKÁ LHOTA VČ. DOPR. ZELENĚ A VPC 21 V K.Ú. POCINOVICE VČ. IP

900 - VRN
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