VZ/007/2018

SMLOUVA O DILO

na realizaci vefejné zakazky malého rozsahu

.Kasarny Dukelskych hrdin 0 — stavebni Upravy pro sportovni zazemi*

Mésto Litom éfFice

se sidlem: Mirové namésti 15/7, 412 01 Litomé¥ice, Ceska republika
ICO: 00263958,

DIC: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Vaclavem Cervinem, mistostarostou

(déle jen ,Objednatel )

na strané jedné a

Gerhard Horejsek a spol. s r.o.

se sidlem: Kralodvorska 1081/16, 110 00 Praha 1

ICO: 00526282

DIC: CZ00526282

jednajici: René Horejskem, jednatelem spolecnosti

zapsana v rejstiiku u Méstského soudu v Praze, odd. C, vlozka 150447
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

(dale jen ,Zhotovitel “)
na strané druhé

(spole¢né dale jen ,Smluvni strany “ nebo kazdy jednotlivé ,.Smluvni strana *“)

uzaviraji
v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012, Sb., ob&anského zakoniku,
(déle jen ,Ob€&Zz")
tuto
smlouvu o dilo na provedeni vefejné zakazky s vySe uvedenym nazvem

(dale jen ,Smlouva “):
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1. UCEL SMLOUVY

Ugelem Smlouvy je dohodnout pravni podminky provedeni vefejné zakéazky na stavebni prace
spocivajici v provedeni stavebnich praci a provedeni vSech dalSich souvisejicich innosti
nutnych k Uplnému fadnému dokoncéeni dila ze strany Zhotovitele pro Objednatele.

Uzavieni Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je vysledkem vybérového fizeni
uskute¢néného Objednatelem na vefejnou zakadzku s vySe uvedenym néazvem (dale jen
.Vybérové Fizeni").

2. PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem Smlouvy je zavazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastni nebezpeci
a vlastni odpovédnost dilo za podminek stanovenych Smlouvou a v rozsahu stanoveném nize
v El. 2.2 Smlouvy (dale jen ,Dilo*) a zavazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dilo
dohodnutou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo dle této Smlouvy a v rozsahu detailné specifikovaném
zejména v:

2.2.1. priloze €. 1 Smlouvy — Specifikace pfedmétu plnéni obsahujici soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb socenénym vykazem vymér (dale jen ,Specifikace
predmétu pln éni*);

2.2.2. priloze €. 2 Smlouvy — Dokumentace, kterd obsahuje projektovou, pfipadné jinou
technickou dokumentaci (dale jen ,Dokumentace *).

Zhotovitel se zavazuje Dilo fadné zhotovit v souladu s touto Smlouvou (véetné kolaudac¢niho
rozhodnuti) a pfedat jej Objednateli v terminu nejpozdéji do 30.09.2018.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dilo cenu v souladu a zplUsobem dle ¢l. 5
Smlouvy.

3. OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze Smluvnich stran jmenovala opravnénou osobu, ktera bude zastupovat Smluvni
stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy.

Opravnéna osoba Objednatele je vécech technickych (dale také ,Technicky dozor stavby *“)
pan XXXXX, Odbor tzemniho rozvoje, Méstsky Ufad Litoméfice:

tel.: XXXXX
e-mail: IXXXXX
adresa: Pekarska 2, 412 01 Litoméfice

Opravnéna osoba Zhotovitele je ve vécech technickych, a to ve funkci stavbyvedouciho, pan
XXXXX:

tel.: XXXXX
e-mail:  XXXXX
adresa: U Terezinské kfizovatky, 412 01 LitoméFice

Smluvni strany mohou zménit opravnéné osoby; jsou vSak povinny na takovou zménu
upozornit druhou Smluvni stranu.
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4. MiSTO ADOBA PLN ENi

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v misté dle specifikace uvedené v pfiloze €. 1 -
Specifikace pfedmétu pInéni.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje stavenisté
prevzit do 5 (péti) dni ode dne uzavfeni této Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli k predani stavenisté veSkerou soucinnost. Zhotovitel se zavazuje pfislusné
staveniSté prevzit a pfi pfejimce s odbornou péci proveéfit, zda staveniSté nema zjevné
prekazky nebo vady branici zahajeni nebo fadnému provedeni Dila; o pfedani a prevzeti bude
pofizen pisemny zapis. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli sou¢innost k pfedani stavenisté
a/nebo nepfevezme-li stavenisté, ma se zato, Zze k predani stavenisté a jeho prevzeti
Zhotovitelem doSlo 5. (paty) den po uzavieni této Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén zahdjit provadéni Dila pfed pfedanim stavenisté. Zhotovitel je
povinen zahdjit provaddéni Dila nejpozdéji do 3 (tfi) dnG od prevzeti stavenisté a dale
pokracovat v provadéni Dila bez pferuseni minimalné kazdy pracovni den v rozsahu alespor
8 (osm) hodin denné s vyuzitim maximalnich technickych kapacit i lidskych zdrojl. Zhotovitel
se zavazuje vyuzit pfiznivé klimatické podminky, které objektivné umozfuji provadét Dilo
a v maximalni mozné mire se pfizplsobit pfi pinéni Dila i pfipadnym nepfiznivym klimatickym
podminkam.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své naklady zafizeni stavenisté v rozsahu potfebném pro

realizaci stavebnich praci a zajistit veSkerd rozhodnuti potfebna ke zbudovani zafizeni
stavenisté v souladu s pfisluSnymi predpisy.

5. CENADILAAPLATBY

Cena Dila je stanovena na zakladé Specifikace predmétu plnéni (pfiloha €. 1) a €ini
cena v K¢ bez DPH: 5.711.711,38 K&
DPH ve vysi 21 %: 1.199.459,39 K¢&
cenav K € véetné DPH: 6.911.170,77 K&

slovy: Sestmiliontdevétsetjedenactticicstosedmdesat 77/100 korun

Cena Dila, jez je tvofena souctem cen jednotlivych dil€ich polozek ve vykazu vymér, je cenou
smluvni, pevnou a neménnou (dale jen ,Cena").

Cena Dila zahrnuje veSkeré néklady a vydaje spojené s provadénim Dila, zejména naklady na
pracovni silu, materialy, stroje, zafizeni stavenisté, dodavku elektfiny, vodné sto¢né, odvoz
a likvidaci odpadu, pouzivani stroju a sluzeb, zajisténi a prepravu vesSkerych véci, zafizeni,
materidlu a dodavek, poplatky a zajiSténi veSkerych dokladd, které je Zhotovitel povinen
zajistit pro Uspésny prabéh pfejimaciho Fizeni.

Cena Dila bude Objednatelem hrazena postupné, a to nasledovné:

5.4.1. AZ do vySe 90 % (devadesat procent) Ceny bude Objednatel platit Zhotoviteli vzdy
zpétné za provedena plnéni dle dil¢ich faktur vystavovanych Zhotovitelem mési¢né,
vzdy do 10. dne nésledujiciho mésice, na z&kladé Technickym dozorem stavby
odsouhlaseného soupisu provedenych v pfisluSném obdobi, jehoZz kopie musi byt
nedilnou soucasti dil¢i faktury. Pro odsouhlaseni (popf. neodsouhlaseni) soupisu
provedenych praci Technickym dozorem stavby dohodly Smluvni strany Ihltu
3 pracovni dny od jeho predlozeni; nebude-li pfisluSny soupis praci pisemné potvrzen
Technickym dozorem stavby, nebude az do doby jeho potvrzeni Objednatel v prodleni
s Uhradou dil¢i faktury, k niz se takovy soupis vaze. Pro vylouéeni pochybnosti se
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vyslovné sjednavéa, Zze odsouhlaseni soupisu praci Technickym dozorem stavby dle
tohoto ¢lanku se provadi vyluéné pro potfeby zaplaceni ¢asti Ceny, tedy nikoli pro
Ucely Akceptace Dila &i jeho ¢isti, a Ze ani takové odsouhlaseni a zaplaceni
neznamend predavani ani pfevzeti Dila ¢i jeho Casti ani zaatek béhu zaruéni doby
a ani odsouhlaseni soupisu praci ¢i zaplacenim Objednatel nepfebira Dilo €i jeho ¢asti
do Uschovy, nezajistuje tdrzbu, opravy, servis atp.

5.4.2. Doplatek Ceny zaplati Objednatel po Akceptaci ve smyslu ¢l. 8.2 Smiouvy dle
kone¢ného vyuctovani formou darového dokladu — zavérecéné faktury vystavené
Zhotovitelem; v této faktufe budou zucétovany predchozi platby.

Smluvni strany sjednavaji, ze Zhotovitel nema pravo na zalohové platby.

Veskeré faktury musi byt doru¢eny Objednateli a mit nélezitosti danového dokladu a obchodni
listiny dle pfislusnych pravnich pfedpist v€etné vycisleného DPH v zdkonné vySi. Zhotovitel
predklada faktury, vcetné jejich pfiloh, ve 2 (dvou) vyhotovenich. Nebude-li mit faktura
pfislusné ndlezitosti, je Objednatel opravnén fakturu vratit; vtakovém pfipadé nebude
v prodleni s jejim zaplacenim.

Faktury jsou splatné vzdy do 14 (¢trnacti) dnd ode dne jejich doru€eni Objednateli. Cena se
hradi bezhotovostnim pfevodem na U€et Zhotovitele uvedeny v zahlavi této Smiouvy Ci
pozdéji Zhotovitelem Objednateli pisemné oznameny. Faktura se povazuje za uhrazenou
dnem odeslani pfislusné ¢astky z G¢tu Objednatele na Ucet Zhotovitele.

6. DALSI PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provadét a provést Dilo s odbornou péci, v souladu s podminkami
Smlouvy a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.

Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni Dila veSkeré podminky rozhodnuti vydanych
vefejnopravnimi organy a organizacemi v misté provadéni pinéni dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za to, ze pfi realizaci Dila budou dodrzeny zavazné pravni predpisy (zejména
veskeré nezbytné bezpecnostni predpisy), platné i doporuéujici technické normy
a predepsané technologické postupy.

Objednatel je opravnén kontrolovat zpusob provadéni Dila Zhotovitelem prostfednictvim
Technického dozoru stavby a povéfenymi pracovniky Objednatele s tim, Ze tyto maji kdykoliv
pfistup na stavenisté. Na Zadost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovang,
umoznit Objednateli provedeni kontroly provadéni Dila. Zhotovitel se zavazuje k provadéni
kontroly poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost a na Zadost Objednatele byt u kontroly
pritomen.

Objednatel (jeho zastupce nebo Technicky dozor stavby) je opravnén pfi zjiSténi zavad
provadénych praci a/nebo pfi jiném zjisténi, Ze plnéni neni provadéno Fadné, pozadovat, aby
Zhotovitel takové zavady neprodlené odstranil a Dilo provadél fadnym zpusobem. Pokud
Zhotovitel zavady ve stanovené Ihuté neodstrani a/nebo neprovede plnéni fadné, je
Objednatel opravnén dat je odstranit i zajistit jejich provedeni na své néklady, které se
Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 dn0 ode dne doruceni jejich vyucétovani; tim
nejsou zadnym zpuUsobem dotéena nebo omezena prava Objednatele vyplyvajici ze zaruky
vcetné nahrazeni uhynulych rostlin novymi rostlinami dle &l. 10 Smlouvy, a to ani v pfipade, ze
Objednatel zajisti odstranéni zavady Dila prostfednictvim tfetich osob.

Zhotovitel je povinen predlozit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivych
praci, a to nejpozdéji (3) tfi pracovni dny pfed zahajenim jednotlivych stavebnich praci.
Zhotovitel neni opravnén zmeénit tyto technologické postupy bez pfedchoziho pisemného
souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovida za veSkerou svou dokumentaci,
pomocné prace a zajisténi kazdé polozky technologickych zafizeni a materialt tak, aby dané
poloZky byly v souladu se Smlouvou.
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Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila v ¢asovém sledu stavebnich praci
uréeném pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivnhé technologicky mozné; na
pfipadné objektivni pfekazky v postupu praci dle udéleného pokynu se zavazuje Zhotovitel
pisemné upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu.

Zhotovitel je povinen oznamit Technickému dozoru stavby nejméné (5) pét pracovnich dnud
pfedem den, kdy bude na stavenisté dodano néjaké technologické zafizeni nebo vyznamnéjsi
polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel je povinen zajistit nepfetrzitou pfitomnost svého odpovédného stavbyvedouciho
pfipadné zastupce stavbyvedouciho na stavenisti po dobu faktické realizace (provadéni) Dila,
a to i po dobu, kdy stavebni prace budou provadét subdodavatelé.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pribéhu praci na stavenisti, ktery musi byt béhem

faktické realizace (provadéni) Dila trvale pfistupny, pficemz

6.9.1. zaznamy Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popf. jeho zastupce, a to
zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou
predmétem zapisu; v deniku nesmi byt vynechana prazdna mista;

6.9.2. povinnost vést denik zacina dnem predani a prevzeti stavenisté a konci Zhotoviteli
dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti Dila podepsaného obéma Smluvnimi
stranami stanovici, Ze Dilo je bez jakychkoli vad a nedodélk(i a stavenisté je vyklizeno
nebo v pfipadé, Ze zapis o predani a prevzeti Dila obsahuje zaznam o vadach
a nedodélcich, tak vystavenim pisemného potvrzeni Objednatele o tom, Ze veSkeré
vady a nedodélky dle zapisu o predani a prevzeti Dila byly odstranény a stavenisté
bylo vyklizeno;

6.9.3. do stavebniho deniku se zapisuji veSkeré skutec¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy;
jde zejména o Udaje o ¢asovém postupu praci, o jakosti Dila apod.;

6.9.4. do stavebniho deniku jsou mimo stavbyvedouciho opravnéni zapisovat:

e organy statniho stavebniho dozoru;

» prislusné organy statni spravy;

» pracovnik projektanta povéreny vykonem autorského dozoru;
e zmocnéni zastupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
* zmocnéni zastupci Zhotovitele;

6.9.5. pokud zmocnénec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasi se zapisem druhé
Smluvni strany ve stavebnim deniku, je povinen do 5 (péti) pracovnich dna se
k zapisu vyjadrit; v opacném pfipadé se méa za to, Ze s obsahem zéapisu souhlasi; to
neplati v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele pfi vedeni a umisténi stavebniho
deniku;

6.9.6. Objednateli je pfedavan original a prvni prapis stavebniho deniku; druhy prdpis nalezi
Zhotoviteli Dila;

6.9.7. dohody nebo zmény zapsané ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény nebo
dodatky Smlouvy;

6.9.8. vobdobi mimo faktickou realizaci (provadéni) Dila je stavebni denik ulozen
u Zhotovitele, pfic¢emz Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen stavebni denik
Objednateli kdykoliv pfedlozit, a to nejdéle nasledujici pracovni den ode dne Zadosti
Objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole praci, které maji

byt v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Takovou vyzvu ucini nejpozdéji
(3) tfi dny pfed planovanym provadénim praci. Ke kontrole zakryvanych praci, predlozi
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Zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouSkach praci, jakosti pouzitych materiald,
certifikaty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zastupce) bez predchozi omluvy
nedostavi ke kontrole ani v ndhradnim terminu, ktery bude stanoven zapisem ve stavebnim
deniku nejdfive 48 hodin od prvniho stanoveného terminu, je Zhotovitel opravnén tyto
konstrukce zakryt. Zhotovitel vS8ak neni zbaven odpovédnosti za pfipadné vady takovych
zakrytych konstrukci a pfed jejich zakrytim je povinen ucinit veSkera opatfeni vyzadovana
technickymi normami. Bude-li Objednatel pozadovat dodate¢né odkryti a zjisti-li se, ze
Zhotovitel nedodrzel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazuji vady, je povinen zjisténé
vady odstranit a uhradit Objednateli naklady spojené s odkrytim konstrukci, a to do 21 dnd od
doruceni jejich vyuctovani. V opaéném pfipadé hradi naklady s odkrytim Objednatel.

Zhotovitel se dale zavazuje v ramci a po celou dobu pInéni Smlouvy na své naklady zejména:
6.11.1. dbat na bezpecnost a zdravi vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti;

6.11.2. vynakladat veSkeré asili k tomu, aby na stavenisti nebyly zbyteéné prekazky, a tak se
zabréanilo ohrozeni bezpecnosti, zdravi a majetku vSech osob; v opacném pfipadé se
Zhotovitel zavazuje odSkodnit Objednatele nebo jiné opravnéné osoby;

6.11.3. zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a hlidani stavenisté;

6.11.4. zajiStovat veSkeré pomocné prace, které mohou byt nezbytné pro realizaci Dila,
ochranu a uzivani vlastnikl a najemct pfilehlych pozemkd;

6.11.5. zajistit, aby veSkefi pracovnici pracujici na stavenisti pouzivali potfebné ochranné
pomucky (pfilby, ochrannou obuv, odév apod.);

6.11.6. zajistit Fadné vyty€eni stavenisté;
6.11.7. zajistit pravidelnou Udrzbu a €iSténi pFistupovych cest;

6.11.8. dbat na ochranu Zzivotniho prostfedi a ucinit veSkeré kroky pro omezeni Skod
a obtéZovani osob a majetku zpusobeného znecisténim, hlukem a dalSimi disledky
jeho c¢innosti; zajistit, aby emise a povrchova znecisténi nepfesahly hodnoty
stanovené prislusnymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za prepravu (baleni, nalozeni), dodavku, vyloZeni, skladovani a ochranu
veskerého vybaveni a dalSich véci potfebnych pro pinéni Smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze se pfed podpisem Smlouvy fadné seznamil s veSkerymi prostory
stavenisté a pristupovymi cestami.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit na své naklady pfivod el. energie, vody a dalSich sluzeb,
které bude v ramci pinéni Dila potfebovat. Zhotovitel je opravnén pouzivat pro Ucely plnéni
Dila ty zdroje el. energie, vody a dalSich sluzeb, které jsou k dispozici na stavenisti, pficemz
se zavazuje na své néklady a rizika zajistit veSkeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb
a mérfeni spotfebovaného mnozstvi. Spotfebované mnoZstvi a Uhrady za tyto sluzby budou
mezi Zhotovitelem a dodavateli téchto komodit vypofadany na zakladé samostatné
uzavienych smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za timto Géelem veSkerou
potfebnou soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit a provést veSkeré predepsané a potfebné
zkousky vcetné zabezpeceni revizi a atestll ve smyslu technickych norem, pficemz:

6.15.1. Zhotovitel je povinen pisemné minimalné 3 (tfi) pracovni dny pfedem informovat
Technicky dozor stavby o provedeni predpokladanych zkouSek; Zhotovitel
a Technicky dozor stavby se dohodnou na terminu provedeni pfedmétné zkousky;
v pfipadé Ze se nedohodnou, je opravnén ji urcit Technicky dozor stavby;

6.15.2. Technicky dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznamit nejméné 24 (dvacet étyfi) hodin
pfedem o svém umyslu zU&astnit se zkouSek; v pfipadé Ze se Technicky dozor
nedostavi, je Zhotovitel opravnén pristoupit ke zkousSkam bez G&asti Technického
dozoru stavby;

6/15



6.16.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

VZ/007/2018

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkouSku bez pfitomnosti Technického dozoru stavby
a Technicky dozor stavby neoznami Zhotoviteli, Ze se pfedmétné zkousky nezucéastni,
povaZuje se zkouSka za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkousku
za pfitomnosti Technického dozoru stavby;

6.15.4. Zhotovitel se zavazuje pfizvat ke zkouskam zastupce spravcl siti, vyzaduji-li to
pfislusné predpisy, ktefi do protokolu o zkouSkach potvrdi souhlas s vysledkem
zkousSek.

Zhotovitel se dale zavazuje na vlastni nédklady oznamit pisemné dostate¢né predem
pfislusnym spravcum inzenyrskych siti zahajeni stavebnich praci a zajistit veSkera jejich
vyjadfeni vyzadovana pfisluSnymi pravnimi predpisy.

7. SUBDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén plnit ¢ast Dila prostfednictvim tfetich osob, svych pfimych dodavateld,
a to vyhradné osobami a vtakovém rozsahu, jak je uvedeno v pfiloze ¢. 3 Smlouvy —
Subdodavatelé (dale jen ,Subdodavatelé “).

Zhotovitel je opravnén zménit Subdodavatele jen s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele.

V pripadé provadéni Dila Subdodavateli odpovida za tyto ¢asti Dila Zhotovitel tak, jako by Dilo
provadél sam.

8. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel se zavazuje Dilo pfedat a vyklidit stavenisté a Objednatel Dilo pfevzit za podminek
stanovenych Smlouvou, a to v terminu stanoveném v Harmonogramu.

Dilo je fadné Zhotovitelem Objednateli pfedano a Objednatelem pfevzato dnem, kdy nastane
posledni z nize uvedenych udalosti (to vSe dale a vySe jen ,Akceptace “ Dila):

8.2.1. jeho fadnym dokoncéenim a vyklizenim stavenisté; a

8.2.2. podpisem zéapisu o pfedani a prevzeti Dila obéma Smluvnimi stranami stanovici, ze
Dilo je bez jakychkoliv vad a nedodélk(i a stavenisté je vyklizeno nebo v pfipadé, ze
zapis o predani a prevzeti Dila obsahuje zaznam o vadach a nedodélkach, tak
vystavenim pisemného potvrzeni o tom, ze vady a nedodélky dle zapisu o predani
a prevzeti Dila byly odstranény a stavenisté bylo vyklizeno; Objednatel je pfitom
povinen pfevzit fadné provedené Dilo az poté, co Objednatel bude mit moznost fadné
provedeni Dila zkontrolovat a co se Dilo stane zpUsobilé k prevzeti dle pfisluSnych
technickych norem specifikovanych v ¢l. 6.2 této Smlouvy; a zaroven

8.2.3. a zaroven vydanim kolaudaéniho souhlasu ¢i jiného obdobného rozhodnuti v pravni
moci pfisluSnym stavebnim Gfadem, je-li tento pozadovan obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a normami, pfiéemz jeho pfevzeti Objednatelem bude zaznamenano
v zépisu dle ¢l. Chyba! Nenalezen zdroj odkaz G.. Smlouvy. Kolaudaéni souhlas
zajisti Zhotovitel na zakladé pIné moci Objednatele.

Objednatel neni povinen pfevzit Dilo za pfedpokladu, Ze:
8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodélky;

8.3.2. nebyly provedeny veSkeré potfebné inspekce a zkousky,
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8.3.3. nema vlastnosti stanovené Smlouvou, pfisluSnymi pravnimi predpisy, technickymi
normami (i doporuéujicimi) nebo obchodnimi zvyklostmi;

8.3.4. Zhotovitel nepfeda Objednateli veSkerou dokumentaci vztahujici se k Dilu, zejména
dokumentaci skute¢ného provedeni, a to nejméné ve 2 (dvou) vyhotovenich, veskeré
prirucky provozu a Udrzby dostateéné popsané tak, aby Objednatel mohl Dilo
provozovat, udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat,
a veSkerou dalsi dokumentaci;

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veSkera potfebnd oznameni, Gfedni povoleni, inspekce gi
rozhodnuti stanovené Smlouvou a pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a normami.

Objednatel je opravnén prevzit Dilo i za predpokladu, Zze bude obsahovat drobné vady
a nedodélky; vtom pfipadé budou tyto drobné vady a nedodélky zaznamenany v zapisu
o pfedani a pfevzeti Dila a stanovena IhGta k jejich odstranéni.

Dilo se povazuje za Uplné dokonéené jeho pfedanim a prevzetim dle ¢l. 8.2. Smlouvy

9. PRERUSENIi PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen prerusit nebo omezit provadéni Dila na zékladé rozhodnuti Objednatele
a déale je tak opravnén ucinit pouze pokud:

9.1.1. vzniknou na strané Objednatele prekazky znemozrujici provedeni Dila dohodnutym
zplUsobem;

9.1.2. nastanou skryté prekazky, které Zhotovitel nemohl pfedem zjistit ani pfi vynaloZeni
odborné péce, zejména okolnosti vylu€ujici odpovédnost (tzv. ,vySSi moc*); Smluvni
strany jsou povinny se bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout zpusob jejiho FeSeni, jinak se vySSi moci nemohou dovolavat;

9.1.3. v pfipadé mimofadné nepfiznivych klimatickych podminek nedovolujicich dodrzeni
stavebné technologickych postupd nebo provadéni venkovnich praci (napf. prace na
stfeSe apod.).

Préace je Zhotovitel opravnén prerusit ¢i omezit pouze na nezbytné nutnou dobu. Za pfekazku
se v zadném pfipadé nepovazuje prekdzka vznikla z hospodarskych pomérl Zhotovitele
(zejména se za prekazku nepovazuje stavka zaméstnanct Zhotovitele a/nebo jeho
subdodavatelti a/nebo nepfizniva financni situace Zhotovitele). Zhotovitel je povinen prerusit
nebo omezit provadéni Dila v co nejmenSim rozsahu a je povinen pokracovat v provadéni
praci v jinych ¢astech Dila, kde je to mozné; to neplati, doSlo-li k preruSeni ¢i omezeni Dila na
zakladé rozhodnuti Objednatele.

10. ODPOVEDNOST ZA VADY; ZARUKA

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo jako celek bude mit vlastnosti stanovené v pravnich
pfedpisech, Smlouvé (v€etné veskerych jejich pfiloh, zejména Projektové dokumentaci)
a technickych norméach i doporucujicich, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhité bezplatné odstranit vady a nedodélky uvedené
v zapise o pfedani a prevzeti Dila popf. vady a nedodélky nasledné stanovené v rozhodnuti i
jiné listiné spravniho organu vydané v ramci stavebniho fizeni; v pfipadé, ze Zhotovitel tyto
vady a nedodélky ve stanovené Ih(té neodstrani, je Objednatel opravnén povérit jejich
odstranénim tfeti osobu na naklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
do 30 (tficeti) dn ode dne jejich vyuctovani.
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Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost na Dilo i jeho jednotlivé ¢asti v délce 5 (péti)
let; pokud je pro dodané technologické zafizeni &i jiné dodané véci vyrobcem stanovena
zaruéni doba delSi, plati tato delSi zaruéni doba poskytnuta vyrobcem technologického
zafizeni i jiné véci.

V pfipadé, ze pfislusné pravni pfedpisy platné v dobé pocatku béhu zaru¢ni doby stanovi
zarucni dobu delSi, plati zaruéni doba stanovena v pfislusnych pravnich predpisech.

Zéaruéni doba pocind bézet dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti Dila podepsaného
obéma Smluvnimi stranami stanovujici, Ze Dilo je bez jakychkoli vad a nedodélkd a stavenisté
je vyklizeno nebo v pfipadé, ze zapis o pfedani a prevzeti Dila obsahuje zdznam o vadéach
a nedodélkach, tak vystavenim pisemného potvrzeni Objednatele o tom, Ze veSkeré vady
a nedodélky dle zapisu o pfedani a pfevzeti Dila jsou odstranény a stavenisté je vyklizeno.

Objednatel je opravnén uplatnit u Zhotovitele prava z odpovédnosti za vady, na které se
vztahuje zéaruka, kdykoli béhem trvani zaruéni doby. Jde-li o vadu, kterou Ize odstranit, je
Objednatel opravnén poZadovat bezplatné odstranéni vady. Jde-li o vadu, kterou nelze
odstranit a kterd brani tomu, aby Dilo &i jeho ¢ast mohlo byt podle smlouvy Fadné uzivano jako
véc bez vady, méa Objednatel pravo od Smlouvy nebo i jen jeji ¢asti odstoupit; totéZ pravo mu
pfislusi u vad odstranitelnych, jestlize pro opétovné vyskytnuti vady po opravé nebo pro vétsi
pocet vad nemGze véc fadné uzivat; jde-li o vadu neodstranitelnou, ktera vSak nebrani
fadnému uzivani véci podle Smlouvy, ma Objednatel pravo na pfiméfenou slevu.

Zaruéni doba na reklamovanou ¢ast Dila se prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace do dne
odstranéni vady vcetné doru€eni pisemného potvrzeni Zhotovitele o odstranéni vady
Objednateli.

V pfipadé, Zze Objednatel uplatni pravo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahdjit prace na
odstranovani vady v dohodnuté lhaté, nejpozdéji vSak do (3) tfi pracovnich dn(l ode dne
obdrzeni reklamace, a dokon¢it je v dohodnuté Ih(ité, nejpozdéji vSak do (3) tfi pracovnich dnt
nebo v nejkratsi technologicky mozné Ihité od terminu pro zahajeni jejich odstrafiovani.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmitne reklamovanou vadu odstranit, ma Objednatel pravo dat takovou vadu odstranit treti
osobé vcetné nahrazeni rostlin/travni plochy a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit
naklady s tim spojené do 21 dnd ode dne jejich vyaétovani Objednatelem; tim nejsou Zadnym
zpusobem dotéena nebo omezena prava Objednatele vyplyvajici z pfedmétné zaruky.

Zhotovitel je povinen ke dni vydani potvrzeni o odstranéni vad odstranit z mista plnéni Dila
veskeré své zbyvajici vybaveni, material apod.

11. SMLUVNI POKUTY; SANKCE

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 2 000,- K& (slovy: dva tisice
korun ¢eskych) za kazdy den prodleni v obdobi 1. (prvniho) az 7. (sedmého) dne prodleni,
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den
prodleni v obdobi 8. (osmého) az 14. (Ctrnactého) dne prodleni, smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K& (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni v obdobi
pocinaje 15. (patnactym) dnem prodleni, a to v kazdém z téchto pfipadu prodleni:

11.1.1. prodleni Zhotovitele se zahajenim provadéni Dila v souladu s €l. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodleni Zhotovitele s dokonéenim Dila ve smyslu €l. 8.2. Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& (slovy: pét tisic
korun Ceskych) za kazdé nesplnéni povinnosti pfizvat Objednatele (nebo jeho zastupce)
k ¢asti Dila, kterd mé byt zakryta nebo se stane nepfistupnou v souladu s ¢l. 6.10. Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& (slovy: tfi tisice
korun ¢eskych) za kazdy den prodleni s terminem odstranéni kazdé zaru¢ni vady.
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Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& (slovy: jeden tisic
korun €eskych) za kazdé jednotlivé poruseni jakékoli z téchto povinnosti:

11.4.1. vést stavebni denik v souladu s ¢€l. 6.9. Smlouvy;
11.4.2. poruseni bezpecnostnich pfedpisl v souladu s €l. 6.2. Smlouvy;

11.4.3. poruSeni technickych norem specifikovanych v €l. 6.2. Smlouvy.

Uplatnénim prava na zaplaceni smluvni pokuty ani jeji Ghradou dle této Smlouvy neni dotéeno
ani omezeno pravo na nahradu Skody zpusobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvni pokuta.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli arok z prodleni ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky ceny
za kazdy den prodleni s jejim zaplacenim.

12. ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy z divod( podstatného poruSeni smluvni
povinnosti Zhotovitelem, za coz se povazuje zejména nasledujici:

12.1.1. prodleni Zhotovitele se zahajenim Dila v souladu s podminkami Smilouvy po dobu
delSi nez 10 (deset) dn(;

12.1.2. prodleni Zhotovitele s dokonéenim Dila v souladu s podminkami Smlouvy po dobu
delSi nez 30 (tficet) dnli

12.1.3. prace nebo pouzity material v prdbéhu provadéni Dila vykazuji opakované nedostatky
kvality, jakosti ¢i mnoZzstvi nebo odporuji Smlouvé; v tomto pfipadé stanovi Objednatel
Zhotoviteli |hatu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném
uplynuti této lhaty je Objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy;

12.1.4. zadani Dila nebo jeho ¢asti k provedeni Subdodavatelim v rozporu s ¢l. 7 Smlouvy;

12.1.5. prodleni Zhotovitele s placenim svym Subdodavatelim po dobu delSi nez 30 (tficet)
dnt po Ihaté jejich splatnosti.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel je v Upadku, na
jeho majetek je prohlaSen konkurs nebo je-li navrh na konkurs zamitnut pro nedostatek
majetku, je-li zah4jeno insolvenéni Fizeni nebo pokud Zhotovitel vstoupi do likvidace.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy z davod( podstatného poruSeni smluvnich
povinnosti, za coz se povazuje zejména nasledujici:

12.3.1. prodleni Objednatele se zaplacenim jednotlivych faktur po dobu delSi nez 30 (tficet)
dnd po Ih(té jejich splatnosti, a to za predpokladu, Ze na moZnost odstoupeni od
Smlouvy byl Objednatel s pfedstihem alespori 10 (deset) dni pisemné upozornén
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhaté dluznou ¢astku neuhradil.

Uginnost odstoupeni od Smlouvy nastavd dnem dorueni pisemného oznameni
Zhotoviteli/Objednateli, a to doporuéenym dopisem ¢&i datovou schrankou.

Odstoupenim od Smlouvy nezanikaji povinnosti Smluvnich stran k ndhradé Skody a k Uhradé
smluvnich pokut za zavazky, které byly poruSeny nékterou ze Smluvnich stran pfed
doruéenim oznameni o odstoupeni a dale ty zavazky, které maji vzhledem ke své povaze
trvat i po skonceni Smiouvy.

10/15



13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

VZ/007/2018

13. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje mit platné a G¢inné sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou Zhotovitelem tfetim osobam s limitem pojistného plnéni nejméné 2.000.000,- K&
(slovy: dva miliény korun &eskych), s Gzemnim rozsahem Ceskéa republiky a se spolut&asti
Zhotovitele maximalné 10 % (slovy: deset procent).

Zhotovitel je povinen kdykoli na Zzadost Objednatele prokazat Objednateli v ¢l. 13.1. Smlouvy
uvedenou povinnost, a to pfedloZzenim dokladd k pojiSténi, zejména potvrzeni pojistovny i
pojistovaciho maklére, pojistné smlouvy véetné pojistnych podminek a dokladu o zaplaceni
pojistného; Zhotovitel je povinen doklady k pojisténi Objednateli pfedlozit do 2 (dvou)
pracovnich dnd ode dne doruéeni zadosti Objednatele.

14. DORUCOVANI

Smluvni strany spolu budou komunikovat bud’ pisemné na adresy uvedené v zahlavi Smlouvy,
nebo prostfednictvim Opravnénych osob dle €l. 3 Smilouvy.

Smluvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmény své adresy budou o této zméné druhou
Smluvni stranu pisemné informovat nejpozdéji do 3 (tfi) dnG od zmény.

15. ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti Smluvnich stran vzniklé na zakladé Smlouvy nebo v souvislosti se
Smlouvou se Fidi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pokud se jakékoliv ustanoveni Smlouvy stane neplatnym, pravné neGéinnym nebo
nevymahatelnym, zlGstanou zbyvajici ustanoveni v plné platnosti a G¢innosti. Smiuvni strany
se dohodly nahradit neplatné, pravné nelG¢inné a nevymahatelné ustanoveni takovymi
platnymi, pravné ucinnymi a vymahatelnymi ustanovenimi, jez se svym vyznamem co nejvice
priblizi smyslu a G¢elu dotéenych ustanoveni.

Smlouvu je mozné ménit pouze pisemné, a to formou vzestupné c¢islovanych dodatkd
podepsanych opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran.

Smluvni strany se zavazuji feSit veSkeré spory vzniklé na zékladé Smlouvy nebo v souvislosti
s ni pfedevSim dohodou; neni-li dohoda ani do 30 (tficeti) dni od predlozeni sporu ke
smirnému feSeni jednou Smluvni stranu druhé Smluvni strané, budou rozhodovéany
prislusnymi obecnymi soudy Ceské republiky.

Zhotovitel je opravnén postoupit pohledavky vyplyvajici ze Smlouvy tfetim osobam pouze po
pfedchozim pisemném souhlasu Objednatele.

Objednatel, jako povinny subjekt podle zakona &€. 340/2015 Sh., o zvlaStnich podminkach
ucginnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), touto doloZzkou potvrzuje, Zze pro platnost a G¢innost tohoto pravniho jednani spini
povinnosti ulozené uvedenym zakonem, tedy Ze tuto Smlouvu zvefejni v informaénim systému
registru smluv (dale jen ,ISRS").

Smluvni strany jsou si védomy, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach dcinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), a timto vyslovuji sv(j souhlas se
zvefejnénim této Smlouvy v ISRS na dobu neuréitou a uvadéji, Ze vyslovné oznacily udaje,
které se neuverejiuiji.
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15.1  Smluvni strany podpisem této Smlouvy potvrzuji, Ze ve smyslu § 1770 Ob&Z mezi sebou pfed
uzavienim této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platné uzaviena dnem
podpisu posledni ze Smluvnich stran.

15.8. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uverejnéni Smlouvy v ISRS.

15.9. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou:

» Priloha €. 1 — Specifikace pfedmétu plnéni
» Priloha €. 2 — Dokumentace
« Pfiloha €. 3 — Seznam subdodavatel(

15.10. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiemz dva obdrzi
Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

V Litoméficich dne V Litoméficich dne

Mgr. Vaclav Cervin René Horejsek
mistostarosta jednatel
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Priloha ¢. 1
Specifikace p Ffedmétu pln éni

Viz pfiloZeny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s ocenénymi vykazy vymeér:
o gastl-zazemi
+ Gést la— zdzemi — dil¢i rozpocet elektro
o Gést 1b — zdzemi — dil&i rozpocet VZT

» Gést 2 — venkovni plochy
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Priloha ¢. 2

Dokumentace

Projektova dokumentace je zpracovana v elektronické podobé s tim, Zze podpisem Smlouvy kazda ze
Smluvnich stran potvrzuje, Ze ma Projektovou dokumentaci ve své dispozici.
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Seznam subdodavatel
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Identifika €ni Gdaje Subdodavatele

Specifikace ¢asti Dila pIn éné
Subdodavatelem

Pomeér pln éni
Subdodavatele
k celkovému
objemu praci
a ¢éinnosti v %

Lubomir Zikovsky
Cizkovice 70
ICO: 67232752

zdravotechnika, Ustfedni topeni

7,73 %

PORTA Styl s.r.o.
Dlouha 188/35, 412 01 Litoméfice
ICO: 48292141

konstrukce truhlarské

7,25 %

Jaromir Tvrznik
Zahradnicka 30, 412 01 Litoméfice
ICO: 11452544

elektromontazni prace

15,91 %

Daniel Krejci
Masarykova 330, 411 56 BohuSovice n. O.
ICO: 65061136

vzduchotechnika

1,77 %

GLOBAL SPORT CUPA s.r.0.
Nova Ves 35, 739 11 Frydlant n. O.
ICO: 28570987

mobilni sekéni tribuny

10,85 %
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