
Sm~ouva o dílo
uzavřená dle 52586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský

zákoník)

Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
ICO: 00286010
DIČ: CZ00285010

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Holubem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně.
Oddíl C, vložka 33452
IČO: 255 58 692

CZ. 25558692
ČSOB as., pob. Jihlava
672854973/0300

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí ORM
za zhotovitele: Ing. arch. Petr Holub

Kontaktní osoba objednatele: Bohumír Brázda
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jakub Fraj

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci
pro provádění stavby umožňující vypsáni zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit
inženýrskou činnost pro vydáni územního rozhodnutí, územních souhlasů a stavebních
povoleni a zajistit autorský dozor.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

„Zastávky MHD a chodník ul. Brtnická, Jihlava“

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 20. 6. 2016.
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 6. 2016 zadávacího řízení doručené 29. 6. 2016.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnuti, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem.
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I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel:

2. Zhotovitel:

DIČ:
Bankovní spojeni:
Císlo účtu:



Součásti bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou sloužící jako podklad
pro objednatele k uzavření majetkoprávních smluv. Projektová dokumentace bude
obsahovat mimo jiné i zajištění povoleni ke kácení dřevin včetně výpočtu odvodu
za ekologickou újmu.

g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit I pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována iv souladu s 536 a násl. zák. č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen zákon zadávání o veřejných zakázkách)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu 5 110 zákona č. 183/2006 Sb.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodrženi
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

j) Počet vyhotovení pro objednatele:

- projektová dokumentace pro územní řizení vč. dokladové části
1 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části
1 vyhotovení vtištěné podobě ± lx digitálně na CD (pdf)

+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě ± lx digitálně na CD (pdf)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
5 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracováni díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru

stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců
a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich
ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- měření hluku, hluková studie vč. případných protihlukových opatření,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby
byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových
cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům,
součástí bude rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě ve formátu ODS s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí CR O rozpočtové
skladbě v platném znění.
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Před zahajenim praci na rozpočtove časti si zhotovitel s objednatelem odsouhlasi
zpusob členěni rozpočtu z hlediska budouciho zatřiděni majetku

- plan BOZP vypracovany v souladu se zakonem Č 309/2006 Sb o zajištěni dalšich
podminek bezpečnosti a ochrany zdravi při praci a nařizenim vlady č 591/2006 Sb

5. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 2016.

Ill. TERMÍNY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: Po nabytí účinnosti smlouvy (nejdříve dnem uveřejnění této

smlouvy v registru smluv)
1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního

rozhodnutí, dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádostí o vydáni
stavebních povoleni a dokončení PD pro provedeni stavby: do 210 dnů po nabytí
účinnosti smlouvy dle čI. 1.1.

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučuji možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní

řízení vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf) a kopie
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí

- předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro stavební
povolení vč. dokladové části + 1 x digitálně na CD (pdf) — a kopie
kompletní žádosti o vydání stavebních povolení

- předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (pdf)

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. Ill. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle či. V. odst. 1 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. V. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 28. 6. 2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou
sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro územní řízení vč.
průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení 87.000,- Kč
měření stávající hladiny hluku v území 5.000,- Kč
hluková studie — nebude fakturováno vpřípadě, 5.000,- Kč

že nebude nutno realizovat

projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných
činností a inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 56.000,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - 3.000,- Kč
- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat
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projektová dokumentace pro provádění stavby 66.400,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - 4.000,- Kč
- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

autorský dozor 12.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 238.400,- Kč

÷ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni Smlouvy známy a Zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENI

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých části díla a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce
a evidenční číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplněni Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNI

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na studii a každém stupni projektové
dokumentace.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodleni v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dni před konáním jednáni.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskutečni
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitálni geodetické zaměření lokality.
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6 V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v Čl IV této smlouvy, činí smluvní pokuta
500,- Kč za každý den prodleni

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací Smluvní pokuta 6 b) bude platit i v připadě odstranění vady
do 15 dnů od doručení reklamace

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předáni Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2 000,- Kč za každý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou nesplněnou povinnost

I) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce Po předáni vyúčtování
g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp vice fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty)

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně

7 Pokud Zhotovitel při projekčních pracich použije bez projednáni s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-Ii oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků

8 Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je
zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy

9 Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy

10 Pro náhradu škody platí ustanovení 5 2913 a násl občanského zákoníku

11 Pro odpovědnost za vady platí ust 5 2615 a 5 2629 občanského zákoníku

12 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit Objednatel uplatní vady díla písemnou formou

13 Zhotovitel se vyjádří Po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů Po uznáni reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč

14 Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla
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15- Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadáváni veřejných zakázkách či
za účelem zhotoveni stavby nebo její části.

16. V souvislosti s důvěrnosti informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí se
zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázkách je
součásti předmětu dila i zpracováni odpovědi na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku,
a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdrženi.

21. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti
došlo k prodlouženi termínu dokončení stavby.

VII. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě
1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.

Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle
zvláštniho právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré
jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními
Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.3. Zhotovitelem osoba označená vzáhlavi smlouvy o dílo jako Zhotovitel.
1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
1.1.5. Terminem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel

zahájí práce na vypracování Projektové dokumentace.
1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení

množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením
postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové
dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
se specifikaci obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek
a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek
včetně potřebných součtů a mezisoučtů.
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1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou
kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby
pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či prováděné práce odpovídá
projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ IJSTANOVENĺ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupováni stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Účastnici smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobili k právním úkonům a že se
řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů,
které jsou v ni obsaženy.

5. Statutární město Jihlava zajistí uveřejněni
s právními předpisy.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech,
a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 28. 7. 2016

této smlouvy v registru smluv v souladu

dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

ARTPROJEKT
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