

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „*smlouva*“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: xxxxxxxxx

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města

tel.: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*objednatel č. 1*“)

Objednatel: Tělocvičná jednota SOKOL Jičín,

sídlo: Husova 206, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zastoupená Hanou Kolesárovou, starostkou a Jiřím Bendou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxx

č.ú. xxxxxxxxxxxxx

IČ 47477351,

(dále jen „*objednatel č. 2*“)

společně také jako „*objednatel*“

a

Zhotovitel: MEPRO s.r.o.

sídlo: Náměstí Před Bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 14141

zastoupený jednatelem Ing. arch. Ivan Březina

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxx

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. arch. Ivan Březina

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*zhotovitel*“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na akci: „**Stavební úpravy Husova čp. 206 – Masarykovo divadlo**“ opakované řízení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy:
 - a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla
 - b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla dostačující
 - c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla
 - d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla
 - e) byl seznámen se smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi objednateli ze dne 18.7.2017
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné při předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu.

IV. DÍLO

1. Předmětem této veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro vypracování studie, dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby včetně jejího interiéru (součást DPS), vypracování oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání v rozsahu stanoveném ve veřejné zakázce a v příloze č. 1 k této smlouvě na akci: „**Stavební úpravy Husova čp. 206 – Masarykovo divadlo**“ opakované řízení
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující obsah dokumentace.

Obsah dokumentace:

- je pro studii v minimálním rozsahu : koordinační situace (stávající stav, nový stav), půdorysy všech podlaží (stávající stav, nový stav) v takovém rozsahu, aby bylo patrné řešení jednotlivých požadavků specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, čtyři řezy v místech dle zadání objednatele (stávající stav, nový stav), půdorysné a výškové řešení zpevněných ploch, textová část bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy
- je pro stavební povolení (DSP) dán v souladu se zněním § 110 odst. 5 stavebního zákona dle § 2 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů s odkazem na přílohu č.5 této vyhlášky
- je pro prováděcí dokumentaci (DPS) dán vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění

- soupis prací ani PD nesmí obsahovat obchodní názvy konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby

Veřejná zakázka bude rozdělena na pět etap:

I. etapa

zpracování studie v rozsahu přílohy č. 1 k této smlouvě, včetně vyjádření státní památkové péče MěÚ Jičín k záměru.

II. etapa

zpracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), včetně potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí (SDTI), která bude zpracována pro tři stavební objekty, jejichž investory jsou:

- SO 01 – Společné prostory – pro objednatele č. 1 a č. 2 – společně pro město Jičín a T. J. Sokol Jičín
- SO 02 – Jednotka č. 1 – pro objednatele č. 1 – město Jičín.
- SO 03 – Jednotka č. 2 a č. 3 – pro objednatele č. 2 - T. J. Sokol Jičín.

III. etapa

zpracování dokumentace k provedení stavby (DPS), včetně oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS/ RTS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS pro jednotlivé stavební objekty včetně potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) a správců sítí (SDTI), pokud budou vyžadována.

- SO 01 – Společné prostory – pro objednatel č. 1 a č. 2 - společně pro město Jičín a T. J. Sokol Jičín.
- SO 02 – Jednotka č. 1 – pro objednatele č. 1 – město Jičín.
- SO 03 – Jednotka č. 2 a č. 3 – pro objednatele č. 2 - T. J. Sokol Jičín.

IV. etapa – zpracování dokumentace interiérů **pouze pro SO 02** – objednatele č. 1 město Jičín
Zhotovitel po dohodě s Objednatelem v průběhu projektu doporučí výběr již konkrétních prvků a designu stavebního interiéru (specifikace pro položkový rozpočet) ve smyslu sanitárního vybavení, armatur, svítidel, zásuvek, otopných těles a zejména výběr konkrétních výrobků podlah, typu podlahových lišt, stěn, stropů, včetně jejich barevnosti, specifikace designu vnitřních i vnějších výplní a jejich kování, definování vestavného a volně stojícího nábytku.

V. etapa – autorský dozor projektanta (AD) v průběhu realizace stavby

účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě (za tímto účelem bude zhotovitel řádně a včas vyzván)

Součástí první etapy (studie) bude následující:

- vypracování studie na základě podmínek přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo
- provedení průzkumů potřebných pro řádný návrh a realizovatelnost stavby (vyjma případného zjišťovacího archeologického průzkumu)
- zhotovitel se v rámci zpracování studie zúčastní tří pracovních jednání s objednatelem č. 1 a č. 2 a s dotčenými odbory MěÚ Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání)
- studie musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd.)
- studie bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 2x elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf),

Součástí druhé etapy (DSP) bude následující:

- zpracování dokumentace DSP obsahující viz výše uvedený popis předmětu zakázky
- zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní čtyř pracovních jednání s objednatelem č. 1 a č. 2 a s dotčenými odbory MěÚ Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání)

- projednání s DO a zajištění jejich souhlasných stanovisek
- PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd...)
 - použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy,
- projektová dokumentace pro stavební povolení bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů,
- PD bude dodána v 8-ti tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 1x elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i slepý výkaz výměr ve formátu *.xls, esoupis, .xc4, obdobném výstupu z počítačového softwaru

Součástí třetí etapy (DPS) bude následující:

- zpracování dokumentace DPS včetně interiéru, rozpočtu a výkazu výměr obsahující viz výše uvedený popis předmětu zakázky
- zhotovitel se v rámci zpracování PD zúčastní čtyř pracovních jednání s objednatelem č. 1 a č. 2 a s dotčenými odbory MěÚ Jičín (na základě podnětu zhotovitele bude organizováno jednání)
- PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, atd...)
 - použité normy budou uvedeny v textové části technické zprávy,
- projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů,
- výkaz výměr k DPS bude vypracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- PD bude dodána v osmi tištěných vyhotoveních opatřených autorizačním razítkem a 2x elektronicky na CD (výkresová a textová část ve formátu *.dwg, .doc, .pdf), oceněný i slepý výkaz výměr ve formátu *.xls, esoupis, .xc4, obdobném výstupu z počítačového softwaru

Součástí čtvrté etapy - interiéru bude následující:

Zhotovitel po dohodě s Objednatelem v průběhu projektu doporučí výběr již konkrétních prvků a designu stavebního interiéru (specifikace pro položkový rozpočet) ve smyslu sanitárního vybavení, armatur, svítidel, zásuvek, otopných těles a zejména výběr konkrétních výrobků podlah, typu podlahových lišt, stěn, stropů, včetně jejich barevnosti, specifikace designu vnitřních i vnějších výplní a jejich kování, definování vestavného a volně stojícího nábytku.

prvky ZTI – výpis konkrétních koncových prvků a jejich umístění

- doporučení konkrétních výrobků, či designu koncových prvků
- obsahuje zejména výběr sanitárního vybavení, armatur+ doplňků koupelen a toalety

elektro – výpis konkrétních koncových prvků a jejich umístění

- doporučení konkrétních výrobků, či designu koncových prvků
- obsahuje zejména svítidla a definování výrobní řady zásuvek

vytápění – výpis konkrétních koncových prvků a jejich umístění

- doporučení konkrétních výrobků, či designu koncových prvků
- obsahuje zejména výběr otopných těles

stavební část

- zhotovitel skicuje některé pohledové architektonické detaily v i interiéru
- obsahuje zejména prvky ostění oken, přechodové lišty, interiérové sokly, koncepce zábradlí, apod.
- zhotovitel ve spolupráci s objednatelem vybere koncové výrobky a materiály + barvy (podlahy, stěny, stropy, zábradlí)
- zhotovitel vybere též společně s objednatelem koncové prvky dveří + výplní vnějších otvorů (je nutné definovat přesnou stavební připravenost) + podlahové lišty a výběr kování

nábytek volně stojící i vestavný - výpis konkrétních prvků a jejich umístění

- doporučení konkrétních výrobků, či designu prvků
- u typového nábytku, bude tento specifikován popisem typového řešení s odkazem na dokumentaci

- v případě atypického provedení nábytku, bude tento specifikován pomocí prováděcích výkresů

Výběry konkrétních prvků a materiálových řešení budou zpracovány do oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS/RTS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS (svítidla, sanitární vybavení, povrchy atd.). Zhotovitel určí typ jednotlivých výrobků způsobem v souladu s požadavky Zákona o zadávání veřejných zakázek (nesmí být uvedeny ani zobrazeny obchodní názvy).

Zhotovitel zpracuje vybrané části interiéru, kde je žádoucí přesné osazení zásuvek, světel, spárořezů, nebo vestavného a volně stojícího nábytku. Jedná se o schéma pro přípravu dílenských výrobních dokumentace, kterou si posléze vyhotoví dodavatel stavby po zaměření skutečného stavu. Nejedná se o technické realizační výkresy konstrukce nábytku – ten si vždy připraví například truhlář, zámečnick apod.

Součástí páté etapy (AD) bude následující:

- účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace
 - účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě
 - autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací
 - autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením
 - podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní
 - v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů na základě požadavku objednatele, případně technického dozoru investora, ke kterým bude zhotovitel vyzván a které budou účtovány v hodinové sazbě AD
 - ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci
 - účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou, je povinen být součinný popř. je povinen předat podklady zhotoviteli pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby (v souladu s Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.), a dále poskytuje podporu při komplexních zkouškách
 - na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností
 - plní další povinnosti autorského dozoru dle Standardů profesních výkonů a souvisejících činností ČKA
 - cena za autorský dozor bude stanovena hodinovou sazbou Kč/hod, přičemž doba výkonu autorského dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby po jeho ukončení. Další případné náklady (doprava, ubytování, ...) budou součástí hodinové sazby za výkon AD. Fakturace bude probíhat na základě skutečných odpracovaných hodin. Hodinová sazba autorského dozoru bude použita i v případě požadavku objednatele k provedení změny v PD.
 - práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) dodavatel bude realizovat na vlastní náklady.
3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a účinnými v době provádění příslušných etap díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen

dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje ke dni podpisu poskytnout zhotoviteli následující podklady:

- Pasport stavby zpracovaný 10.12.2004 Ing. Milanem Kulichem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Doměření stávajícího stavu zpracované v listopadu 2016 společností V&M spol. s r. o., Matoušova 453/21, Liberec 3
- Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný 31.8.2016 Ing. Jiřím Poláčkem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Energetický posudek zpracovaný v říjnu 2016 Miroslavem Vybíralem, číslo oprávnění 0027
- Projektová dokumentace „Rekonstrukce systému vytápění č.p. 206“ zpracovaná v září 2012 Ing. Pavlem Doškářem, xxx

6. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

7. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.

8. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

I. etapa (studie) – do 120 dnů od podpisu smlouvy

II. etapa (DSP) – do 180 dnů od předání a převzetí studie

III. etapa (DPS) – do 180 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby

IV. etapa (interiéry) – do 210 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby

V. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby

3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele č. 1 uvedeném v záhlaví této smlouvy.

4. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu plnění na odpovídajících úradech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinnost se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo.

VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu prací směřujících ke zhotovení předmětu díla resp. jeho jednotlivých částí podle této smlouvy je zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho

pověřeným zástupcem (dále také „**kontrolní den**“). V průběhu I. až IV. etapy proběhne minimálně jeden (termín dle vzájemné dohody). Kontrolní dny v průběhu I. až IV. etapy se budou konat vždy v sídle objednatele č. 1. V průběhu V. etapy pak budou kontrolní dny probíhat pravidelně každý týden (v pevně stanovených termínech) případně pak v závislosti na postupu stavebních prací.

- Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.
- Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem.
- Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen „**kontrola**“) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od předání příslušné části etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním jednotlivých částí (etap) díla.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši 2 286 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 480 060,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 2 766 060,- Kč.
- Cena jednotlivých částí díla činí:

Části (fáze) díla	Popis fáze	Cena fáze díla v Kč bez DPH:	DPH	Cena s DPH
I. etapa	studie	190 000,-	21%	229 900,-
II. etapa - a	DSP - SO 1	303 000,-	21%	366 630,-
II. etapa - b	DSP - SO 2	345 000,-	21%	417 450,-
II. etapa - c	DSP - SO 3	82 500,-	21%	99 825,-
III. etapa - a	DPS - SO 1	380 500,-	21%	460 405,-
III. etapa - b	DPS - SO 2	425 000,-	21%	514 250,-
III. etapa - c	DPS - SO 3	120 000,-	21%	145 200,-
IV. etapa	interiéry	130 000,-	21%	157 300,-
V. etapa	AD	310000,-	21%	375 100,-
celkem		2 286 000,-	21%	2 766 060,-

Výpočet celkové ceny AD:

Výpočet celkové ceny AD	Celkem	Cena / hod.	Cena celkem	Cena celkem
Tabulka AD	hodin	(bez DPH)	(bez DPH)	(včetně DPH)
I. cena za výkon AD na místě stavby (v celkové ceně za výkon AD je počítáno s účastí na 50 kontrolních dnech v délce trvání kontrolního dne na stavbě 5 hodin. Náklady na dopravu na místo stavby a čas strávený na cestě na stavbu je třeba započítat do hodinové ceny za AD na místě)	250	760,- Kč/hod	190000,-	229 900,-

II. cena za výkon AD mimo stavbu (administrace, příprava, kontrola podkladů a rozpočtů, realizace úkolů dle požadavků v zápisech z kontrolních dnů...)	300	400,- Kč/hod	120 000,-	145 200,-
Celková cena za výkon AD Σ	550		310 000,-	375 100,-

3. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré případné dílní změny a doplnění v dílčích částech díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné správy a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích částech díla nebudou považovány za „vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu dále o tyto provedené změny.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení faktury objednatelům.
5. Faktura za I. etapu bude zhotovitelem vystavena na objednatele č. 1 tj. město, které se zavazuje ji uhradit a současně přeúčtuje T. J. Sokol Jičín poměrnou část ve výši podílu na společných částech domu tj. ve výši 23,601%.
6. **Úhrada ceny díla bude provedena po každé ucelené etapě díla (vyjma I. etapy) objednatelem č. 1 a č. 2, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla a to podle jednotlivých stavebních objektů tj. SO 01 bude fakturován v příslušném podílu: objednateli č. 1 (město) 76,399 %, objednateli č. 2 (T. J. Sokol Jičín) 23,601%, SO 02 bude fakturován objednateli č. 1 (městu), SO 03 objednateli č. 2 (T. J. Sokol Jičín), etapa IV. objednateli č. 1.**
7. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo za V. etapu (AD) bude hrazena zhotoviteli objednatelem č. 1 měsíčně dle skutečně provedených prací. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele č. 1, v případě změny rozsahu díla na straně objednatele č. 2, bude dodatkem řešena také částečná úhrada autorského dozoru.
8. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel č. 1 oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel č. 1 oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele č. 1 vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.

VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla okamžikem předání předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v čl. IV této smlouvy) objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „*protokol o předání a převzetí díla*“ (dále jen „*předávací protokol*“), který bude opatřen podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu.
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA, SOUCINNOST OBJEDNATELE

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu.
2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou etapu za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky díla. Jedná se zejména o chyby v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné koncepce řešení, o nevhodné návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, o volbu nevhodného materiálu, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití při realizaci díla, o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných jednotkách, které mají negativní dopad na dílo, výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo zvýšení ceny těchto materiálů.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech technických zpráv dokumentací v jednotlivých etapách.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu díla počne běžet předáním jednotlivých částí díla dle čl. IV. (všech jednotlivých částí) **po dobu 5 let**. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu předmětu díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně

vytknuté vady díla.

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na autorský dozor na celou dobu, po kterou bude stavba realizována vybraným zhotovitelem s tím, že záruka skončí uplynutím záruční doby stavby.
6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci (např. chybějící stavební detaily pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost navrženého řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Vady projektové dokumentace popř. vysvětlení dle zákona o zadávání veřejných zakázek zjištěné v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací budou odstraněny do 2 pracovních dnů po uplatnění objednatelem.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této smlouvy písemně odstoupit:
 - byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;
 - jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla (resp. každé etapy) delším než 30 dní;
 - bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu;
 - jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.
4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce spolu s listinami vztahujícími se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo požadovat slevu ve výši 10% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým nákladům na provedení díla.
5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení.

XII. SANKCE

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za danou etapu za každý započatý den prodlení.
2. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
3. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DPS, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů (např. uvedení obchodních názvů) nebo podmínkám stanovených touto smlouvou nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci díla o více než 1 % oproti původní ceně smlouvy bez DPH, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každé jednotlivé porušení.
4. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:
 - a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
 - b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč.
6. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
9. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.
10. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených osobami podílejícími se na předmětu smlouvy min. ve výši 10.000.000,-Kč. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:
 - a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,
 - b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,
 - c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,
 - d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,
 - e) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
6. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění zejména položkový rozpočet a to ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.
Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení smlouvy od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené smlouvy), popř. upravit plnění, které má být teprve poskytnuto.
10. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 111 ze dne 7. 2. 2018.
11. Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou.
12. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží 1 vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

13. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 26. 2. 2018

V Jičíně dne 26. 2. 2018

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing. arch. Ivan Březina
jednatel spol. MEPRO s.r.o.

V Jičíně dne 26. 2. 2018

.....
Tělocvičná jednota SOKOL Jičín
Hana Kolesárová, starostka
Jiří Benda, jednatel