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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

č.j.: KRPU-245876-17/ČJ-2017-0400VZ

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikační čIslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem

plk. Mgr. Jaromir Kníže, ředitel KŘP-U
Vlastimil Brůha, investiční referent Qddě|enim správy
nemovitého majetku, odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

Název:
Sídlo:
Identifikační čislo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
ČIslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
V

Zivnostenský rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

David Blažej - proreko
Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní PodlužI
71964258
CZ7612252428
Moneta Money Bank

David Blažej
David Blažej
Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží

Městský úřad Varnsdorf, sp. zn. ŽÚ 4645/2017

,,KŘP Úsk - Doksy, Staré Splavy l - stavební úpravy rekreačních chat a
provozního objektu - realizace"



,,,l

, Článek ||.Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,
ve sjednané kvalitě a v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, pro
objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 a současně s tím také závazek objednatele dílo
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je provedení stavebních úprav rekreačních chat a provozního objektu
rekreačního zařízeni Doksy, Staré Splavy l v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno
rozpočtem, jenž je přIlohou č. 1 této smlouvy.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 3 pracovních dnů od předáni staveniště.

4. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedeni v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, harmonogramem prací a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách,
dokumentaci zadávacího řízení a nabídce zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v termínech specifikovaných v harmonogramu
prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, včetně veškeré dokumentace dle
této smlouvy, nejpozději do 30. listopadu 2018.

6. Zhotovitel je povinen použit při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před
uzavřením smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě
před jejich použitím nebo zabudováním. O předloženi dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

7. Zhotovitel je před předáním díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 3 dnů od předání díla.

8. jednotlivé části díla budou předány objednateli v rozsahu a termínech dle harmonogramu prací,
v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicich započetí prací na dalších částech díla podle
harmonogramu prací.

9. Dílo jako celek bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích
užívání díla.

10. Místem plnění a zároveň i místem předání díla jako celku i jeho jednotlivých části dle
harmonogramu prací je rekreační zařízeni Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje - Doksy,
Staré Splavy I nacházejIci se na parč. č. 2011/1, 1907/2 a 2594/1 obec Doksy, katastrálni území
Doksy u Máchova jezera zapsané na LV 1876 v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním
úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálni pracoviště Česká Lípa.

11. O předáni a převzetí díla jako celku i jeho jednotlivých částí dle harmonogramu prací bude
zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla, příp. o předání a převzetí části díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 6
a 13 této smlouvy, a to vždy ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu.
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12. zjisti-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
souvĹsejÍcÍ se stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejÍcÍch pozemků, které mu zabraňují práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. Způsobí4i tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončeni
díla, nebude to posuzováno jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

13. Dílo jako celek je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust,
§ 2605 odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž
provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě,
zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků;
b. záruční listy, návody k obsluze apod.;
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí;
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce;
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
14. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude daná část díla podle

harmonogramu prací dokončena a připravena k předáni. výzva bude provedena doporučeným
dopisem (případně elektronicky do datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním
deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže
potvrdí výzvu svým podpisem.

15. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovni dny předem, kdy bude dílo dokončeno a
připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě
se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

16. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla jako celku nebo jeho jednotlivých částí dle
harmonogramu prací ve stanovený den a hodinu na místo dostavit.

17. jestliže zhotovitel předá objednateli danou část díla podle harmonogramu prací s vadami nebo
nedodělky, které nebrání započetí prací na dalších částech díla podle harmonogramu prací,
objednatel takovéto dílo převezme s výhradami.

18. jestliže zhotovitel předá objednateli dílo jako celek s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho
řádnému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami.

19. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím
protokolu k předmětu díla.
a) Zhotovitel je v případě předání části díla podle harmonogramu prací s vadami nebo nedodělky,
které nebrání započetí prací na dalších částech díla podle harmonogramu prací, povinen vady
opravit po předáni dané části díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, pokud se strany
nedohodnou jinak.
b) Zhotovitel je v případě předání díla jako celku s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho
řádnému užíváni, povinen vady opravit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím
protokolu, nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, pokud se strany nedohodnou
jinak.

20. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dané části díla podle harmonogramu prací, jestliže má
vady bránící započetí prací na dalších částech díla podle harmonogramu prací. Důvody odmítnutí
převzetí dané části díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od
původního termínu předání dané části díla podle harmonogramu prací. Na následné předání dané
části díla podle harmonogramu prací se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

21. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odmitnutI převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předáni díla. Na následné
předáni díla se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.
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Článek lV.

Ujednáni o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit mobilní WC;
c) zajistit výkopové práce;
d) zajistit ohraničení staveniště;
e) zajistit, aby veškeré dotčené povrchy pozemků v místě plněni byly uvedeny do původního

stavu.

2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachováni pořádku na staveništi.

b) Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci
zařízení staveniště je započtena v ceně díla.

c) Zhotovitel při provádění díla v maximální možné miře zajisti ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím
řízeni. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předání odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sItích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

f) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit.

g) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, kteří
se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich občanských
průkazů, který bude opatřen razítkem zhotovitele. Seznam bude vložen do stavebního
deníku.

h) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam registračních značek
všech vozidel, která budou parkovat na vymezeném místě určeném objednatelem v místě
plněni.

i) Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamech uvedena, není objednatel povinen vpustit
do prostoru staveniště. jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele.

j) Objednatel má právo kontroly provádění prací podle zadáni, s právem přístupu na
staveniště.

' k) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Cena použitých náhradních
materiálů nesmí být vyšší než cena nahrazovaného materiálu.

l) Před zakrytím prací a konstrukci, kdy nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly.

m) Práce, které vykazuji již v průběhu prováděni nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má
objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

n) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění. Neučiní-li tak
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zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištění odstraněni
takové vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

O) Riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené
pracovníky zhotovitele nese zhotovitel.

p) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby
předáni díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

q) Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní
vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy.

r) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této
povinnosti nemůže zříci.

s) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne při jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončeni, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jim pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištění. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od
oznámeni vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše
a zadokumentuje způsob odstraněni havárie.

t) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškoleni pracovníků podí|ejÍcÍch se na
zhotovování díla (dále jen ,,pracovnici stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních směrnic.

u) Zhotovitel je povinen zajistit, aby pohyb pracovníků stavby a vozidel stavby probíhal ve
vymezeném prostoru, aby nebyla narušena činnost ostatních uživatelů.

v) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z míst předem určených objednatelem.
Zhotovitel je povinen plnit rozhodnuti a stanoviska dotčených orgánů stavebního řízeni, a
to:
- Městský úřad Česká Lipa, odbor životního prostředí - koordinované stanovisko ze dne

21. 6. 2017
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístění stavby - ze dne 23. 5. 2017
- ČEZ Distribuce, a.s., sděleni o existenci síti ze dne 11. 4. 2017
- ČEZ ICT, Telco Pro Services, a.s., - sdělení o existenci sítí ze dne 11. 4. 2017
- GasNet, s.r.o., sdělení o existenci sítí ze dne 11. 4. 2017
- SČVK, a.s., - vyjádření ze dne 22.5.20147
- Městský úřad Doksy, stavební úřad - společné rozhodnuti ze dne 27. 9. 2017
- Lesy České Republiky, s. p. - stanovisko k opravě ze dne 1. 6. 2017
- CETIN - vyjádření o existenci sítí ze dne 11. 4. 2017
- T-mobile - vyjádřeni k existenci sítí ze dne 18. 4. 2017
- Vodafon Czech Republik a.s., - vyjádření k existenci síti ze dne 18. 4. 2017
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - závazné stanovisko ze dne 21. 7. 2017

W) Zhotovitel zajisti vytyčení veškerých stávajÍcÍch síti technického vybavení o příslušných
správců síti a zajisti jejich ochranu eventuálně přeložení, křIženi a souběh dle příslušných
norem a předpisů.

3. Harmonogram prací:
a) Harmonogramem prací se rozumí časový a finanční rozpis plánovaných prací, který tvoří

přilohu č. 3 této smlouvy.
b) Jestliže nastane situace, kdy lze objektivně očekávat nebezpečí prodlení zhotovitele se

splněním jakéhokoli terminu provádění díla dle harmonogramu prací, nebo jestliže
k prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu prováděni díla dle harmonogramu
prací skutečně dojde, je zhotovitel povinen předcházet tom uto prodlení či jej minimalizovat
zvýšeným úsilím, např. nasazením většího počtu pracovníků, prací na vÍce směn apod. tak,
aby bylo zajištěno splněni všech dotčených a také nás|edujicjch termínů prováděni díla dle
tohoto článku smlouvy a harmonogramu prací, a to vše bez dopadu na cenu za dílo dle ČI.
VI. této smlouvy nebo průběžné lhůty mezi jednotlivými termíny.

c) V případě, že se vyskytne jakákoliv překážka, která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů
plnění díla anebo harmonogramu prací, má zhotovitel povinnost o této překážce objednatele
písemně informovat e-mailem na adresu oprávněných osob a zároveň zápisem do
stavebního deníku, a to nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o této
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překážce dozvěděl. Pokud zhotovitel objednatele ve lhůtě dle předchozí věty o překážkách
písemně neinformuje, zanikají veškerá práva zhotovitele, která se na existenci příslušné
překážky váži, zejména zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plněni díla
anebo harmonogramu prací.

Článek V.
Nebezpečí škody na předmětu díla

Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování do řádného předáni a převzetí
díla jako celku zhotovitel.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodli ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena, ve výši:

cena díla bez DPH: 9 488 922,48 Kč

DPH 21 %: 1 992 673,72 Kč

Celková cena vC. DPH: 11 481 596,20 Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Cena díla zahrnuje
rovněž vybudování, údržbu a likvidaci zařizenI staveniště.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen odpovědnými osobami
stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový doklad.

5. Cena jednotlivých částí díla podle harmonogramu prací bude zaplacena na základě dilčich faktur,
jež budou vystaveny zhotovitelem vždy po předání dané části díla dle protokolu, a to na základě
skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele a v souladu
s harmonogramem prací. Dňči faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový
doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména
dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Dňčí faktura musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
- firmu (obch. jméno), lČ, dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
- sídlo objednatele a zhotovitele,
- bankovní spojeni zhotovitele,
- předmět plněni,
- fakturovanou částku,
- údaj o splatnosti faktury,
- číslo jednací smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a krycí list faktury.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Cena díla se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny díla z bankovního účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v
období od 21. prosince do 28. února činí 90 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

9. Pokud objednatel uplatni nárok na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel
povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem předání díla po odstranění vady
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díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. V případě
předání díla po odstraněni vady díla v období od 21. prosince do 28. února činí splatnost faktury
90 kalendářních dnů ode dne předáni díla po odstranění vady díla.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů. V případě doručeni náležitě doplněné či opravené faktury v období od
21. prosince do 28. února činí nová lhůta splatnosti faktury 90 kalendářních dnů ode dne jejího
doručeni.

12. Na fakturovanou částku je objednatel v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky vůči zhotoviteli, a to
především pohledávky smluvních pokut dle článku lX. smlouvy.

13. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky je zhotovitel oprávněn
započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné
dohodě s objednatelem.

14. Objednatel má povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, pokud plnění smlouvy tomuto režimu
podléhá.

15. Zhotovitel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou
pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí
správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"), oznámit takovou skutečnost
prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plněni. Porušeni této povinnosti je smluvními
stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jim určený pro zaplaceni jakéhokoliv závazku na základě
této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončeni její účinnosti zveřejněn způsobem
umožňujÍcÍm dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel
povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude
zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje
se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data,
kdy tato skutečnost nastala.

17. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti
nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup
zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle
faktury vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na
§§ 109,109a ZDPH.

18. Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou.
Objednatel je povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně
informovat.

19. Zhotovitel doručí dílči faktury na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy
nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2

Článek VIl.
Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
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12. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolni den, který se bude

konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontro|ního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit termín a místo konání kontro|ního dne nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., q účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se

budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytováni služeb dle
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných

jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předáni řádně zhotoveného díla jako celku podle ČI. Ill.
odst. 5 této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení ze strany zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z terminu uvedeného v harmonogramu
prací je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dané části díla,
s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nesplněni terminu sjednaného v předávacím protokolu díla jako celku pro odstraněni
vad či nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou
nedodělku. Pokud se strany nedohodnou jinak.

4. V případě nesplnění terminu sjednaného v předávacím protokolu části díla pro odstraněni vad či
nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny této části
díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou
nedodělku. Pokud se strany nedohodnou jinak.

5. V případě nedodržení sjednaného terminu zahájení odstraňováni záručních vad dle ČI. X. odst. 6
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt' i započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,25% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení se zahájením
odstraňování vady; u vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta 2 500,- KČ za každou
byt' i započatou hodinu prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtách dle ČI. X. odst. 7 je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH za
každý byt' i započatý den prodlení s odstraněním záruční vady.

8



1"7. " Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI' /Vňi. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- KČ za každé jednotlivé porušeni povinnosti.

8. Jestliže prohlášení zhotovitele uvedené v ČI. Xlll. odst. 4 se ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 °0 z ceny díla včetně DPH,

9. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodrženi terminu zaplacení ceny zákonný úrok z
prodlení ve výši dle nařízenI vlády č. 351/2013 Sb. počítaný z neuhrazené fakturované ceny díla
včetně DPH.

10. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v ČI. Ill odst. 7. této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

11. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost stanovenou v ČI. XIV. odst. 2 nebo 3 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně
dph, za každý byt' i započatý den, kdy nebude mít pojištění odpovědnosti v rozsahu dle ČI. XIV.
odst. 1 této smlouvy zřízené.

12. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nezaplacenou a splatnou smluvní pokutu proti ceně
díla.

14, Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody, vzniklé porušením ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována,
ani povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit.

15. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

16. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení
od této smlouvy, se považuje zejména:
a. prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než sedm (7)

kalendářních dnů;
b. prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoli terminu dle harmonogramu prací o vÍce než

patnáct (15) dnů;
c. neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. Ill. odst. 19 této smlouvy;
d. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad dle ČI. X. této smlouvy o vÍce jak deset (IQ)

kalendářních dnů (48 hodin v případě havárie);
e. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIII. této smlouvy;
f. nezapracováni připomínek objednatele do díla;
g. zhotovitel poruší svou povinnost dle ČI. XIV. odst. 2 nebo 3 této smlouvy;
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

17. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insdvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku,

pokud to právní předpisy umožňuji;
b. insdvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčniho řÍzeni;
c. zhotovitel vstoupí do likvidace.

O shora uvedeném je Zhotovitel povinen objednatele informovat.
18. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla

nebo jeho části o vÍce než 14 kalendářnIch dnů.
19. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost ve smyslu a za

podmínek dle občanského zákoníku.
20. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

21. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem následujíchn po doručení výpovědi. v takovém případě je zhotovitel
povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
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Zhotovitel je v takovém případě povinen neprodleně po dokončeni úkonů dle předchozí věty
doručit objednateli v písemné podobě seznam veškerých do té doby provedených prací formou
výkazu výměr provedených prací a použitého materiálu.

Článek X.
Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Záruční doba týkajicí se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data

předání díla jako celku objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. Zhotovitel poskytuje
záruku na materiály, zařIzenI a výrobky dle záruk dodavatelů těchto materiálů, zařízeni a výrobků,
min. však 24 měsíců nebo dle záručního listu (V záruční listině je nutné uvést materiály vyloučené
ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou.).

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s výrobky, zařizenkni a materiály, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

4. Reklamace vad musí být provedena písemně.
5. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými

reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednáni reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení oznámeni o vzniku záruční vady, a to na základě
prověřeni stavu na místě. Zároveň si zhotovitel s objednatelem dohodne termín odstranění vad.
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě
uvedené níže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 pracovních dnů od jejího řádného
oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě havárie zaháji opravu do 24 hodin.

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájeni oprav,
nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit
nejpozději do 24 hodin od zahájeni oprav, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem oddělení správy
nemovitého majetku KŘP-U.

Článek XI.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam
subdodavatelů, kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plněni subdodávek uhradil vÍce než
10% z celkové ceny díla.

Článek XII.
Kvalitativní podmínky

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržováni
požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník odděleni správy nemovitého majetku
KŘP-U a dále osoba pověřená prováděn im technického dozoru investora (TDI), a osoba pověřená
prováděním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatříděnI před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plněni bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
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Článek XIII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 22. ledna 2018, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

Článek XIV.
pojištěni

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona
pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemoci
z povoláni. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné
události, odpovídá nejméně částce 20 mil. KČ. Uvedené pojištěni musí pokrývat veškerou činnost
zhotovitele potřebnou pro plněni této smlouvy a musí odpovídat možným rizikům ve vztahu
k charakteru stavby a jejímu okolL V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci
sdruženi v plné výši požadované minimálni úrovně limitu pojistného plněni, nebo musí každý z
členů sdružení disponovat vlastni pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimálni úrovně
limitu pojistného plněni. Doklad o tomto pojištění zhotovitele je nedílnou součástí přílohy této
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu
provádění díla a trvání záručních dob podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy do uplynutí
poslední ze záručních dob.

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištěni i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu či povaze
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen informovat pojistitele řádně a včas,
a případně změnit rozsah pojištěnítak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu prováděni
díla pojistné kryti požadované touto smlouvou. Pro případ takové změny pojistné smlouvy je
zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu o registru smluv v platném znění.

2. Tato smlouva může být změněna pouze pomoci oboustranně odsouhlasených vzestupně
čIslovaných písemných dodatků k této smlouvě.

3, závazkový právní vztah smluvních stran založený touto smlouvou se v částech touto smlouvou
výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
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4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, v jejichž místní působnosti se nachází sídlo objednatele, nikoliv rozhodcem.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotoveni a
zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

7. Nedílnou součásti této smlouvy je na CD:

příloha č. 1 - rozpočet včetně projektové dokumentace

příloha č. 2 - výpis z katastru nemovitostí

příloha č. 3 - harmonogram prací v členění časovém a finančním

příloha č. 4 - pojistná smlouva

V Dolním Podluží dneŘĹ Z. Zo/f

DdM Pdlužf 524, .t'!' 55 Ônln' podluží
DIČ: "Um252428Zaps.v bv.rej.obbu Yams rf

David Blaže
maji'el 'irmy

V Ústí nad Labem dne
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