

Na faktuře uveďte číslo objednávky

Odběratel

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
je plátcem DPH

Dodavatel

**Haskoning DHV Czech
Republic, spol. s r. o.**
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

Příjemce

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Ostrava

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]

je plátcem DPH

Objednáváme si u vás

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 23.1.2018 vypracování kompletní **projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení** (dále jen DSP) vč. dokladové části a to v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č.146/2008 Sb. a vypracování kompletní **projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen DPS) v souladu s přílohou č.9 vyhlášky č.146/2008 Sb. vč. oceněného rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č.169/2016 Sb. záměru stavby pod názvem „**Stavební úpravy ulice Švédská v úseku od ul. Mojžíškové po ul. Okrajní**“.

Součástí projektových dokumentací bude také:

- zajištění geodetického zaměření stávajícího stavu dotčeného území
- zajištění kompletní inženýrské činnosti spočívající v projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, v podání žádosti o vydání stavebního povolení a předání pravomocného stavebního povolení

Předmět a členění projektových dokumentací:

Předmětem projektových dokumentací bude návrh celkové rekonstrukce vozovky tj. 195 m a 2 částí chodníku (70m a 92 m) s tím, že stavba bude rozdělena do 2 objektů pozemních komunikací a to úseku mezi ulicemi **Mojžíšková a Skalácká (cca 100m)** a úseku **mezi ulicemi Skalácká a Okrajní (cca 95 m)**. V rámci návrhu řešení požadujeme zachovat šířkové uspořádání vozovky i chodníků a rovněž požadujeme řešit přemístění příčného zpomalovacího prahu na ul. Švédská. S ohledem na špatný technický stav stávající vozovky požadujeme navrhnout kompletní výměny podkladových vrstev na stávající zátěž obslužné komunikace.

Komunikace se nachází na pozemku parc. č. 188/1 ve správě městského obvodu Slezská Ostrava ale je možné, že asi plochou 100m² zasahuje do pozemku p.č. 188/6, jež je ve vlastnictví soukromých osob. Po provedení geodetického zaměření bude zorganizováno jednání o majetkovém vypořádání.

DSP bude vypracována společně pro oba úseky. Realizace stavby se předpokládá ve 2 etapách a proto požadujeme DPS vypracovat samostatně vč. rozpočtu pro jednotlivý úsek. Vypracování DSP, DPS i rozpočtu bude průběžně konzultováno s objednatelem, zápisy z jednání bude provádět projektant.

Požadovaný počet vyhotovení projektových dokumentací:

DSP požadujeme vypracovat celkem v **3 tištěných** vyhotoveních (z toho 2 paré budou použity pro žádost o stavební povolení) a 1x v elektronické formě na CD ve formátech .doc, .dwg., .xlxs, a .pdf vč. naskenované kompletní dokladové části ve formátu.pdf. a to společně pro oba úseky.

DPS požadujeme vypracovat celkem v **6 tištěných** vyhotoveních a 1x v elektronické formě na CD ve formátech .doc, .dwg., .xlxs, a .pdf vč. oceněného a neoceněného rozpočtu ve formátu .xlxs a to jednotlivě pro oba úseky s tím, že rozpočet bude vložen pouze do sady č. 1.

Požadovaná záruční doba: 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu projektové dokumentace v tištěné formě

Vypracovaná projektová dokumentace (dílo) jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout zhotovené části díla v souladu s objednávkou k účelu dalšího rozpracování a realizaci investičního záměru stavby nazvané „Stavební úpravy ulice Švédská v úseku od ul. Mojžíškové po ul. Okrajní“ za sjednanou cenu a že odběratel se stává oprávněnou osobou k dalšímu využití všech částí díla. Odběratel je oprávněn poskytnout svému případnému dodavateli, jako třetí osobě, zhotovené části díla dle objednávky, včetně oprávnění provést změny částí díla pro naplnění uvedeného účelu.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od podpisu a akceptace objednávky.

Lhůty plnění:

- 1) Předání kompletního **návrhu DSP** (bez dokladové části) k **připomínkování** ze strany objednatele elektronickém formátu:
do 6 týdnů od akceptace objednávky
- 2) Dopracování a předání **kompletní DSP** vč. kompletní dokladové části vč. kopie podané žádosti o vydání stavebního povolení v tištěné formě:
do 11 týdnů od termínu předání podepsané a akceptované objednávky
- 3) Předpokládaný termín **předání stavebního povolení** s nabytím právní moci:
do 20 týdnů termínu předání podepsané a akceptované objednávky
- 4) Vypracování kompletního **návrhu DPS** k připomínkování ze strany objednatele v elektronické formě:
do 4 týdnů od termínu nabytí právní moci stavebního povolení
- 5) Dopracování a předání **kompletní DPS vč. rozpočtu** v tištěné formě:
do 7 týdnů od termínu nabytí právní moci stavebního povolení

Cena díla:

- 1) Dílčí cena části za vypracování DSP vč. inženýrské činnosti a dokladové části
97 000,- Kč bez DPH
117 370 ,- Kč s DPH
 - 2) Dílčí cena části za DPS vč. rozpočtu
52 000,- Kč bez DPH
62 920 ,- Kč s DPH
- Celková cena díla činí**
149 000,- Kč bez DPH
180 290 ,- Kč s DPH

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: 599 410 422, 720 735 373
E-mail: dkrist@slezska.cz
Dílčí správce rozpočtu: [redacted]
Datum: 1.2.2018

Platební podmínky:

Fakturace bude provedena po předání jednotlivých částí díla. První dílčí faktura bude vystavena po předání DSP ve výši 90% z 1.dílčí ceny díla. Druhá dílčí faktura bude vystavena po předání oznámení o zahájení stavebního řízení ve zbývající výši 10% z 1. dílčí ceny díla. Třetí dílčí faktura bude vystavena po předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu ve výši 2. dílčí ceny díla. Splatnost faktur 30 dnů od data doručení faktury odběrateli.

[redacted]
pověřen zastupováním funkce vedoucí
odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
(jako příkazce operace)

[redacted]
starostka

20 -02- 2018

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne a souhlasí s plněním z objednávky:

.....
In [redacted]
ředitel a jednatel společnosti

Hasko [redacted]

