

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 01PU-003541

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/VA/2018/001/VAET

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ:

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **124.430.462,23 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stan

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Drahelčice v km 4,2
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů před datem zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	NEPOUŽÍJE SE!
Odstranění vad	9.1	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 68 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	NEPOUŽÍJE SE!
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dob

Firma: STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 5/16107 - D5 - oprava AB vozovky v km 0,000-5,380 P a odpočívky Draha

Varianta: IV - Importovaná varianta</